REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

Parral, | 4 ENE. 2021
DECRETO EXENTO  Ne /22—

VISTOS:

1. Las facultades que me confieren Ley N2 18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

2. Ley N2 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos
de la Administracion del Estado.

3. Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, su
Reglamento y modificaciones posteriores.

4. Resolucion Exento N2 8351/2020 de fecha 23-11-2020 de la SUBDERE que aprueba proyectos y recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia, Comuna de Parral (E24218/2020).

5. Proyecto “Mejoramiento area verde sede social poblacion Sur de Chile, Parral”, Cédigo SUBDERE N2 1-C-2019-
1105.

CONSIDERANDO:
1. Que, existe la necesidad de realizar la ejecucion de las obras del Proyecto “Mejoramiento area verde sede
social poblacién Sur de Chile, Parral”, Cédigo SUBDERE N2 1-C-2019-1105.

DECRETO:

1. APRUEBASE el proceso de Llamado a Licitacion Publica para realizar el Proyecto de “Mejoramiento drea verde
sede social poblacién Sur de Chile, Parral”, Cédigo SUBDERE N2 1-C-2019-1105 y las Especificaciones Técnicas
con los Planos del proyecto se presentan por separado.

2. APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y demas antecedentes que
regirdn el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente:

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO AREA VERDE SEDE SOCIAL POBLACION SUR DE CHILE, PARRAL”
Cddigo SUBDERE N2 1-C-2019-1105

Bases Administrativas

1.- GENERALIDADES: _

1.1.- La llustre Municipalidad de Parral convoca a Propuesta para la Licitacién puablica denominada “Mejoramiento
area verde sede social poblacién Sur de Chile, Parral”, Codigo SUBDERE N2 1-C-2019-1105 la que se desarrollara
de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, Especificaciones técnicas (adjuntas en el portal) y demas
antecedentes, los que se entenderan formar parte integrante del Contrato que se suscriba entre la Municipalidad
y el oferente adjudicado. i

1.2.- Las Bases Administrativas regularan los procesos de licitacion, analisis, adjudicacion, contratacion, plazos,
garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa de licitacién y ejecucion de las obras y
forma de pago de los proyectos financiados total o parcialmente con recursos Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal/Emergencia, Comuna de Parral.

1.3.- Asimismo, se entenderad formar parte de las presentes Bases toda la reglamentacién vigente que diga
relacién con la ejecucién de las obras, las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas, prevaleciendo
éstas sobre las presentes Bases.

1.4.- El oferente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del contrato. A via sélo enunciativa se considerard todos los gastos de mano de obra, materiales e insumos,
maquinas y herramientas, el pago de remuneraciones, impuestos e imposiciones previsionales de su personal,
costos de garantias, traslados y en general, todo lo necesario para entregar un servicio completo y correcto
conforme las Especificaciones Técnicas del mismo. Estas acciones deberdn estar de acuerdo con lo establecido en
las presentes bases, aun cuando no aparezcan indicadas en éstas, entendiéndose que el proveedor debera prever
tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacion.

1.5.- El oferente no tomard ventaja para su provecho de ningtin error u omisidn de las Bases Administrativas, para lo
cual deberd estudiarlas en todos sus detalles y si hubiesen errores u omisiones éstos se tendran que dar a cono \8“'(794

la Unidad Técnica a través del periodo de aclaraciones de la propuesta publicado en la plata Q?r”rS]QE
www.mercadopublico.cl. 3) kow%%gp
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1.6.- Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptacion de Ia propuesta o durante el desarrollo del contrato,
serd resuelto por la Inspeccién Técnica de Obra (1.T.0) a cargo del control del contrato. En este sentido, el
adjudicatario de la presente licitacidn debers aceptar lo resuelto por ésta, sin pretender aumento de plazos, espacios,
ni indemnizacién de ningun tipo, entendiéndose que la duda tiene su origen en la omisién del proponente respecto
de la materia en cuestion, en el estudio de la propuesta.

1.7.- La Municipalidad, se reserva el derecho de poner término anticipado a la licitacién con anterioridad a la
apertura, adjudicar la propuesta o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley N2
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, declarars inadmisibles las
ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases. Declarard desierta la Licitacién cuando no se

presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. En ambos casos la
declaracion debera ser mediante decreto.

2.- PACTO DE INTEGRIDAD:

2.1.- El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente el

presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el

mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes bases de licitacion y demés documentos
integrantes, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en relacién con
su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecucién de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacién Yy ejecucion
del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,
en cualquier de sus tipos o formas.

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas en las
presentes bases de licitacién, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

2.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones

anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores,

agentesy, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente, en virtud o

como efecto de la presente licitacién, incluidos sus subcontratistas.

3.- MODIFICACIONES:

3.1.- Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una

aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del

vencimiento del plazo para presentar ofertas.

3.2.- Las modificaciones que se lleven a cabo, serdn informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y
pasaran a formar parte integral de las bases. Las modificaciones de las bases estardn vigentes desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacién, se podrd establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion de

las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas

3.3.- Se podra modificar las fechas de de recepcién de consultas, respuestas a consultas, apertura electrénica,
recepcion de garantia y de adjudicacién. En caso de alguna modificacién de fechas, se informar4 a los oferentes
mediante decreto publicado en el portal Mercado publico.

3.4.- Se podrd realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, sean estas por iniciativa
propia pretendiendo entregar mas informacién a los proponentes para que realicen una mejor oferta y/o a partir de
la recepcién de las consultas de los interesados durante el periodo de preguntas. En cualquier caso, éstas se
entenderan formar parte integrante de los antecedentes que rigen el proceso licitatorio. Es obligacién del oferente
revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el proceso. No pudiendo alegar desconocimiento de la
informacién publicada. En este sentido, el solo hecho de la presentacion de la oferta significara el estudio,
aceptacion y adhesion por parte del proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompafian.

4.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE:
Para los efectos de la presente licitacién, la llustre Municipalidad de Parral actuard como Mandante y
Direccién de Obras Municipales como Unidad Técnica.

Nombre ¢ llustre Municipalidad de Parral

Domicilio :  Dieciocho N2 720

N2 de RUT : 69.130.700-K

Teléfono : 73-2751514

Representante . Paula Retamal Urrutia

Email Contacto : carla.gomez@parral.cl

Horario Atencidn :  LunesaJueves de 8:30 a 17:30 Horas / Viernes de 8:30 a 16:30 Horas.
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5.- FINANCIAMIENTO: La ejecucion de la obra seré financiada por la Municipalidad con recursos del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaria de Desarrollo Regional vy
Administrativo.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para la ejecucién de todas las partidas obligatorias de la obra asciende a
$59.613.280 (Cincuenta y nueve millones seiscientos trece mil doscientos ochenta pesos) IVA Incluido.

6.2.- Conforme a la disponibilidad presupuestaria de la SUBDERE y al resultado de la evaluacién efectuada, éste
se reserva la facultad de autorizar aumentos, disminuciones partidas y obras extraordinarias en los proyectos. En
caso de aprobarse aumentos o disminuciones de obras, debera quedar expresamente sefialada en la respectiva
modificacién de contrato con sus garantias correspondientes.

6.3.- Ninguna de las ofertas presentadas podra ser superior al monto méaximo disponible sefialado para el proyecto.
Solo serdn considerados en el proceso de evaluacién aquellos oferentes cuyas ofertas tengan un valor menor o igual
al monto méximo disponible. De exceder las ofertas el monto maximo disponible, implicard que el Oferente quedara
automdticamente fuera de Bases

6.4.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de Obras
infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al momento de postular, realiza un
estudio acabado del proyecto, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del
terreno. Asi como tiene oportunidad de complementar su analisis con la informacién obtenida en el periodo de
consultas y solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin embargo,
sera de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien
ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en conformidad a las leyes de la
buena construccién y estética de las obras.

6.5.- Se reitera que los aumentos de obras sélo seran otorgados de acuerdo a solicitud e interés Municipal,
previa reevaluacion de la SUBDERE.

7.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

7.1.- Modalidad de contratacién: Propuesta Publica a suma alzada, en pesos moneda nacional, sin intereses ni
reajustes.

7.2.- Objetivo de la propuesta: La Ilustre Municipalidad de Parral, en adelante la “Municipalidad”, llama a
licitacién publica para realizar Mejoramiento 4rea verde sede social, ubicada en 4 poniente N2B350 Poblacién Sur
de Chile de la comuna de Parral; conforme a las exigencias de la presentes Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Presupuesto, Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

7.3.-Tipo de: :

7.3.1.- Adquisicién: Licitacién Puablica mayor a 1.000 U.T.M y menor a 2.000 U.T.M (LP), segun el Art. 19 bis
Reglamento de la Ley N2 19.886.

7.3.2.- Convocatoria: Abierta.

7.3.3.- Moneda: En pesos, moneda nacional.

7.3.4.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Econdmica.

7.3.5.- Adjudicacién: Licitacion Publica de adjudicacién simple.

7.4.- Normativa aplicable: la obra se licitard, contratard y ejecutara de acuerdo con las normas, requerimientos y

exigencias contenidas en los siguientes documentos segun corresponda:

* Resolucién Exenta de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

* Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.

* Contrato celebrado entre la I. Municipalidad de Parral y el adjudicatario.

* Las Consultas, Respuestas y Aclaraciones a las Bases (en caso de haberlas), primardn sobre las Bases
Administrativas y documentos técnicos de la licitacion, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente
0 al proyecto aprobado por SUBDERE.

* Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N2 75 / 2004.

* Decreto supremo N2 85. De 2007, del Ministerio de V. y U., que aprueba EL Nuevo Manual de Inspeccidn
Técnica de Obra.

® Ley N2 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios y su

reglamento contenido en el Decreto N2 250 de 9 de marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones.

Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

Ley General de Urbanismos y Construcciones, y sus posteriores modificaciones.

Ordenante General de Urbanismo y Construcciones, en adelante 0.G.U.y C Yy sus posteriores modificaciones.
Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del trabajo y Previsién Social, y sus posteriores modificaciones.

* Ley 20.123 del Ministerio del trabajo y Previsién Social, que regula Subcontrataciones y contrato de trabajc%\'s
transitorios. :

2 >
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* Normas Técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion. www.inn.cl. - COf
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e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de SERVIU.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas
e Normas, Instructivos y Reglamentos vigentes de la SISS'y de la SEC.

e Ley N2 19.300 sobre Bases Generales del medio Ambiente y su Reglamento, con sus modificaciones.
e Reglamentacién y disposiciones vigentes en materia laboral y previsional.

e Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones.

e Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacién.

e Toda la normativa en la materia, vigente en la Republica de Chile.

7.4.1.- En todo caso deberd darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre la materia como
por ejemplo la Ley N2 18.695 “Orgénica Constitucional de Municipalidades”, Ley N2 19.880 que establece las bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracion del Estado, Ley N2 19.886
“Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de Servicios” y su Reglamento, que regulan
los procedimientos para las compras y contrataciones, a través, del portal de Chile Compra, el itinerario publicado en
dicho portal y cualquier otra normativa legal y reglamentacién que diga relacién con el servicio que prestara el
Adjudicatario.

7.5.- Orden de prelacién de los antecedentes de licitacién: Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no
contravengan las mismas.

7.6.- Publicacién: Los antecedentes del llamado a Licitacién estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema
de Contrataciones Publicas del Estado segun Publicidad y gratuidad de los documentos de la licitaciéon Art. 28 del
Reglamento, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los interesados que, en cumplimiento de los requisitos
exigidos en las Bases, deseen participar en la licitacion.

7.7.- Cierre de recepcién de ofertas: La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econdmica)
se recibira a través de la Plataforma MercadoPublico.cl hasta el dia y hora que se sefiale en el punto N2 3 “Etapas
y Plazos” publicado en el mismo sitio. Los antecedentes solicitados en las presentes bases, deberdn encontrarse
disponibles en formato digital al momento del cierre de las ofertas.

7.8.- Numero de propuestas: Cada participante deberd presentar una sola propuesta. No se admitiran
propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una contraoferta. Si
en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una alternativa, sea en cuanto a los
aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta se considerara fuera de Bases y de ello se dejara
constancia en Acta de Apertura.

7.9.- Tiempo de evaluacién y adjudicacién de ofertas: La I. Municipalidad de Parral dispondra minimo de 20 dias
habiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas y comunicar a todos los
participantes cuél fue el oferente favorecido. La notificacion se hara a través del sitio www.mercadopublico.cl.

7.10.- Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta sera de a lo menos 60 dias contados desde la fecha de
Apertura de las Propuestas.

8.- PLAN DE FECHAS:

8.1.-El proceso de licitacion estara organizado en etapas, siendo las mas importantes, aquellas establecidas en la
Ficha Electrénica en su N23 “Etapas y Plazos” — Fecha de Publicacién, Visita a Terreno, Inicio de Preguntas,
Respuestas y Aclaraciones, Cierre de Recepcion de las Ofertas, Apertura de las Ofertas, Adjudicacién. En todo caso
el cierre de recepcion de ofertas, no podra vencer en un dia inhabil o en un dia lunes o en un dia siguiente a un
dia inhabil, antes de las 15 horas (Pendltimo Inciso Art. 25 Decreto 250 de 2004 Reglamento de la Ley N2 19.886)
8.2.- La Municipalidad a través de la Secretaria de Planificacion podré modificar el Calendario de la licitacion, a
través del correspondiente acto administrativo y su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, siendo
responsabilidad de los participantes informarse en forma-oportuna de la emision de cualquier modificacion de
plazos. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para todo efecto.

9.- NORMA GENERAL DE PLAZOS:

9.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera que son de “dias
corridos” y correran a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la medianoche del Ultimo dia del
mismo.

9.2.- Cuando en las presentes bases se utilice el término “dias habiles” se considerara de lunes a viernes, con
exclusién de los dias sdbado, domingos y festivos. :

9.3.- Si el plazo contractual termina dia sdbado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente. -
9.4.- Para contabilizar el plazo de ejecucién de la obra se contara desde el dia habil siguiente a la fecha de En;@a
de Terreno. = DIRECG ON
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9.5.- El Inspector técnico de obra en su cometido de fiscalizacién deberd cefiirse a lo indicado en las bases
administrativas, Especificaciones técnicas y demas antecedentes que sirvieron de base para la evaluacién y
aprobacion del proyecto.

9.6.- En contexto COVID 19 que vive nuestro pais, la Municipalidad podra suspender los plazos de firma de
contrato, entrega de terreno y ejecucién de obras y reanudarse una vez que las condiciones sanitarias lo
permitan, previa justificacion fundada; sin multa ni sancién para el adjudicatario.

10.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

10.1.- El plazo de ejecucion de las obras seréa de 90 dias corridos.

10.2.- Dicho plazo debera ser propuesto por el contratista, considerando como plazos maximos, sin deduccién por
dia lluvia u otro fenédmeno climético, ni por feriados ni festivos, solo dias corridos.

10.3.- En dicho plazo méaximo, la obra deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de entregarse
al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.

10.4.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada en estas Bases.

10.5.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en el “Formulario
Propuesta Econdmica”.

10.6.- En la eventualidad que el oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior al 90% del plazo de
Ejecucion estipulado en las presentes Bases. Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se
considera el dia habil siguiente. i

11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:
Podran participar del proceso de licitacién, Personas naturales, Juridicas y Uniones temporales de proveedores
(U.T.P), que se encuentren inscritos en el portal www.mercadopublico.cl.

11.1.- De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P):

a) Se admitirdn en esta licitacion la participacion de Uniones Temporales de Proveedores conforme lo dispone el
articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N2 19.886 y de acuerdo a la Directiva de Compras y Contratacién
Publica N2 22.

b) En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberén adjuntar en forma previa a la suscripcion del contrato, la
escritura publica (si se trata de un proceso de compra en que participaran es igual o superior a 1.000 U.T.M.)
en la cual conste el acuerdo de constitucién de la U.T.P. En dicho documento se debera establecer:

v’ La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad.
v" Nombrar un representante o apoderado comun con poder suficiente.

v’ Establecer la duracién de la U.T.P. (no podré ser inferior al plazo de ejecucion de la obra)

v’ Deberd indicar quien realizar4 la facturacion y recibird los pagos.

¢) En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en estamodalidad, cada uno de los integrantes de dicha
UTP, deberdn inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl).

d) Los integrantes de dicha U.T.P no podran participar de otra U.T.P para el mismo proceso de Licitacion y/o de
manera independiente.

e) Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la propuesta o para la
suscripcion de la convencién, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada integrante de la Unidn
individualmente considerado, y en consecuencia inhabilitaran a la respectiva U.T.P que integren.

f) La vigencia de la Unidn Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato que genere este
proceso de Licitacién, incluyendo a la renovacién de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 67 bis del
Reglamento de la Ley Compras Publicas.

g) La Municipalidad exigira que el documento que formalice la Unién Temporal de Proveedores establezca
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la nueva Entidad formada.
Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran individualmente responsables respecto de
las obligaciones derivadas de la licitacién y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de
constitucion de la U.T.P no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién de responsabilidad para alguno de
los integrantes de la U.T.P.

h) Las U.T.P que no cumplan con esta exigencia no podran suscribir el respectivo contrato.

11.2.- Exigencias Legales de Probidad Administrativa: No podrén ofertar, y al Municipio le ests prohibido

suscribir contratos con:

a) Funcionarios de la Municipalidad y las empresas en que éstos participen mediante Contrato o sociedad.

b) Personas y las empresas en que ellas participen mediante contrato o sociedad, que tengan la calidad de
conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad inclusive
respecto de las autoridades y funcionarios directivos de la “Municipalidad”, hasta el nivel de Jefe de
Departamento, o su equivalente, inclusive.

¢) Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades
anodnimas abiertas en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital
ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.
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d) Quienes, al momento de la presentacién de la Oferta, hayan sido condenados por précticas anti sindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segun dispone el
articulo 4 inciso 1° de la Ley N219.886.

e) También seran causales de inhabilidad aquellas contempladas en el Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales (Ley N2 18.883).

f) Quienes estén inhabilitados para contratar con el Estado por otras causales establecidas de conformidad a las
leyes chilenas.

12.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA:

12.1.- Consultas:

12.1.1.- Los proponentes podran formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaracién a los antecedentes
tanto de caracter técnico como de indole administrativo, solamente a través del Portal www.mercadopublico.cl, en
los dias y en el horario que se encuentran publicados en el portal. Una vez finalizado el plazo no se aceptarén
consultas por ningun medio.

12.1.2.- Las consultas deberén ser claras, indicando, segun sea el caso, el titulo, numeral, inciso o letra de las Bases
Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el formulario o anexo que se sefiale.

12.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del Sistema de Informacién que
no sean validamente ingresadas al sistema.

12.2.- Aclaraciones:

12.2.1.- Se pondran a disposicion de los Oferentes solamente a través del portal www.mercadopublico.cl, en la
fecha de publicacién de respuestas definida por el Municipio en dicho portal.

12.2.2.- La Unidad generadora de la licitacion ademds de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra
efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su alcance, como también, complementar o
interpretar algiin elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte la
obtencién de propuestas. Estas aclaraciones se pondran a disposicién de los proponentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta, aplazando la fecha de cierre en
caso de que fuese necesario.

12.2.3.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los
interesados, pasaran a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas.

12.2.4.- La Municipalidad podra ademas, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las fechas fijadas en el
portal www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso de licitacién sancionando dicha modificacién mediante
el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podrd también revocar o suspender segln corresponda, en forma
unilateral el proceso licitatorio, mediante un Decreto Exento fundado que asi lo autorice.

12.2.5.- Seré responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal www.mercadopublico.cl,
en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo
ninguna explicacion. ;

13.- COMUNICACION DURANTE EL PROCESO LICITATORIO:

13.1.- Como se sefialé anteriormente, los proponentes podran solicitar por escrito solo via portal
www.mercadopublico.cl, todas aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitaciéon o explicacion adicional
que juzguen necesaria para la correcta interpretacion de las bases, hasta el dia y hora que defina el Municipio y
sefiale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido consultas verbales o efectuadas
fuera de plazos y no se aceptaran consultas via e-mail, telefonica o efectuadas directamente en la Municipalidad.
13.2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N2 1383 que entré en vigencia el 27.12.2011, se
impone a los proveedores la prohibicién de contacto con los funcionarios de la entidad licitante durante el curso
del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos contemplados en las respectivas Bases de licitacion.
13.3.- El articulo 39 “Contacto durante la evaluacién” del reglamento de compras publicas, dispone que durante
el periodo de evaluacién, lo oferentes sélo podran mantener contacto con la entidad licitante para efectos de la
misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega
de muestras o pruebas de ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que hubiesen sido previstas en las bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

14.- VISITA A TERRENO:
14.1.- De caracter VOLUNTARIO, en el lugar que se deberdan ejecutar las obras, ubicado en 4 poniente N2B 350
Poblacién Sur de Chile de la comuna de Parral. )

14.2.- La visita a terreno al ser voluntaria, no serd guiada y no se proporcionara movilizacién, la que sera de
responsabilidad de cada uno de los asistentes. -

14.3.- El o los oferentes deberan inspeccionar y examinar el terreno donde se ejecutaran las obras; con el fin de
adquirir un conocimiento de la ubicacion, superficie, forma y naturaleza de las condiciones del subsuelo, de los
trabajos y materiales, accesos e instalaciones de faenas, etc.
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15.- DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

15.1.- Presentacidn de la propuesta por Sistema:

a) El Proponente interesado en formular una oferta, deberd efectuar el estudio completo de las Bases,
Especificaciones Técnicas, Planos, Aclaraciones, Anexos, Formularios, y todos aquellos antecedentes que sean
entregados por el Mandante, ademas los que a su juicio estime necesario tener presente para la correcta
ejecucion de la obra que se desea contratar.

b) Las condiciones anteriores deben ser estimadas en la oferta técnica y econémica, por lo que toda omisién o
desconocimiento a lo sefialado en el pérrafo precedente serd de exclusiva responsabilidad del proponente
adjudicado. Por el hecho de ingresar su oferta al portal se entendera que el proponente conoce y acepta las
bases de la presente licitacion y demds antecedentes que el Municipio ha entregado.

¢) Al momento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el oferente debers
ingresar en el campo el valor de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor neto”.

d) En el caso de que los oferentes presenten un valor total mayor al presupuesto disponible en su “Oferta
Econdémica”, las propuestas seran consideradas fuera de base y declaradas inadmisibles, por lo que no se
considerardn en la etapa de evaluacién técnica de ofertas, @ menos que esta diferencia sea de $1 por
aproximacion decimal y pueda ser aclarada.

e) En el caso de que los oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Econémica” (Anexo econdmico-
Formulario Propuesta Econémica), que publican en Anexo en el portal mercadopublico.cl y, la Oferta
Econdmica (valor neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas seran declaradas inadmisibles y
no se considerardn en la evaluacidn.

f) Para ingresar la “oferta econémica” al Portal, se recomienda. consultar el Manual de Proveedores, el que se
encuentra disponible en la pagina web www.mercadopublico.cl.

g8) En caso que la informacién extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o incomprensible o
ininteligible, la Comisién podrd o no, solicitar mediante el portal mercadopublico.cl documentacién o
antecedentes que subsanen la dificultad para la debida elaboracién del Informe de Licitacion, esto siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes consultados una
situacion de privilegio respecto de los demds, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion
a las bases y de igualdad de los oferentes.

15.2.- Causales de rechazo de las ofertas: Las causales de rechazo de las ofertas, tanto al momento de la

apertura, como en la revisién previa de los antecedentes que haga la comision a cargo de la evaluacién, seran las

siguientes: ,

a) La omision o presentacién errénea de uno o mas “documentos exigidos expresamente” de los anexos técnicos
0 econdmicos sera causal suficiente para rechazar o no considerar la propuesta presentada.

b) No ingresar los valores netos en el portal www.mercadopublico.cl, o que éstos no coincidan con lo ingresado
en la propuesta econémica, formularios de oferta economica y/o presupuesto respectivo.

c) No ajustarse al presupuesto maximo disponible informado, a los limites minimos de presupuesto, o a los
plazos de ejecucién minimos o méximos solicitados en las presentes bases.

d) Alteracién del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado

e) No presentar en forma digital, y fisicamente (cuando corresponda), la Garantia de seriedad de la oferta, en los
plazos establecidos para ello, o que la misma no cumpla con los requisitos de forma establecidos en las
presentes bases de Licitacién, o en la normativa vigente, solo cuando corresponda dicha garantia.

f) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitacion, o en las
especificaciones técnicas adjuntas.

g8) Cualquier otra causa sefialada en las presentes bases y que expresamente indique como sancién el rechazo de
su oferta.

15.3.- Efectos de la omisién de algin documento en la presentacién de la propuesta:

a) En caso de que alguna/as oferta/as emitiera algiin antecedente solicitado en las presentes bases, la Comisién
evaluadora podré solicitarlo a través de foro de aclaracion de ofertas, sin embargo, si no responde en el plazo
estipulado, sera causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

A excepcion de los documentos solicitados y en los cuales sean evaluados con la nota minima segun tabla en el
Criterio de evaluacidn.

b) Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, el municipio, podra solicitar a los oferentes que
rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a esos oferentes
una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de Estricta sujecion a las bases y de lgualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes si correspondiere a través del Sistema de informacion.

15.4.- El proponente debe Procurar la presentacién de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas
estara determinado por lo siguiente:
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a) Archivos digitales consolidados: Cada uno de los formularios, documentos o antecedentes requeridos en las
presentes Bases Administrativas y/o en las Bases Técnicas, independiente del nimero de paginas que contenga,
debe estar en un solo archivo digital.

b) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF, Word, Excel,
etc.), y el proponente serd el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.

c) Publicar archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes bases son
de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe subir cada archivo digital al
anexo que corresponde.

d) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién con el
contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden que fijen las
presentes bases.

A modo de ejemplo: a) Anexo N2 1 (si lo hace uno por uno) o Anexos administrativos (si los comprime en un
solo archivo).

e) Formalidad de los anexos: Cada Formulario debera firmarse por el Oferente, si es persona natural o por el
Representante Legal de la empresa, en caso de personas juridicas (considerar timbre si fuera el caso).

f) Filtrar informacién: los oferentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos, sino fuera
absolutamente imprescindible para el mejor entendimiento de las propuestas.

g) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la Licitacion y sus aclaraciones debe
ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden: catalogos, datos técnicos, material
ilustrativo, etc.; deberan presentarse redactados o, al menos, traducidos al idioma espaniol.

h) Individualizacién de los Proponentes: Los Oferentes deberan individualizarse Unicamente con su nombre
completo, en caso de personas naturales, o su razon social, en caso de personas juridicas. Queda
expresamente prohibido el uso de seudénimos, diminutivos o individualizacién numérica, excepto nombres de
fantasia debidamente registrados.

15.5.- Calendario de la propuesta: sera el indicado en el N2 3 Etapas y Plazos publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

16.- ANEXOS:

a. Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacién informada en el calendario de la misma, los proponentes
deberan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl en formato digital, clasificando estos en tres
anexos denominados:

e Administrativos
e Técnicos
e Econdmicos.

b. Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede debidamente ingresada
segun lo sefialado anteriormente.

c. La totalidad de los antecedentes sefialados a continuacién DEBEN SER ESCANEADOS deberan venir escritos a
computador sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie no aceptandose documentos distintos a los
sefalados.

d. Los oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos bajados
desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberan mantener forma y fondo, siendo responsabilidad de
cada oferente cualquier omisién y/o modificacién, pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.

e. Deberan ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos documentos
y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de la persona natural o
del(los) representante(s) legal(s), segun corresponda, estampadas en los documentos requeridos, debe(n) ser
igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es) de Identidad.

f. Solo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando expresamente se sefiale en las presentes
bases, por lo que seran rechazadas las ofertas que no sean ingresadas a través del portal
www.mercadopublico.cl. :

g. Los oferentes deberan constatar que el envio de sus Propuestas a través del Sistema de Informacion haya sido
realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello debera verificar el posterior
despliegue automético del “Comprobante de. Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede
ser impreso por el Proponente para su resguardo. Asimismo el Oferente debera comprobar que los archivos
pueden ser abiertos sin problema, para su lectura e impresién posterior.

16.1.- Anexos Administrativos: los oferentes deberan adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los siguientes
documentos: b ARIEENCT

a) Anexo N2 1, Identificacién del proponente, aceptacion de bases y declaracién jurada simple de habilidad

para contratar con el estado, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual

el oferente se individualiza, declara su aceptacién de las bases y antecedentes que rigen la propuesta y dej

_ expresa constancia de no encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, n
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articulos 463 vy siguientes del Cddigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta y no tener saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En caso de que el oferente sea una U.T.P, cada uno de los integrantes de ésta deberd completar el presente
formulario.

16.2.- Anexos Técnicos: los oferentes deberdn adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los siguientes

documentos:

a) Certificado que acredite registro de contratista, pudiendo optar por cualquiera de los que se indica a
continuacién: Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o cualquier registro de Contratistas
MINVU o MOP. Emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el Registro. También podran
obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del Organismo Competente.

b) Patente Municipal vigente y en relacién al rubro de la presente licitacidn.

¢) Curriculum y fotocopia de certificado de Titulo del Profesional encargado de la obra.

d) Anexo N2 2, “Experiencia del Oferente” debidamente firmada por el oferente o su Representante Legal, a
través del cual se evaluard la experiencia debidamente acreditada del oferente en obras relacionadas
en: construccién, conservacién, reposicién o mejoramiento de plazas o plazoletas, plazas de juegos o activas,
parques, alamedas, skatepark y otros similares (documento exigido expresamente).

Acreditacidn: Esta experiencia deberd ser acreditada mediante certificados emitidos por Organismos Publicos

y/o privados a nombre y Rut del proponente; ya que la comisién evaluadora considerard y calificara solo

aquella experiencia que se acredite mediante documentos fidedignos, que contengan los datos indicados en el

anexo n°® 2 'y que digan relacién con el término de obras sefialadas.

Por tal motivo, se entiende que no serd suficiente la presentacion de Ordenes de compra, Contratos, Facturas u

otros relacionados con el inicio de un trabajo.

El oferente deberd hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que habrd una

tolerancia de 5 obras por sobre las 10 que le permiten optar a la nota mdxima siete (7,0); las obras que

superen este numero, no serdn consideradas y se tendrd por Incumplido el criterio de evaluacién

“Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando la rebaja de nota correspondiente a los certificados de

experiencia presentados en exceso.

=>  Sin perijuicio de lo anterior, se debe hacer presente que la comision se reserva el derecho de comprobar la
veracidad de lo declarado en la documentacidn presentada, en caso de comprobar su falsedad.

=> Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al portal
www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado.

= No se considerard como experiencia vdlida, cualquier intervencién en multicanchas, patios de escuelas u

9

otros recintos, edificacion, obras de pavimentacién y entre otras.
En caso de tratarse de una "Unidn Temporal de Proveedores", se admitird la experiencia que puedan
acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias individuales, las que se imputardn
integramente a la U.T.P. La experiencia de la U.T.P serd la experiencia que sumen todos sus integrantes
individualmente. Para dicho efecto, deberdn acompariar el anexo n°2 por cada uno de los proveedores
componentes de ésta, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditacién en los términos
indicados en el presente punto.

=> Encaso de tratarse de persona natural, sélo se considerard la experiencia que este declare tener en forma
directa con Organismo Publicos y/o privados. e

=> En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), la experiencia de su
titular, es decir, el oferente; en calidad de persona natural, se computard como experiencia de la E.I.R.L.

=> La Comision de Apertura y Evaluacion tendrd la facultad para determinar si estos documentos presentados
por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo con el presente punto.

e) Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente firmado por la persona
natural o el(los) representante(s) legal(es), seguin corresponda..

16.3.- Anexos Econdémicos: Los oferentes deberdn adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los siguientes
documentos:

a) Anexo N2 3, Propuesta Econémica en formulario incluido en antecedentes de licitacién. El monto neto y
plazo de la oferta debera ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio (documento exigido
expresamente.

b) Anexo N2 g, Presupuesto detallado, debidamente firmado por la persona natural o el(los)
representante(s) legal(es), segtin corresponda (documento exigido expresamente).

¢) Programacién Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente firmado por la persona
natural o el(los) representante(s) legal(es), seguin corresponda

El valor neto ingresado al portal www.mercadopublico.cl debe ser coincidente con el valor neto indicado en el
formato Anexo Ne 3 y con el valor neto total del Anexo N2 4. Las ofertas que no cumplan con esta disposicigf!
serdn rechazadas sin derecho a ser evaluadas. [
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Importante: Los antecedentes que se exigen en los anexos que no tienen formatos establecidos, deben ser

propuestos por cada participante; y deberdn tener a lo menos lo solicitado en las presentes bases,
Especificaciones Técnicas e incluir el N2 ID de la Licitacién Publica.

17.- DE LAS GARANTIAS:

17.1.- Garantia de Seriedad de Oferta: Atendiendo el monto de la obra, inferior a 2.000 U.T.M, no se contempla

esta garantia en la oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31 del Reglamento la Ley N2 19.886
sobre Compras Publicas.

17.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: que tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo
cumplimiento de las obligaciones contraida por oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 68
del Reglamento de la Ley N2 19.886 sobre Compras Publicas y ademas, caucionard el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo
11 de la Ley de Compras.

17.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituird mediante un instrumento pagadero a la vista
y de caracter irrevocable y deberd contener las siguientes caracteristicas:

Beneficiario : | llustre Municipalidad de Parral, RUT N2 69.130.700-k
Monto : | 10% del valor total adjudicado.
Expresada en | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.

Excedera en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la
ejecucion de la obra.

“En garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato Mejoramiento area verde sede social
Glosa : | poblacién Sur de Chile, Parral ID N2 2600 — xx — LE20 (Indicar N2) y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante”.

Plazo

17.2.2.- Al momento de la suscripcién del Contrato, el oferente adjudicado debera hacer entrega de la garantia en
la Direccién de Asesoria Juridica, ubicada 22 Piso Edificio Municipal, Dieciocho N2 720.

17.2.3.- En el caso que se entregue la Garantia en forma electrénica: esta deberd ajustarse a la Ley N2 19.799 sobre
Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion, debiendo ser del todo legible, incluyendo su
codigo de validacion y/o verificacion.

17.2.4.- Si la Garantia NO ha sido extendida correctamente (a favor de la llustre Municipalidad de Parral), no
corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a la
denominacién de la propuesta, o el nombre y/o el Rut del Oferente estan mal extendidos, sera rechazada y dara
derecho a la Unidad Técnica la posibilidad de re adjudicar el servicio al segundo proveedor mejor evaluado,
siempre y cuando cumpla con los antecedentes solicitados.

17.2.5.- Forma y Oportunidad para restituir la Garantia: Esta garantia serd devuelta una vez realizada la
recepcién provisoria y presentada la Garantia por la Correcta ejecucion de la obra.

17.2.6.- En caso de aumento de plazo y/o aumento de Obras, la Garantia deberd ser renovada en atencion al
nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, segun corresponda. En ambos casos mas 90 dias
corridos, generandose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

17.2.7.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, serd obligacién del Oferente
adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacion a su vencimiento, por un monto y plazos
similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se haré efectiva la
Garantia Vigente.

17.2.8.- La Recepcién Provisoria no se efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato no se encuentra
vigente a dicha fecha. En el plazo sefialado anteriormente el contratista deberd hacer llegar la garantia a la
municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar la devolucion
de la que estd por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada unidad técnica, la Municipalidad
debera hacer la devolucién de la garantia por vencer.

17.3.- Garantia por Correcta Ejecucién de la obra:; . 7
17.3.1.- Verificada la recepcién provisoria de.la obra, .el contratista debera presentar la Garantia de Correcta

Ejecucién, mediante instrumento pagadero a la vista y de cardcter irrevocable y deberd contener las siguientes
caracteristicas:

Beneficiario . | llustre Municipalidad de Parral, RUT N2 69.130.700-k

Monto : | 5% del valor total adjudicado. -~ - . .
Expresadaen | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.
Vigencia : | Igual a 16 meses, contados desde- la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra.
“En garantia por la Correcta ejecucion de la obra Mejoramiento area verde sede social
s poblacién Sur de Chile, Parral ID N2 2600 — xx - LE20 (Indicar el N9)".
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17.3.2.- Procederd la devolucion de la Garantia de Correcta Ejecucién sélo cuando se haya efectuado la recepcién
definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

Consideraciones de las Garantias:

* Llas Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberan ser tomados por el Oferente y ser
emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.
Las Pdlizas de Seguro deberdn ser emitidas por una Compafiia Aseguradora.

* Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberan ser emitidos por Instituciones de Garantia Reciproca de
Chile.

* Si las garantias se otorgan de manera electrénica, deberan cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N2
19.799 Sobre documentos electrdnicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma.

17.4.- Obligacién de la unidad técnica respecto a las Garantias:

17.4.1.- Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga de forma interna comunicar oportunamente y con debida antelacién a la
Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la factibilidad de devolver al
tomador la Garantia en cuestion; acorde a lo que define el “Manual de Procedimiento sobre recepcion, control,
custodia y liberacién de documentacién en Garantia en la llustre Municipalidad de Parral” (el cual dispone la
Tesoreria Municipal). ;

17.4.2.- Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera obligacion de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria Municipal el nuevo
documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcion conforme.

Si la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato a la Tesoreria Municipal
a objeto que se proceda al cobro de la garantia vigente.

17.4.3.- En todo caso, de la procedencia de hacer efectivo el cobro de alguna Garantia, esta determinacion debe
ser sustentada por Decreto exento. Luego, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su
vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhdbil, todos aquellos documentos de garantia
respecto de los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y
de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

17.5.- Péliza de seguros: Las pdlizas serdn las siguientes, segun corresponda:

17.5.1.- Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el patrimonio de la empresa asegurada,
ante demandas proveniente de terceros, por error u omision en el desempefio normal de sus actividades. Cubra
dafios materiales, muerte, lesiones, ocasionados a terceros, entre otras, por el 10% del valor de la obra. Debe
sefialar como beneficiario adicional a la llustre Municipalidad de Parral.

17.5.2.- Proteccién de todos sus trabajadores, contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en
cualquier afiliacion a entidad administradora del seguro Ley N2 19.744, de acuerdo a la legislacién vigente.
Ejemplo: Si la empresa no estd afiliada a una Mutual de Seguridad, deberd contratar una pdliza de seguro para
accidentes laborales y enfermedades profesionales a todos los trabajadores, frente accidentes y enfermedades
que les ocurran a causa o con ocasién del trabajo. Esto se encuentra contenido en la Ley 16.744 y sus reglamentos
del Ministerio del trabajo y Previsién social.

17.5.3.- Seguro contra todo riesgo de construccién por la cobertura total de las obras contratadas, mediante la
contratacion de una poliza de seguro por un valor equivalente al 100 % del monto contratado, que a lo menos
permita cubrir la inversién ejecutada a la fecha de un eventual siniestro.

17.5.4.- Estas polizas deberdn estar vigentes por lo que dure el contrato. Por lo tanto, su permanente
actualizacién es de responsabilidad del adjudicatario, aplicandosele una multa equivalente al 1% del valor del
contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo de 20 dias, posteriormente a este plazo se
hard efectiva las Garantias y se procederd a dar término al contrato.

17.5.5.- La (s) pélizas (s), segin correspondan, debera (n) ser presentada por el oferente para a la firma del
contrato y deben sefialar el nombre de la obra; para luego ser entregas por la Unidad Juridica al I.T.O
responsable de la obra. :

17.7.6.- La Municipalidad NO contratars ningun tipo de seguro para la presente Licitacién Publica, ni asumira
responsabilidades que debieron estar cubiertas por la Empresa adjudicada.

18.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION EVALUADORA: No se contempla apertura presencial de las
ofertas, de tal manera que el proceso se efectuara en forma electrénica, internamente, a través de una Comisién de
Apertura y Evaluacién conformada por funcionarios Municipales, la que se reunird en oficinas de la Unidad
Compradora en la fecha de apertura correspondiente.

18.1.- Sobre la apertura de ofertas:

18.1.1.- Se efectuard la apertura electrénica en la fecha indicada segun calendario N 3 Etapas y plazos del p, B}RE
Una vez iniciado el Acto de apertura, no se recibiran mds propuestas ni se permitira la entrada de persona al Bn&o
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18.1.2.- Se levantara un Acta del proceso de apertura con los datos necesarios para individualizar los proponentes
y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, esta acta deberd ser firmada por todos los funcionarios
designados a participar del Acto de apertura.

En la cual se consignardn las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. Esta Acta sera formada por todos los integrantes de la Comision de Apertura y formara parte de los
antecedentes de la propuesta.

18.1.3.- Asi también la Comision podra resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de licitacion,
cuando su admision altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos defectos se refieren
a cuestiones de fondo. Igual situacién ocurrird si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través del foro,
seran declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de Evaluacion. Dichos rechazos o admisiones
deberén ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluacién.

18.1.4.- La entidad licitante aceptard la propuesta mds ventajosa considerando los criterios de evaluacion
sefialados méas adelante, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a adjudicar al proponente
cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que resulte mejor evaluada. El oferente
deberd validar, bajo su responsabilidad, las cantidades y precios.

18.1.5.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e instituciones
pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacién comercial del o los oferentes u otra informacién que
se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la
respuesta, por parte de los oferentes, sera el fijado en la misma consulta.

18.1.6.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estard a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N2 19.886. Es de exclusiva responsabilidad del oferente o su
representante que formula una observacién o queja en el acto de apertura de antecedentes de las ofertas, que la
misma se consigne fielmente en el Acta de Apertura. La suscripcién de este documento por parte del reclamante
hara presumir su conformidad con el tenor de la respectiva constancia.

18.2.- Funcién de la Comisién Técnica Evaluadora:

18.2.1.- La Comisién de Apertura y Evaluacién, estard integrada por la Directora de la Secretaria Comunal de
Planificacién o en su ausencia quien éste designe, el Director de Obras Municipales o en su ausencia quien éste
designe, Asesor Urbanista de SECPLAN o en su ausencia quien éste designe, ademads y como apoyo administrativo,
un funcionario con la calidad de “usuario comprador” de SECPLAN en su calidad de Unidad Compradora. Este
dltimo integrara la Comisién de Apertura, para él solo efecto de gestionar el acceso a los antecedentes de la
propuesta a través del portal www.mercadopublico.cl; la cual estd integrada por:

N¢ Integrantes Cargo

1 | Carla GGmez Garcia Directora de SECPLAN

2 | Victor Valverde Romero ‘Director de Obras Municipales
3 | Victor Troncoso Olivares Asesor Urbanista de SECPLAN

18.2.2.- Dicha comisién, se reunira para elaborar un informe técnico, aplicara la metodologia de evaluacion
sefialada en los criterios de evaluacién de las presentes bases y se otorgue de dicha forma el puntaje que le
corresponda a cada oferta, en virtud de la cual:
> Rechazaré aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos de la Licitacién.
> Informara respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos
establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).
- Sugerira la proposicién de adjudicacién dirigida a la Alcaldesa, quien adoptara la decision final.
> Una vez finalizado el informe de adjudicacién, se recomienda presentar la propuesta de al Concejo
Municipal, para que posteriormente se autorice por la autoridad competente Municipal (sélo si es que
corresponde a una Licitacién mayor a 500 U.T.M.
18.2.3.- La comision tendra la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de cualquier
documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacién con la experiencia. Si producto
de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algin aspecto (en lo formal o contenido)
no consignado o exigido sin mayor precisién por las bases y que genere duda o controversia sobre los
documentos recibidos, la comisién tendra la facultad para establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios que
permitan dirimir dicha controversia, de la manera que niejoj convenga al objetivo de la presente licitacién y a los
intereses municipales. Yok ol
18.2.4.- La Comisién de Evaluacion se reservan la facultad de admitir propuestas que presenten defectos de
forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma del oferente en algunos
documentos, un célculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclararse con los demas
documentos contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes, de lo anterior ser
andlisis de dichas comisiones.
18.2.5.- Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere
principio de igualdad de oferentes, sera estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacién del oferente
proceso de licitacion.

z
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18.3.- Criterios de Evaluacion:

18.3.1.- Los criterios de evaluacion tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas de acuerdo a
los aspectos técnicos y econdmicos establecidos en las presentes bases.

18.3.2.- Cada item serd evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales, sin redondeo ni
aproximacion, se multiplicard por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota final de la suma de estos.
18.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c x...%)) arrojar la
nota final de calificacién de la propuesta.

18.3.4.- El mejor evaluado serd el propuesto para la autorizacién de la Alcaldesa o quien la subrogue, en todo
caso, se considerara que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan una
nota minima de 6,0 (seis coma cero).

18.3.5.- Efectuada la evaluacién, se elaborard un Informe técnico de ella, recomendando la adjudicacion o
rechazo de las propuestas conforme a bases, que servird de antecedente para la contratacién.

18.3.6.- En la evaluacién de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al orden relativo de
importancia:

Criterios de Evaluacion Porcentaje
a) | Experiencia 35 %
b) | Plazo de la propuesta 25%
c) | Registro Contratista y Patente 15%
d) | Precio de la oferta 15%
e) | Cumplimiento de requisitos formales de presentacion de la oferta 10%
Total 100%

a) Experiencia en obras similares (35%) segun Anexo N2 2 ;
a.1) Nimero de obras similares a la presente licitacién (50%): La calificacion que obtenga cada una de las
Propuestas en este subfactor, sera segln la siguiente tabla:

Numero de obras similares Nota
Sin experiencia 3
1-3 4
4-6 5
7-9 6
10 6 mas 7

a.2) Monto o valor de las obras ejecutadas (50%): para la evaluacion se calificara de acuerdo a la siguiente
tabla segin la sumatoria del valor de las obras segun anexo n° 2. La calificacién que obtenga cada una de las
Propuestas en este subfactor, serd segun la siguiente tabla:

Valor de las obras (en pesos) Nota
0 - $200.000.000 3
$200.000.001 - $300.000.000
$400.000.001 - $500.000.000
$500.000.001 - $600.000.000
$600.000.001y mas

Nouv| s

Nota final de Experiencia = [(a.1 x 50%) + (a.2 x 50%)] x 40%

Nota:

- Se hace referencia al criterio “sin experiencia”, cuando el oferente presenta certificaciones en obras que NO
estén relacionados como: cualquier intervencion en edificacién y/o no presente certificados que validen lo
expuesto en el anexo n® 2.

- Solo se considerard vdlida, la experiencia referida a la ejecucién de obras de construccion, conservacion,
reposicién o mejoramiento de plazas o plazoletas, plazas de jueqos o activas, parques, alamedas, skatepark y
otros similares No se considerard como experiencia vdlida, cualquier intervencién en multicanchas, patios de
escuelas u otros recintos, edificacion, obras de pavimentacién y entre otras.

- El oferente deberd hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que habrd una tolerancia
de 5 obras por sobre las 10 que le permiten optar a la nota médxima siete (7,0).

b) Plazo de propuesta (25 %): Se calificaré con nota 7 a la oferta igual o superior al 90% del plazo de ejecucion
de la obras y que considere el menor plazo. Este plazo, se tomard como base para calificar en relacién a este
factor, a las demas Propuestas recibidas. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el factor Plazo

sera ponderada en un 25 %. Pese a ello, el proponente que presente un plazo inferior al 90% del plazo referenci
obtendra nota 4.
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X= Pn x 7 Dénde:
Ps P = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar

c) Registro y Patente Municipal (20 %): se establece que deben presentar Registro y Patente segun se solicita en
los anexos técnicos letra a) y b) y se evaluara segun los siguientes subfactores:

c.1) Certificado que acredite registro de contratista (50%):

Presenta Registro de Contratista Nota
No cumple con el registro solicitado 1
Cumple con los registro solicitado 7

c.2) Certificado Patente Municipal vigente (50%):

Presenta Patente Municipal Nota
No cumple con el Patente Municipal solicitado 1
Cumple con los Patente Municipal solicitado 7

Nota final de Registro y Patente = [(c.1 x 50%) + (c.2 x 50%)] x 40%

d) Precio o valor de la oferta (15%): La oferta de monto igual o superior al 90% del presupuesto disponible y
que presente el precio més bajo de oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa oferta serviré de base
para calificar en relacion a este factor a las demas propuestas recibidas. Es decir, se calculard en qué porcentaje
este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se multiplicara por 7, este factor sera descontado de la
nota maxima (7.0), obteniéndose la calificacion respectiva. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas
en el factor Precio o Valor de la Oferta serd ponderada en un 15%. Pese a ello, el proponente que presente una
oferta inferior al 90% del valor referencial, obtendré nota 4.

(Para la evaluacién del precio, se considerard la de oferta de monto respecto al presupuesto disponible y tiene que
ser igual o superior al 90%).

(0g-0a) x 7. = .Y Dénde:
Oa 0O, = Oferta menor
Og = Oferta mayor
Y =Factor
[7 - Y = x| X =Nota

e) Cumplimiento de requisitos formales de presentacién de la oferta (10%): Las ofertas que cumplan con todos
los requisitos formales de presentacion de la oferta al momento de la Apertura, es decir, que presenten todos los
antecedentes solicitados y sin errores de ningun tipo, obtendran nota 7,0.

e.1) El incumplimiento en la documentacion (errores o faltas) hara disminuir de manera inversamente
proporcional la nota en relacion a la cantidad total exigida en las presentes bases y se someterd a la siguiente
férmula:

X = Y *. .7 Dénde:
T X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

e.2) El incumplimiento en la documentacién, es decir, adjuntan mas documentos de los solicitados, hard
disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las presentes
bases y se someterd a la siguiente férmula:

Xo= Tt Dénde:
i X = Nota
" Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

a) Presentacion de la documentacién (10%) Si No Nota
1 | Archivos digitales consolidados (x de x)

2 | Archivos en el Anexo que corresponde

3 | Nombre de los archivos digitales
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4 | Filtrar informacién
Formato digital de uso comun
6 | Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones
Nota promedio:

ui

b) Documentacién contenida en los anexos (90%) Si No Nota
1 | Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)
2 | Antecedentes presentados correctamente

Nota promedio:

Entonces: Eota =(ax0.1) + (b x OT))I
El mejor evaluado serd el propuesto para la autorizacién del Mandante, en todo caso, se considerard que no
resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan una nota minima de 6,0.

19.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

19.1.- Resolucidon de Empate:

19.1.1.- En caso de haber empate en el puntaje maximo final al aplicar la pauta de evaluacién publicada, la
Comision de Evaluacién deberd, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para
resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, se deberd privilegiar en primera instancia aquella oferta que
presente mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; Si persiste el empate, se deberd privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Si persiste el empate, se debers privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Plazo de ejecucién”; Si persiste el empate, se debera
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Registro y Patente”; Si persiste el
empate, se deberd privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Precio de la oferta”
y finalmente si persiste el empate, se debers privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el
criterio de “Cumplimiento de requisitos formales de presentacion de la oferta”.

19.1.2.- De persistir el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé su oferta al portal;
dato que se obtendra del “Comprobante de ingreso de oferta” como: datos de oferta, fecha y hora de ingreso.

19.2.- Mecanismo para Solucién de Consultas respecto a la adjudicacién: Se daré respuesta a las consultas

efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

19.3.-Acreditacién de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social: A través del
Certificado de la Direccion del Trabajo vigente, correspondiente a su direccién comercial, que acredite no tener
deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas por tales conceptos solicitados para el estado de
pago.

19.4.- Presentacién de Antecedentes omitidos _bor los oferentes: Se solicitara a través de foro Aclaracién de

ofertas, solo aquellos documentos que no son exigidos expresamente, respondiendo de la misma forma en un
plazo de 25 horas.

20.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION: Para los siguientes estados de licitacion, la Municipalidad
procedera a dictar el decreto que asi lo resuelva, luego de la aprobacién otorgada por el Honorable Concejo
Municipal (sélo si es que corresponde a una Licitacién mayor a 500 U.T.M) y a comunicar lo resuelto a todos los
participantes, a través de la publicacién de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

20.1.- Adjudicacién:

a) La adjudicacién de la licitacién sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje luego de haber
aplicado los Criterios de Evaluacién indicados precedentemente, y los puntajes obtenidos por cada oferente
respecto de los distintos Criterios de Evaluacién se incluirdn en un cuadro comparativo que sera parte del
Informe de Evaluacién. ,

b) La adjudicacién se efectuara por el Decreto respectivo y notificara a través del sitio www.mercadopublico.cl.

c) Elresultado de Ia Propuesta se comunicard a todos los proponentes una vez que se conozca definitivamente la
decisién de la Comisién a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose formalmente practicada la
propuesta publicado en el portal el decreto de adjudicacion respectivo.

d) Publicada la adjudicacion en el Portal, los oferentes podran, en las 48 horas siguientes, formular consultas
respecto a la adjudicacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

En cumplimiento con el articulo N2 41 del Reglamento de la Ley N2 19.886, en el caso de no cumplirse con la/\{;\\) /70\

fecha de adjudicacion publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el Municipio publicaré la adjudicacion e

()
) = ~ DIRECCION 2!
el Portal en una nueva fecha, informando alli las razones del atraso. 2 1€ TRSLN 5’0 /

A /~’° i
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15de 36



20.2.- Inadmisibilidad: Las ofertas seran declaradas inadmisibles y no se evaluarén por las siguientes razones:

a) La omisién o presentacion errénea de uno 0 mas “documentos exigidos expresamente” de los anexos técnicos
y econémicos

b) La no presentacién o la presentacion errénea de Garantia de Seriedad de la Oferta en horario y fecha fijada
para ello (s6lo cuando ésta fuerasolicitada).

¢) Cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases administrativas de la Licitacion.

d) Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emisién de los documentos y
legalizaciones pertinentes).

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N2 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

20.3.- Revocacion:

a) Sera causal de revocacion de la presente licitacion el hecho de no contar con el suficiente presupuesto
disponible para la contratacién completa del servicio al momento de la adjudicacion, ello en atencién a que el
presupuesto de la presente licitacion es meramente referencial.

b) Si hubiese un error de parte del comprador en el portal www.mercadopublico.cl que no pudiese subsanarse
por el mismo medio.

c) En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un decreto que asi la
autorice.

20.4.- Proceso desierto: La licitacion se declara desierta en las siguientes circunstancias:

a) Sino se reciben ofertas en el portal.

b) Sitodas las ofertas fueren declaradas inadmisibles.

c) Sila oferta adjudicada resulta contraria a los intereses del Municipio.

d) Sino se cuenta con la aprobacién presupuestaria para adjudicar (Articulo N2 3, Reglamento Ley N2 19.886).

e) Sila Alcaldesa o quien la subrogue lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La Comision certificara
esta circunstancia en acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar desierta la licitacion.

20.5.- Re adjudicacién: se contempla la posibilidad de re adjudicar en los términos sefialados en el articulo 41,

inciso final, del Reglamento de la Ley N2 19.886.

La Municipalidad se reserva el derecho a re adjudicar, de existir otro u otros oferentes que hubieren dado

cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los intereses municipales, seleccionara

al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluacién le siga en puntaje; o, llevar a cabo un nuevo proceso de
licitacién segun lo que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

b) Si el proveedor adjudicado no acepta la Orden de Compra dentro de un plazo de 48 horas.

¢) Si el adjudicado no se presente a la firma del contrato dentro del plazo mencionado, por causas atribuibles al
adjudicatario.

d) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de fiel cumplimiento de contrato, correcta prestacion de los servicios y
fiel cumplimiento de las obligaciones laborales al momento de suscripcion del contrato.

e) Si el adjudicatario al entregar la Garantia no ha sido emitida correctamente a favor de la llustre Municipalidad
de Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no
corresponde a la denominacion de la propuesta, o el nombre y/o RUT del proponente estan mal consignados,
sera rechazada y dara derecho a la Municipalidad la posibilidad de readjudicar.

f) Siel adjudicatario no acredita los requisitos para contratar con el Municipio.

g) Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrénico Oficial de proveedores del Estado a mas tardar
dentro de los diez dias hébiles siguientes al de la publicacién del Decreto de Adjudicacion, en el caso de no
estar inscrito.

h) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° inciso 6° de la Ley de

Compras 0 no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicién.
En el caso que el adjudicado sea de una U.T.P y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada
inhabilidad articulo 4° inciso 6°, de la U.T.P debera informar por escrito si se desiste o si decidd igulamnte
ejecutar el contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus miembros, siempre que stos fueran habiles.
En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencién de desistirse, la licitacion sera re
adjudicada.

20.6.- Suspension: s p
a) Es un estado que permite congelar el proceso de licitacion por una gran cantidad de dias y posteriormente

seguira con el curso normal de una Licitacion. Este estado es una medida cautelar y puede asignarse desde la
aprobacién de las bases hasta la adjudicacion.
b) El cambio de estado de una Licitacién a suspendida, procederd cuando una resolucién del Tribun:;iéd@(\,
0

Contratacién Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el periodo de procedimi
" estara suspendido. {& DIREC@ON Z'

9,,\ CON Lh?.
W
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b) EI cambio de estado de una Licitacion a suspendida, procederad cuando una resolucién del Tribunal de

Contratacién Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el periodo de procedimiento
estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacion, la Municipalidad procederd a dictar el decreto que asi lo resuelva y
a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

21. DEL CONTRATO:

21.1.- Modalidad del contrato: la adquisicién serd mediante el sistema de suma alzada, el valor de la adjudicacion
y del contrato se pactard en pesos y no estara afecto a reajustes ni intereses de ningln tipo, aln en caso de
desvalorizacién, imprevistos o cualquier otra causa, para lo cual resuelto el estado del proceso de Licitacion, la
Municipalidad procedera a dictar el decreto de adjudicacién que asf lo resuelva y a comunicarlo, a través del sitio
www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

21.2.- Formalizacién del contrato: constara por escrito, firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario.

21.2.1.- Al momento de la firma de contrato, el adjudicado deberd estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores el que debera estar “Habil”. En todo caso si el proponente no estd inscrito o figura como Inhabil,
éste tendrd un plazo maximo de 15 dias habiles, a contar de la adjudicacién, para regularizar su situacion y asi
firmar el contrato.

21.2.2.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas tardar el 5™
dia hébil siguiente al de la notificacién de su adjudicacién a través del sitio www.mercadopublico.cl.

21.2.3.- La Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato sera presentada al momento de la firma del contrato en
la Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad, quien la recibird y verificara su correcta presentacion para
luego enviarla a SECPLAN con todos los antecedentes, para que éste la envie a custodia a la Tesoreria Municipal.
21.2.4.- La (s) pdlizas (s), segin correspondan, deberd (n) ser presentada por el oferente para a la firma del
contrato y deben sefialar el nombre de la obra; para luego ser entregas por Direccion de Asesoria Juridica de la
Municipalidad al I.T.0 responsable de la obra.

21.2.5.- Formarédn parte del Contrato las Bases Administrativas, Especificaciones técnicas, Anexos, Planos,
Aclaraciones y demds antecedentes referentes a la presente licitacion.

21.3.- Almomento de la firma del contrato el oferente adjudicado deberd acompafiar la _siguiente

documentacidn:

a) Certificado de estado inscripcidn en Chileproveedores en estado "Habil" emitido el mismo dia de la firma de
contrato. (si es persona natural o juridica, ademas de todos los miembros de una Unién Temporal de
Proveedores)

b) La Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pélizas de seguro (si es que corresponden) con fecha de
emisién de, a lo menos, el mismo dia de firma del contrato o bien una anterior; y con fecha de término como
sea indicado en las mismas Bases de Licitacién. (si es persona natural o juridica ysies U.T.P.)

c) Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actua representada deberd
acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la identificacién del
representante, como asimismo la gestién encargada. (si es persona Natural)

d) Certificado de vigencia la Sociedad o E.L.R.L con una antigliedad no superior a 6 meses contados desde la fecha
de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes Raices. (si es persona juridica)

e) Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa. (si es persona juridica)

f) Escritura privada o publica, dependiendo del monto de la adquisicion, en la cual conste el acuerdo de U.T.P y
en las condiciones exigidas en las presentes bases. (si es Unién Temporal de Proveedores)

Nota: El oferente adjudicado quedard exento de presentar la documentacién exigida en las letras c), d) y e)

cuando estos se encuentren en los documentos acreditados en la informacion de Chileproveedores, sélo si se
encuentran vigentes.

21.4.- Si el adjudicatario no firma contrato:

a) En caso de que el adjudicatario, sin justificacién, no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 15 dias habiles administrativos, y/o no entregue la garantia de fiel cumplimiento del contrato, y/o no
efectie (segun corresponda) su inscripcién en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados en el punto
anterior se procederd a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la Municipalidad se reserva el
derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado técnica/econémicamente, y
asi sucesivamente."

b) En caso de que el adjudicatario, no se presente a la firma del contrato ir caso fortuito o de fuerza m
tuviera; se entenderé por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definicién de contenida.
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articulo 45 del Cédigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir
como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”.

21.5.- Una vez firmado el contrato por ambas partes y tramitado, sera entregado a la Secretaria Comunal de
Planificacién por la Direccién de Asesoria Juridica de la Municipalidad, el cual sera publicado en el Sistema
(www.mercadopublico.cl) en su ID correspondiente.

21.6.- Orden de Compra:

21.6.1.- La Orden de compra electrénica se generara sélo cuando sea recepcionado en dependencias de la
Secretaria Comunal de Planificacién, copia del Contrato firmado por ambas partes, con la respectiva Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato.

Luego se emitira la correspondiente “Orden de compra” a través del Portal, la que deberd ser Aceptada a través de
la misma plataforma por el proveedor adjudicado, en un plazo maximo de 48 horas.

21.6.2.- Ante la no aceptacién de la Orden de Compra por parte del Proveedor adjudicado dentro de las 48 horas
siguientes a su emision, la Municipalidad dejaré sin efecto el Decreto de Adjudicacién y podra sin necesidad de
llamar a nueva Licitacién -y si es que conviene al interés municipal- proponer adjudicar al Oferente que hubiese
ocupado el lugar siguiente en la proposicion de adjudicacién sugerida a la Alcaldesa o quien la subrogue por la
Comisién de Apertura y Evaluacién, sin apelacién posible.

21.7.- Falsedad de la informacién: Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la propuesta de
algun oferente o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para
la firma del Contrato, la Comisién Técnica de Evaluacion se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias
vigentes, ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la situacion. En
tal evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacion alguna.

21.8.- Plazo del contrato: la duracién del contrato sera hasta la liquidacién de éste y devolucion de la garantia
por buena ejecucién de la obra.

21.9.- Modificacién de contrato: No se ejecutardn modificaciones al contrato, salvo expresa autorizacion, por
escrito, de la SUBDERE, previa solicitud analizada e informada por la Unidad Técnica. De ser asi, ésta debera
efectuarse a lo menos 10 dias habiles antes del vencimiento del plazo estipulado para el término del contrato.
Toda modificacién que se realice deberd ser aprobada por Decreto.

21.10.- Reajustabilidad del contrato: Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacion y del contrato
no estara afecto a reajustes.

21.11.- Cesién del contrato: La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacion, para
resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N2 19.983.

21.12.- Término anticipado del contrato:

21.12.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podrd ser dejado sin efecto por mutuo
consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra derecho a indemnizacion.

21.12.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario:
21.12.2.1.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones de su oferta o de las
obligaciones que impongan las Bases de Licitacién o las que se asuman al suscribir el Contrato respectivo, dara
derecho a la Municipalidad para rescindir administrativamente dicho contrato.

21.12.2.2.- Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podra resolverlo administrativamente y hacer efectiva

las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente, en caso de existir una o mas de

las siguientes causales:

a) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario. “Se entiende por notoria insolvencia, el cumplimiento
cualesquiera de los numerales contenidos en el articulo 43 del Libro IV del Cédigo de Comercio.”

b) Si el adjudicatario fuere condenado por algtin delito que merezca pena aflictiva, o algun socio de una empresa
constituida en forma distinta a una sociedad anénima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de
dicha sociedad anénima.

¢) Si el adjudicatario no iniciaré oportunamente la ejecucién de la obra o incurra en paralizaciones 0 atrasos sin
causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias.

d) Si la ejecucion de la obra no se hubieren realizado segin lo establecido en Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Contrato.

e) Por incumplimiento grave a juicio del Mandante, de cualquiera de las exigencias de estas Basep
Administrativas, Especificaciones Técnicas o del Contrato.
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f) Si el adjudicatario ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que, a
juicio de la Unidad Técnica quién emitird un informe fundado, equivalga a un abandono de éstas.

g) Si se detectaré que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la documentacién para contratar con
la Municipalidad fuera falso.

h) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 30% del valor del estado de pago

i) Por disolucién de la Sociedad, tratdndose de una persona juridica, o por muerte o incapacidad del Proveedor,
en el evento en que éste sea persona natural.

i) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

k) Si uno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de esta, y dicho integrante hubiese
reunido una o més caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta, tal circunstancia también puede
constituir una causal de término anticipado de contrato.

[) Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros de la Unidn
Temporal de Proveedores.

m) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo términos adjudicado.

n) Disolucién de la Unién Temporal de Proveedores.

0) En los demés casos que autoriza la ley.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento de las obligaciones
contraidas hasta el momento del término del contrato a satisfaccion del mandante.

21.12.3.- Término del contrato por fuerza mayor o caso fortuito:

a) La Municipalidad de Parral podrd declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder a su
liquidacion anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por la Municipalidad, se
deba paralizar definitivamente las obras del Contrato.

b) Se entenderd por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definicién de contenida en el articulo
45 del Cédigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un
naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”.

c) En este caso la municipalidad dara aviso por carta certificada al Proponente, una vez producido el hecho, plazo
en el cual ambas partes convendran la forma y condiciones en que se paralizaran las obras..

d) En la liquidacién del contrato se pagara al adjudicado hasta el Gltimo mes de servicio realizado y hasta la fecha
del aviso.

e) La Municipalidad no pagara indemnizacion alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a las sefialadas por
ningun concepto, pero se le devolverd las retenciones y garantias una vez que éste haya entregado los
servicios del Contrato realizadas a plena satisfaccion de la Municipalidad.

f) También el proveedor adjudicado, podra solicitar el término anticipado de contrato invocando causas de
fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso de este hecho con una anticipacién de 1 mes.

21.13.- Efectos de la terminacién anticipada del contrato:

21.13.1.- Por ser declarado el Proveedor como deudor en procedimiento concursal de liquidacién. Por
encontrarse el Proveedor en estado de notoria insolvencia, siendo aquel el que puede concluirse por su
comportamiento contractual u otras circunstancias que denoten una su situacién patrimonial inestable, en
particular, por tener que hacer frente a mayores pasivos con activos insuficientes. Sin embargo, esta causal puede
enmendarse mejorando las garantias entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

21.13.2.- Resuelta la terminacién inmediata o anticipada del contrato, se mantendrd su garantia para responder
del mayor valor de la terminacién del servicio considerado, la que seré de cargo del adjudicatario o cualquier otro
perjuicio que para la Municipalidad resultara de la terminacién anticipada del contrato.

21.13.3.- Perfeccionada la terminacion anticipada del contrato, la Municipalidad llamar al oferente calificado en
segundo lugar para ofrecerle ejecutar la terminacién o parte no ejecutada del contrato, a los valores expresados
€N Su propuesta. Si este no aceptase, podra a su juicio llamar sucesivamente y para los mismos efectos a los
oferentes que hubieren calificado a continuacion o resolver llamar a una nueva licitacion.

21.13.4.- El mayor valor de la terminacién anticipada del contrato, determinada por el nuevo contrato sera de
cargo del oferente adjudicado primitivamente. Si, por el contrario, el valor de la terminacién del contrato por la
parte no ejecutada fuera inferior al considerado en la propuesta econdmica del oferente adjudicado primitivo,
éste no dara derecho a indemnizacién ni compensacién alguna por tal causa.

21.14.- Liquidacién del contrato:

21.14.1.- Una vez realizada la recepcion Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo
resuelva, por parte de la Inspecciéon Técnica, correspondera a la Asesoria Juridica Municipal, proceder a la
liquidacion del contrato suscrito con el contratista en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la
recepcion definitiva y sin observaciones.
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21.14.2.- Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se devolvera al
Contratista la garantia de “Buena Ejecucion de la Obra”.

21.14.3.- Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto de la
liquidacién con cargo, en caso de terminacion anticipada.

21.14.4.- En todo caso, el término del contrato definitivo serd aprobada por decreto fundado y serd publicado en
el sistema de informacién, dentro de las 24 horas de dictadas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en
relacién con el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Comprasy Contratacion Publica.

En todo caso, la modificacién y el término anticipado del contrato definitivo seré aprobada por decreto o
resolucién fundada, y regird luego de las 24 horas transcurridas de publicado el acto o resolucion en el sistema
de informacioén, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en relacién con el articulo 62 del Reglamento de la
Ley de Compras y Contratacion Publica.

21.15.- Subcontrataciones:

a) Se permitird, con acuerdo de la Unidad Técnica de Obras subcontratar partes o partidas especificas de la obra,
atendidos a factores de especialidad hasta el 30%.

b) El Contratista con cada estado de pago debera presentar original de Certificado de la Inspeccidn del Trabajo de
los subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus trabajadores.

c) El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y accesorios que
forman parte de los subcontratos.

d) Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben realizar las obras de
instalaciones, deberan estar inscritos en el registro respectivo en la categoria correspondiente al tipo de obra.

21.16.- De las Garantias existentes: El término del contrato facultard al Municipio, para hacer efectivas las
Garantias existentes, salvo en caso de mutuo acuerdo de las partes y en caso de fallecimiento o incapacidad.
Pero se haré efectiva la garantia en caso que el fallecimiento o incapacidad se produzca por suicidio o su intento,
cualquiera sea la época en que ocurra, 0 encontrandose el contratista en estado de ebriedad o bajo los efectos de
drogas o alucinégenos, debidamente calificado por autoridad competente o por participacion, sea como autor,
cémplice o encubridor en algun acto delictivo.

21.17.- Anticipos: No se considera anticipo.
21.18.- Retenciones: No se consideran retenciones.

22.- INSPECCION TECNICA DE OBRAS: El Inspector Técnico de Obras seré la supervision técnica directa de la
ejecucién de la obra y demas actividades consideradas en el contrato, estard a cargo de un profesional de
Direccién de Obras Municipales designado mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del
proyecto.

22.1.- Entre sus labores y obligaciones, se destacan:

a) Deberd participar de la Licitacion correspondiente, en la elaboracion de las respuestas a las preguntas y
consultas que los oferentes realicen a través del foro de consultas, disponible en el Sistema
(www.mercadopublico.cl).

b) Serd responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato durante
todo el periodo que dura la ejecucién de las Obras y Recepciones correspondientes. La o las garantias deben
cumplir con sus vigencias segun lo establecido en las bases.

c) El Inspector Técnico de Obras, emitira informes ejecutivos de supervision a su superior jerarquico, dando
cuenta de los estados de avance y verificar la correcta ejecucién de las obras; formular todas sus
observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a
la ejecucion del proyecto.

d) El 1.T.0., serd el encargado de la aplicacién de multas al adjudicatario y estara facultado para rechazar
resultados que no cumplan con las especificaciones pertinentes, suspender los trabajos cuando se compruebe
incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o con peligro para
personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le merezca duda la calidad de los trabajos y de los materiales
utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y ordenar la paralizacion de las faenas, a costa del contratista
adjudicatario, cuando no se hayan cumplido los requisitos especificados de cubicaciéon, dimensiones y/o
calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

e) El1.T.0. se preocupard del avance de las obras se desarrolle en proporcién al plazo de ejecucion estipulado en
el contrato, para cuyo objeto fiscalizara el avance real en relacién con el avance contractual y debera exigir al
contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras.

f) El Inspector Técnico de Obras enviara copia (papel o digital), a la Secretaria Comunal de Planificacion, de todo
los antecedentes que respalden la ejecucion de obras de la presente Licitacion como: “Acta de entrega d
terreno”, “copia de devolucion de garantias”, “aumento o disminucién de plazo y obras”, “informe simple d
modificaciones o problemas detectados durante la ejecucién del proyecto”, “copia de actas de recep%'
provisoria y definitiva”, y sus respectivos Decretos y cualquier otra informacion relacionada con la Obra. o3 B\
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22.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del I.T.0 designado, serd el Director de Obras Municipales
quien designe un profesional que subrogue, lo cual deberd ser decretado e informado al Encargado de la Obra.
Dicho profesional contaré con las mismas atribuciones que el titular. Es la contraparte frente al Contratista, de la
Unidad Técnica o Municipalidad.

22.3.- Esta Inspeccién Técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y de las
responsabilidades que le corresponden.

23.- LIBRO DE OBRAS O MANIFOLD:

23.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), se debera
llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo manifold autocopiativo, del que sélo se podré desprender el
original para la Unidad Técnica y primera copia para el contratista, la segunda copia deberd permanecer en el
libro

23.2.- El libro de obras o Manifold deber4 estar permanentemente en la obra durante la ejecucién, bajo custodia
y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejard constancia de: Las érdenes/instrucciones del I.T.O., de la
Unidad Técnica, que dentro de los términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se
hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacién del I.TO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre
el Contratista y la Unidad Técnica y/o I.T.O.

23.3.- Este serd el libro de comunicaciones, que es el Gnico documento oficial donde deberdn quedar estampadas
las 6rdenes u observaciones de la U.T., asi como las observaciones del propio contratista.

Cualquier comunicacién establecida a través de este libro, se considerara como oficial. Sera responsabilidad del
contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas de aseo y orden, asequibles al I.T.O. u
otras autoridades. Dicho Libro de Obras deber indicar el nombre de quien la efectua y estampar su firma.

23.4.- Este Libro de Obras debera estar siempre disponible, en forma expedita para uso del I.T.O., en caso
contrario el contratista estara afecto a multa, conforme se sefiala en el numeral 30 de las presentes Bases.

23.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes sefialado, deben ser cumplidas por la contratista, dentro del
plazo establecido por el I.T.O. y por el s6lo hecho de anotarlas, la contratista se entenders por notificado, sin que
sea necesario requerir su firma o anuencia.

23.6.- EL Libro de Obras deber4 ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcion Provisoria de la
Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo caso deberd estar presente en la
Obra hasta la Recepcién Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del
monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccién, lo cual serd informado por el Inspector Técnico
mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrénico). Cualquier comunicacién con el
Contratista, posterior a la Recepcién Provisoria sin Observaciones, deberd efectuarse mediante documento (oficio
y/o correo electrénico.

24.- PERMISOS (punto 0.14 de las Especificaciones Técnicas): serd responsabilidad del contratista la tramitacidn,
aprobacién y derechos de los permisos que correspondan, ya sea de edificacion, eléctricos, agua potable,
alcantarillado, acogidos al DS N2 50 y de ocupacion de las vias publicas.

25.- ENTREGA DE TERRENO:

25.1.- Una vez firmado el contrato, el Inspector Técnico de Obras (1.T.0) ser3 el encargado de la fiscalizacion de la
ejecucion de las obras, por lo cual se coordinar4 con el contratista la fecha en que se procederd a la Entrega de
Terreno, la_ que deberd ser dentro de los 4 dias habiles administrativos siguientes a la firma del contrato,o0a la
total tramitacidn del permiso de edificacién, cuando corresponda.

25.2.- Se levantard un “Acta de Entrega de Terreno”, la cual debera
ser firmada por la Unidad Técnicay el proponente adjudicado; ademds constars la entrega de Curriculum y copia
de Certificado de titulo del Profesional residente a cargo de la obra, otros antecedentes de la obra y del punto de
origen del trazado de la obra, en su caso segun corresponda.

De todo ello se dejara constancia, ademds en el Libro de Obra.

25.3.-S6lo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podra ser extendido, para lo cual el I.T.0
informara por escrito a la Alcaldesa o Alcalde(S) con copia a la Secretaria Comunal de Planificacién y al Oferente
adjudicado, donde se indicar4 el nuevo plazo para la entrega del terreno.

25.4.- Para las obras que deban obtener el permiso de edificacién segun lo establecido en la 0.G.U.C, el
contratista tendra un plazo méaximo de 5 dias habiles administrativos siguientes a la suscripcion del contrato para
ingresar a la D.0.M la solicitud del permiso de edificacién. Si en dicho plazo y sin previa justificacién, el contratista

no hubiese ingresado mencionada solicitud, el municipio quedara facultado para dar término anticipado al
contrato.

26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRAS:

26.1.- Los trabajos estaran a cargo de un profesional competente en el 4rea de la construccion (Ingeniero Civil,
Ingeniero en Construccién, Constructor Civil y Arquitecto, conforme a lo establecido en la OGUC), deseable con y

experiencia en ejecucién de trabajos similares a los que se licitan, exclusivo para el contrato, quien acreditard
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experiencia para el proceso de Evaluacidon Técnica y velard por el estricto cumplimiento del contrato,
especificaciones técnicas y practicas del buen construir.

26.2.- El profesional debera contar con la responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectivas las
instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.

26.3.- El profesional deberd que estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la
Municipalidad.

26.4.- En caso que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, vacaciones u otra razén),
el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que se produzca el cambio, al Inspector
Técnico de Obras, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra,
indicando ademas el plazo durante el cual ejerceré dichas funciones.

26.5.- El Profesional a cargo de la Obra deberd contar con servicio expedito de comunicacién, de manera que
pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante celular o teléfono fijo, correo electrénico, por el 1.T.0.
26.6.- Ademds, se exigira al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los trabajos, por lo que sera de
su responsabilidad, la planificacién financiera y fisica del contrato, debiendo dar cumplimiento a los plazos
pactados.

26.7.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en caso de que no sea idoneo
para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de obras, cualquier problema que surja en el
transcurso de la ejecucion del proyecto.

27.- INICIO DE LAS OBRAS: Comenzaré a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del@\cta de entrega a
terreno”, la cual debera ser firmada por la Unidad Técnica y el proponente adjudicatario; esta acta dara al inicio
formal de las obras.

28.- AMPLIACION DEL PLAZO:

28.1.- Podra ampliarse el plazo del Contrato a peticion del adjudicatario, en caso de fuerza mayor, eventos

excepcionales de la naturaleza o caso fortuito, debidamente fundamentados y acreditados por éste, lo que sera

verificado por la Unidad Técnica y sélo por el plazo que ésta determine.

Seran requisitos indispensables para cualquier aumento de plazo solicitado por el contratista:

a. Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento del Contrato
dentro de los plazos establecidos.

b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo original, fundamentando las
causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y presentando un nuevo programa de recepcion de la
ejecucion de los servicios, si fuese necesario.

¢ Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del contratista son causa de dicha
ampliacion.

28.2.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacion para la adjudicacién del proyecto, solo en casos

especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica podra otorgar ampliacién de plazo de

ejecucion de las obras. ‘

28.3.- La solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, deberd ser ingresada por el adjudicado a la oficina

de partes de I. Municipalidad, a lo menos con 10 dias de anticipacién al vencimiento del plazo original de

ejecucion.

28.4.- La Inspeccién Técnica deberd informar a la SUBDERE via correo electrénico (con copia a Secplan), la

resolucién adoptada, a fin de considerarse dicha modificacién en la programacién financiera de la inversién.

28.5.- Sobre ella recaerd informe del 1.T.0, el que se pronunciara sobre los fundamentos invocados. Fundado en el

referido informe, la Unidad Técnica propondra al Mandante, si procede, la aceptacion o rechazo de la solicitud de

aumento de plazo, indicando, en caso favorable, el mayor plazo que considera prudente otorgar. Serd, de resorte

exclusivo del Mandante autorizar el otorgamiento o rechazo de la solicitud de aumento de plazo, sin derecho a

reclamacién ni ulterior recurso para el consultor, aun cuando éste resuelva en contra de lo informado y propuesto

por el Inspector Técnico, en razén del interés municipal.

28.6.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado debera adjuntar nueva garantia de Fiel Cumplimiento

de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes Bases Administrativas, respecto a la vigencia

minima del mismo.

29.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS U OBRAS EXTRAORDINARIOS:
29.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacion, el
Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucién de aumentos de obras y obras
extraordinarias, aprobadas por la Direccién de Obras Municipales. Para lo cual se reevaluarad la solicitud
presentada por el Municipio, la cual debe ser presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.
29.2.- Las obras extraordinarias o no consideradas en el proyecto licitado, son aquellas que se requieran para
complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el proyecto, para el término satisfactorio de la
obra. Estas seran evaluadas por la Unidad Técnica y estaran sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

29.3.- Todas estas modificaciones deberan ser aprobadas por Decreto, modificandose el contrato principal. Toda
modificacién propuesta deberd ser complementada con planimetria, especificaciones y presupuest
correspondientes, debidamente firmados por la empresa contratista. A
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30.- PAGO: Para dar curso al respectivo Estado de Pago, seré requisito que el adjudicado haya ingresado en la
Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

30.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago:

* Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

* Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del proyecto,
firmado por el contratista y por el L.T.0 de la obra. (Cualquier variacion debe ser corregida e informada al I.T.0
y a la SUBDERE, si es que corresponde).

* Cardtula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

* Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral, la que debe ser recepcionada y revisada por
la Direccién de Obras Municipales. Esta serd emitida solo una vez que se encuentre visado y totalmente
aprobado por la Municipalidad el estado de pago respectivo.

* Se establece como instruccién basica que la facturacién de los estados de pago debera efectuarse de la
siguiente manera:

Menciones de la factura:

® Fecha . lgual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago.
°* Nombre *|. Municipalidad de Parral

® Rut © 69.130.700-K

® Direccién ¢ Calle Dieciocho N2 720, Comuna de Parral.

® Monto : Neto, IVAy Total

® Glosa . Debera indicar identificacién de la obra, N2 de cuota, Monto.

* Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.

* Fotografia del letrero instalado en obra (Segun EE.TT).

* Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con las
partidas cobradas en el estado de pago, si procede.

* Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales por la Direccién del Trabajo o de la Inspeccion del
Trabajo.

* Copia del acta de entrega de terreno.

* Copia de los permisos de edificacién emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista para la
ejecucion de las obras, si procediere.

30.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores:

* Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

* Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del proyecto,
firmado por el contratista y por el I.T.0 de la obra. (Cualquier variacién debe ser corregida e informada al I.T.O
y a la SUBDERE, si es que corresponde).

* Cardtula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

* Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, Ccuyo monto total debe ser
coherente con el programa de caja.

* Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser emitida una vez que el estado de pago
este visado por el I.T.O. (el medio de verificacién de este proceso serd el timbre y firma del DOM). Debe
contener las menciones sefialadas en el punto anterior.

* Set de fotos que grafique el avance de las partidas mds relevantes, el cual debe tener coherencia con las
partidas cobradas en el estado de pago.

* Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales por la Direccién del Trabajo o de Ia
Inspeccién del Trabajo.

* Acta de recepcién provisoria de las obras (ultimo estado de pago).

* Decreto que aprueba el acta de recepcién provisoria (Gltimo estado de pago).

* Garantia de Buena Ejecucién de la Obra (Gltimo estado de pago).

30.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto corresponda cancelar, deberdn ser
ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

30.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deber gestionar y obtener los permisos municipales
de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto (sélo si corresponde).

30.6.- No se podré presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por fabricacién de
elementos prefabricados.
30.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcién Provisoria sin

observaciones, correspondiendo pagar el Ultimo estado de Pago se cancelaran contra Decreto de Recepcid 3
Provisoria. &
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31.- PROGRAMACION FINANCIERA: Para la gestion de cada estado de pago, el adjudicatario debera agregar el
anexo Programa de caja con la programacion financiera de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del

proyecto, firmado por el contratista y por el I.T.0 de la obra. Ello permitird ademds evaluar la validez y coherencia
de la Carta Gantt.

32.- FACTORING:

32.1.- La Municipalidad cumplird con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el contratista,
siempre y cuando se le notifigue oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y multas pendientes. El
contratista deberd preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y la Direcciéon de Finanzas tomen
conocimiento oportunamente de tal situacion.

32.2.- Se entenderé que la informacién es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables que permitan
informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del cambio de sujeto de pago. En aquellos
pagos acordados a 30 dias se conviene que se entenderda oportuna aquella informacion realizada al menos con 15
dias de anticipacion a la fecha de pago.

32.3.- Se conviene entre la . Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o Proveedor (segun corresponda),
que cualquier situacion que altere el sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia referente a
la oportunidad de notificacién legal sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada previa y
directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y la Direccion de Finanzas, a fin de permitir adoptar las
medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

33.- MULTAS

a. La Municipalidad se reserva el derecho a cobrar multas en caso de incumplimiento por parte de los
proveedores de una o mas obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, segun como lo que
establece la Ley N2 19.886 articulo 79 TER del Reglamento de Compras Publicas.

b. Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de érdenes, en el que
indicar4 el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las cuales se incurre en la sancién, lo que se
notificara de inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacion.

c. Luego, dicho acto serd sancionado mediante decreto respecto por la Unidad Técnica Municipal.

d. La multa correspondiente serd rebajada administrativamente por la Municipalidad del pago respectivo o sera
cobrada con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e. Para aplicar cualquier multa, la Municipalidad debera notificar por carta certificada al contratista la resolucién
que la disponga, y sélo podré hacerla efectiva una vez que ésta se encuentre ejecutoriada.

f. El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacién establecidas en la Ley N2 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracién del Estado, por
aplicacion de multa.

33.1.- Aplicacién de multas: En caso de que el contratista no ejecutase los trabajos en los mismos términos
establecidos en el contrato respectivo y demas antecedentes que conforman la presente Licitacién, en forma
oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, el 1.T.0 podra aplicar una o mas de las siguientes multas:

1. El contratista incurrird en una multa equivalente al cinco por mil diarios, aplicados sobre el monto total del

contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacién de la obra, por un periodo de 15 dias.
Posteriormente a este plazo se hara efectiva la Garantia y se procederd a dar término al contrato.
El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias corridos que exista entre el término del plazo
establecido en el contrato, mdas las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que
verificada la conclusién de las obras materia del contrato se dé curso por la Unidad Técnica de la Obra la
solicitud de Recepcién Provisoria de las mismas. La multa regird desde el dia siguiente a la fecha de término
del contrato o del plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.

2. No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del valor
total del contrato por cada incumplimiento.

3. Modificacién de los planos sin previo V2 B2 de la I.T.0 y profesionales que realizan el disefio: 1 % (uno por
ciento) del valor total El del contrato.

4. No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de terreno: 1 U.T.M,,
por cada dia de atraso.

5. No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor total del contrato, por
cada dos dias de atraso.

6. Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por ciento) del valor total del
contrato, por cada dos dias de atraso.

7. No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por ciento) del valor total del
contrato, por cada dia de atraso.

8. No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de entrega de terreno: 1%
por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

9. Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2% (dos por ciento) del v3

"“‘total del contrato, por cada dia adicional de atraso.
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10.Falta de cumplimiento del sistema de gestion para empresa contratista, cuyos montos se sefialan en ese
instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.

11.5i el evento detectado que establece el “Sistema de Gestién” permanece por mas de un dia y no es corregido
por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de riegos, solicitard a la Unidad
Técnica, la aplicacién adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia de incumplimiento, esta multa se
descontara conjuntamente con la multa que establece el sistema de gestién en el préximo estado de estado.

12.Atraso en la entrega de las garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las boletas garantia
vigente). Para este evento el Inspector Técnico aplicard una multa a beneficio de este servicio municipal de 3
U.T.M por cada dia de atraso.

13.Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte del Inspector Técnico de Obras - Multa de 3
U.T.M por dia.

14.incumplimiento de cada orden o instruccidn del Inspector Técnico, debidamente consignada en el Libro de
Obras, serd sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente, durante el lapso en el cual no sea
acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta
el dia que el contratista informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y
por cada evento.

15.Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, serdn causal para aumentar al doble Ia
multa correspondiente y de proseguir se finiquitard el contrato.

ua U.T.M utilizada para efectos del célculo de multas, corresponderd al mes en que se produjo la infraccion. j

33.2.- Apelacién a una multa:

33.2.1.- El adjudicatario podré reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito dentro del plazo
de 2 dias habiles a partir del dia siguiente a la fecha de notificacién de las multas que se le impartiere el Inspector
Técnico, sea sobre la prestacidn del servicio o sobre otros aspectos del contrato.

33.2.2.- La Unidad Técnica, resolveré breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 dias habiles
contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin
efecto la sancién, de acuerdo al informe de la Inspeccion del Servicio. La determinacién del Alcalde deberd
notificarse, por escrito, al contratista.

33.2.3.- En dicha apelacién deberd informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la
deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacion, ya sea intentando evitar o disminuir la
deficiencia.

33.3.- Aceptacidn de la apelacién:

33.3.1.- La apelacién se realizard por multa en forma individual y la aceptacién significard desestimar
completamente la aplicacién de la multa al contratista.

33.3.2.- Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan completamente de su
control, aun cuando aplicare medidas de disminucién de efectos negativos.

33.4.- Pago de las multas: Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se
descontard del Estado de Pago siguiente al de la aplicacién de la multa esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se

produjese, mediante las acciones legales que procedan o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren
suficientes.

34.- CIERRES PROVISORIOS: Los cierres provisorios de obras deberdn ejecutarse conforme lo sefialen las
Especificaciones Técnicas.

35.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO: El Contratista deberd tomar las providencias razonables para
proteger el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas

generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la Inspeccién
Técnica.

35.1.- Aire:
35.1.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general,
deberén captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio ambiente o molestias a las personas.
Para estos efectos, la Empresa Contratista debera implementar todas las medidas necesarias tales como:
utilizacién de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado,
riego de dreas de faenas, humedecimiento de 4ridos y materiales inertes, entre otras.

35.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta el proyecto

sea declarada en situacién de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberan intensificar las medigg
de mitigacion establecidas en las presentes Bases.
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35.1.3.- El Contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberd regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en suspension o el
levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene ambiental o
sanidad del sector.

35.2.- Ruido:

35.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), medidos en la
fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.
35.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar protecciéon adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto en el DS
N2 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en
los Lugares de Trabajo".

35.3.- Mobiliario y Jardines:

35.3.1.- El contratista cuidard de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general, asi como
mobiliario y aceras existentes, a conservarse segin proyecto, los cuales una vez finalizada la obra deberan estar
restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se encontraban.

35.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la I.T.0. antes de proceder a derribar algin
arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotografico o de video de los sectores
antes de su intervencion. :

35.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, deberd tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra se vean afectados
por ella.

35.3.4.- E| contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas Ordenanzas
Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicion de especies que puedan resultar
afectadas por las obras, cuando proceda.

35.4.- Escombros y movimientos de tierra:

35.4.1.- Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener las vias de acceso y transito limpias de
todo material proveniente de la obra.

Los escombros provenientes de la obra deberan referirse diariamente de la via publica.

35.4.2.- Los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que dichos volumenes deben ser
retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiento del contratista. No se permitira
ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N2 adecuado de camiones y mdquinas pesadas.
35.4.3.- No se permitird el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por los cierros
correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser retirado de la zona de
trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra debera ser descargado
directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera indicar el lugar de destino de
los escombros.

35.4.4.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el drea de trabajos limpios y
libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que debe asegurar el escurrimiento de las
aguas.

35.5.- Transporte y Almacenamiento de materiales:

35.5.1.- La Empresa adjudicada debera cumplir con las disposiciones, segln corresponda. Para evitar el vertido de
material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberén contar con lonas de recubrimiento, envases
herméticos u otros. La I.T.O debera ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposicion. (Si
corresponde)

35.5.2.- La .T.O. deberé ordenar la recuperacion de aquellas dreas que hayan sido innecesariamente transitadas,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

35.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales como:
explosivos, combustibles, lubricantes, bitdmenes y todo tipo de materiales clasificados como riesgosos y
peligrosos, deberd cumplir con la normativa vigente.

35.5.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea autorizado
expresamente por la |. T. O. Estos materiales, en ningln caso podran ser del tipo proyectables.

36.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, S| CORREPONDEN:

36.1.- Suspensién del servicio de energia eléctrica: El contratista deberd programar y ejecutar los trabajos,
minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los sistemas eléctricos. Los periodos de corte del
suministro eléctrico para la ejecucién de los trabajos, deberan ser solicitados, con a lo menos tres dias hébiles de
anticipacion, al Inspector Técnico y ejecutados en el plazo autorizado. o
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36.2.- Reparacién de dafios: todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de las obras, sera
de exclusiva responsabilidad del contratista y serdn de su cargo por lo que deberd proceder a su inmediata
reparacion; de no hacerlo, el mandante se reserva el derecho de encomendar la reparacion a otros, siendo los
costos respectivos de cargo del contratista los que se descontaran del valor total del contrato.

36.3.- Proteccién de las obras existentes: deberan respetarse las instalaciones subterrdneas o superficiales
cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones adyacentes, evitando que
sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan considerar todos los trabajos que se
requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

36.4.- Redes de agua potable y alcantarillado: sera de cargo del contratista dar aviso al servicio municipal de
agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de cafierias, empalmes de agua potable y alcantarillado
con motivo de la ejecucion de los trabajos. El costo de la reparacién sera de cargo del contratista y serd de su
responsabilidad, la tramitacidn de los pagos correspondientes al servicio municipal.

Cualquier modificacién o traslado de redes que sea necesario realizar con motivo de |a ejecucion de los trabajos,
deberd presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los planos correspondientes, junto con la carta
correspondiente de solicitud de ampliacién de plazo. Se revisara la documentacién y dara su V2 B2 para que sea
aprobada.

36.5.- Actividades contaminantes: el contratista deberd respetar la reglamentacién vigente sobre emisién de
\— .

contaminantes y ruidos, ademas debera controlar la emisién de polvo en las faenas de excavacién, transporte de

materiales y excedentes de excavacion, y limpieza, entre otros.

37.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:

37.1.- La observacién y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seradn
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun sea el caso.

37.2.- El adjudicatario ser4 responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de las obras, de
la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del publico y de las personas que trabajen en las obras o en los
alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

37.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacién, el Contratista
deberd cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencion de riesgos de la legislacién chilena que sean aplicables a
la ejecucion de las obras, debiendo ademés contemplar un Plan de Prevencidn de Riesgos.

37.4.- Serd responsabilidad de la |. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

37.5.- El adjudicatario debers velar por el correcto uso de los elementos de protecciéon necesarios para el
personal que trabaje en las faenas.

37.6.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra, siendo
la Empresa Contratista la Gnica responsable. Ademds, proveera y mantendré a su cargo y costo los cercos,
alumbrado y letreros de sefializacién y prevencion.

37.7.- Asimismo, proveera y supervisard, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y porteros,
donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante deber4 ser previamente informado y aprobado porlal.
To05

38.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS:
38.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccién y que deberan ser considerados en la
elaboracidn de este plan, son:
Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales peligrosos,
riesgos de incendios en el 4rea de faenas, riesgos por manejo de materiales explosivos, riesgos de eventos
naturales.
38.2.- El adjudicatario deberd prever un Plan de riesgos, para lo que debera tomar medidas concordantes con lo
establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccién de la Asociacién Chilena de
Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo siguiente:
a) Disposiciéon de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencién de las
condiciones de seguridad.
b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).
¢) Medidas de Seguridad y Vigilancia.
d) Medidas de prevencién de incendios y otros.
e) Medidas de mantencién de las distintas instalaciones.
f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones.
g8) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestion o de cualquier otra
naturaleza que se produzcan en el camino.
h) Mantencién de elementos de seguridad, sefializacién y demarcacién en el 4rea de la obra.
i) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en que se intervengys
eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o actividad. |
i) Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio ambiente!
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Antes de iniciar la construccién, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de sus
trabajadores, segun corresponda, en:

a) Correcto uso de elementos de proteccién personal.

b) Procedimientos en caso de accidente en vehiculo.

c) Manejo seguro.

d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacién de faenas, de explotacién de empréstitos,

plantas productoras de materiales y botaderos.
e) Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

39.- VISITA DE MONITOREO: La SUBDERE aplicara un programa de supervision para verificar el desarrollo de las
distintas etapas del proceso de ejecucién de obras que comprende el proyecto, mediante visitas realizadas por
sus funcionarios, para lo cual se les brindard las facilidades del caso para la realizacién de esta actividad.

40.- PERSONAL DIRECTO:

40.1.- El nimero de trabajadores que se contrate para las obras deberd tener relacién con la cantidad y tipo de
obras por ejecutar.

40.2.- El contratista deberé informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como
asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

40.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecucién de las obras a que se obliga el contratista, deberd ser
integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista ocupa, debera estar subordinado
a él en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

41.- CAMBIO DE PROYECTO:

41.1.- Toda modificacién, actualizacién, complementacion o mejoramiento que se plantee a los diversos
proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacién, sélo podran llevarse a cabo previa aprobacién de dicha
modificacién por parte de la SUBDERE, previo informe técnico del I.T.O.

41.2.- E| Contratista no podrd hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos, especificaciones,
instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

41.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en conocimiento de la
Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segin sean sus caracteristicas, pero cualquier
modificacién debe contar con la autorizacién de la SUBDERE y del Proyectista autor del disefio, previo informe
técnico del I.T.O.

42.- RECEPCION DE OBRAS:

42.1.- Recepcién Provisoria de obras, seglin corresponda:

a) Una vez ejecutados los trabajos, el contratista solicitard por escrito a la Unidad Técnica la solicitud de
recepcion provisoria de obras. Esta solicitud deberd ser ingresada en Oficina de Partes de dirigida al Director
de Obras Municipales, con copia a la Inspeccién Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcion provisoria de
Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras.

b) Para tramitar la Recepcién provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion del dltimo, segun
se establece en las Bases, en cuanto a que el ultimo Estado de Pago, no podrd cursarse antes de la recepcién
provisoria de las obras.

c) La Recepcién provisoria de obras sera efectuada por una Comisién de Inspeccién Técnica de Obras designada
por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases Administrativas, de esto se deberd
levantar un Acta, dejando constancia que recibe provisoriamente la obra. Esta Acta deberé ser suscrita, a lo
menos, por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipales.

d) Dicho documento deberd ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccion Técnica debera enviar copia o
fotocopia de estos documentos (Acta Recepcién Provisoria y su respectivo Decreto), a la Secretaria Comunal
de Planificacion.

42.1.1.- Documentos para la Recepcién provisoria de obras (seguin corresponda):

1. Seré obligacién del Contratista entregar mediante oficio conductor a la I.T.O los originales y una carpeta de
planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos, debidamente
aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, serd de responsabilidad del Contratista
entregar en la D.0.M. el Libro de Obras (si es que corresponde).

2. Junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los siguientes documentos y
antecedentes que seran requisito para que se proceda a la Recepcion Provisoria y que son de responsabilidad
de él tramitarlos:

v Solicitud de devolucién de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.
v Certificado de Recepcion Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que exija el
Inspector Técnico de Obra, si procede.
v Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segin corresponda. K"“N
P
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3. La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dard derecho a la
Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2 por mil del valor total del contrato, con un méximo de
30 dias, después del cual se proceder3 al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara
del Ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

4. Los siguientes documentos deber4 ser exigidos por la Inspeccién Técnica, antes de la fecha fijada de Recepcion
Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del Contratista presentar la
documentacién exigida:

v’ Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de obras nuevas
0 complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

v’ Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucién de cada una de las obras, si
corresponde, del tltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, si procede.

v’ Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que acredite
que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes organismos de
prevision, otorgado por la Inspeccién del Trabajo respectivo, del Gltimo mes en que tuvo trabajos en su
obra, debe indicar el nombre de la obra.

5. Se le otorgara al oferente un plazo méximo de 05 dias habiles contados desde Ia fecha de Recepcién Provisoria
sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccién Técnica, de lo contrario no se podrd decretar el Acta
de Recepcidn Provisoria sin Observaciones.

42.2.- Recepcidn Municipal del permiso (si corresponde):

a) El contratista tendr4 la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcidon Municipal de la obra, una
vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras. El Contratista tendrd
que entregar la Garantia de Buena Ejecucién de la obra y el certificado de Recepcion Municipal dentro de un
plazo de 7 dias hébiles (contados desde la fecha en que el profesional a cargo en la D.0.M recibe el
expediente), desde el Acta de Recepcion Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.

b) Cualquier retraso de este plazo no serd impugnable al contratista, cuando se trate de demoras en la
tramitacion interna del Municipio, lo que serd aclarado mediante un certificado que emitird el Director de
Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

c) De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrird en una multa equivalente al 2 por mil del valor del
contrato, por cada dia de atraso, las que se descontarin del dltimo estado de pago, o de las garantias
existentes, segln corresponda.

d) La Recepcién Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacion del ultimo Estado de Pago.
La tramitacidn del expediente de recepcion municipal debe ser realizada dentro del plazo contractual.

42.3.- Recepcién Provisoria de obras con observaciones (si corresponde):

a) La verificaciéon de la obra por la comisién de recepcién podré ser con observaciones, ésta dara curso a la
recepcion provisoria con observaciones y elaborara una “Acta de Recepcién con observaciones”,
proponiendo un plazo para que el contratista subsane y ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que
determine.

b) Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo maximo fijado_se aplicard una multa de 2% del valor
del contrato por cada dia de atraso.

€) Una vez subsanados los defectos observados por la comisién, el contratista solicitarg nuevamente las
recepcion al inspector técnico, quien verificard su término e informara a la comisién para que ésta proceda a
efectuar la recepcion provisoria, fijando como fecha de término de Ia obra, la indicada por el inspector
técnico en el informe a que se refiere el inciso primero del presente articulo, adicionada con el plazo que el
contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debers ser certificado por el propio
técnico.

d) En ningln caso el contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el I.T.O.

42.4.- Recepcién Definitiva de la obra, segin corresponda:

a) Después de transcurridos 12 meses contados la fecha de Ia Recepcion Provisoria de obras, el Contratista
pedird a la Municipalidad, por escrito, la Recepcién Definitiva de la Obra y devolucién de la Garantia de Buena
Ejecucién de la obra de la forma que indica las presentes bases; por lo que se entiende que a recepcion final
de la obra s realizaré en la misma forma que la recepcién provisoria, una vez que se haya cumplido el plazo de
garantia

b) En caso, de no ser solicitada Ia Recepcion definitiva por el contratista, la Unidad Técnica tendra la facultad de
realizar la Recepcién definitiva.

¢) La Comisién de Inspeccién Técnica de Obras, examinar la obray en caso de no encontrar reparos levantara un
Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la
Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho documento debers
Aprobado mediante Decreto Yy copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcién Definitiva Yy
respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la Secretaria Comunal de Planificacidn. {2
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d) Esta recepcion final, en ningun caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista por el plazo
de 5 afios de ejecutada la obra.

e) Si la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de
construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejar constancia de ello
en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije
la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley,
por vicios ocultos de construccion que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepcion
Definitiva.

f) Una vez realizada la recepcién Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo resuelva, se
informara a la Asesoria Juridica Municipal, para que proceda a la liquidacion del contrato suscrito con el
contratista en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la recepcidn provisoria y sin observaciones.

g) Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se liquidara el contrato.

43.- LETRERO DE OBRA:

43.1.- Al inicio de la ejecucién de la Obra, el contratista deberd instalar un letrero que identifique la obra con
informacién que sea facilmente legible, cuyo contenido, dimensiones y caracteristicas, se encuentran indicadas
en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Aclaraciones segun correspondan.

43.2.- El letrero s6lo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese), posterior a la
Recepcidn Provisoria.

43.3.- El no cumplimiento de las disposiciones anteriores facultara al Municipio para cobrar la multa que se sefiala
en las presentes bases.

44.- ENSAYOS, (si corresponde): Serdn de cargo del Contratista todos los ensayos y analisis necesarios para la
Correcta Ejecucién de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones Técnicas y
Aclaraciones Posteriores.

45.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (si corresponde):

45.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucién de las obras, el contratista que se adjudique las obras,
debera contemplar a su costo la regularizacion de los siguientes disefios referenciales o informativos: Agua
Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos que corresponda. Cada uno de estos disefios
debera ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes.

45.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y debera contar con
las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberdn contar, previo a su ejecucién, con el
VB2 de la Inspeccién Técnica de Obra.

45.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecanicas de suelos y los controles de
hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos asi lo exigen.

45.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta conformidad con
los planos de la licitacién, el Contratista debera elaborar los planos definitivos, debiendo entregar un original y 2
copias del total de las obras realizadas, antes del Ultimo estado de pago.

45.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones Sanitarias (Agua
Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacion y asumir el costo que signifique Aporte de
Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios,
establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N2 70 de 1988, de Obras Publicas, y el Titulo Ill de su Reglamento, DS.
Ne 453 de 1989. Ademads los contratistas deberan cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de
Financiamiento Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se deberd hacer llegar a la
.T.0. una copia de toda la documentacion realizada entre el contratista y la empresa de servicio sanitario. Para
mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsables”, que se puede extraer

de www.siss.gob.cl.

46.- OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

1. El Contratista ser4 responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del Contrato, que pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

2. El contratista deberd mantener las vias bypass necesarios para ejecutar las obras, de manera de asegurar el
transito expedito de los usuarios de las vias.

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra o la de terceros, 0 a las
instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales donde se ejecuten las obras, incluyendo el
riesgo de incendio.

4. De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, entre otros (si es que
corresponde).

5. La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista, debe sg
integramente contratada por él. En consecuencia el personal que el Contratista ocupa le queda subordinado ¢
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculacién alguna con la Unidad Técnica. :

fa (%)
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6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad Técnica pudiera apreciar.

7. El Contratista proporcionara un libro de obras de dos copias, autocopiativo en el cual se dejard constancia de las
deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de las obras a la Inspeccién Técnica y
constituird el medio de comunicacién con el Contratista. Cuando las observaciones impliquen reparos a las
entregas, la solucién de éstos sera determinante para la recepcion de las obras. El libro de actividades estard a
cargo del Inspector Técnico de obras y estard en todo momento a disposicidn del Contratista.

8. Le queda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios en los programas de
obras. Si las hiciere sin la autorizacién correspondiente deberd rehacer segun lo pactado, con cargo a su peculio.
Toda proposicién de cambio debers realizarla por escrito en el libro de Actividades, y sera la Unidad Técnica quien
responda por este mismo medio sobre elparticular.

9. En el desarrollo y ejecucién de las obras, el Contratista debera cefirse estrictamente a los antecedentes del
Proyecto y habra de cumplir con las prescripciones de la Ley y Ordenanza General de Construcciones, con las
normas de cardcter oficial dictadas por el Instituto Nacional de Normalizacién (ILN.N.) y con las disposiciones que
impusieren los Servicios que correspondan.

10.Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse en relacién con las Obras,
por la Municipalidad, como por ejemplo, garantia por ruptura de pavimentos, ocupacién de calles, etc., como
también por las multas que pudieren tener como Causa o antecedente la trasgresion, por parte de aquel o de sus
dependientes, a las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables.

11.El Contratista deberé ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del proyecto adjudicado. Si los
planos entregados experimentaren modificaciones al ser sometidos a la aprobaciéon de la autoridad
correspondiente, tales modificaciones el Contratista las com unicara por escrito a la Unidad Técnica.

12.Los materiales que se empleen en la construccién de las Obras habran de ser de la mejor calidad y deberdn
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones técnicas.

46.2.- Daiios a terceros:

a) Todos los dafios de cualquier naturaleza, ocasionados a terceros por parte de la empresa adjudicada en el
desempefio de los trabajos, seran de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

b) El Municipio como mandante no realizar4 reembolso ni cancelacién alguna por ese concepto.

46.3.- Dafios fortuitos: Sera de responsabilidad del adjudicatario, restituir al estado anterior cualquier
desperfecto, deterioro o destruccién de las &reas a intervenir, catastrofes y/o cualquier otro caso fortuito o de
fuerza mayor, para lo cual se requerird la aprobacién de la Unidad Técnica.

47.- DOCUMENTOS GRAFICOS, (si corresponde):
47.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material fotografico, para el
proyecto adjudicado:

* Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms., que muestren en
forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de ellas deberan mostrar la vision
general del estado de las obras contratadas

47.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del Oferente Adjudicado,
impedira el pago del estado de Pago correspondiente. No se admiten fotografias repetidas.

47.3.- La Inspeccion Técnica debera remitir a la Secretaria Comunal de Planificacién una copia o fotocopia a color
de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

48.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES): Serd la Secretaria Comunal de Planificacién o
quien le subrogue, o un funcionario designado por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacién),
siendo la direccién de contacto la sefialada en la individualizacion.

48- DOMICILIO CONTRACTUAL Y JURISDICCION: Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado
constituye domicilio en la ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia
legal o juridica que pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccién de sus Tribunales.

T,

LA GOMEZ GARCIA
DIRECTORA
Secretaria Comunal de Planificacién

CGG/bgc

PARRAL, ENERO 2020.-

LICITACION PUBLICA

MEJORAMIENTO AREA VERDE SEDE SOCIAL POBLACION SUR DE CHILE, PARRAL
BASES ADMINISTRATIVAS.-
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ANEXO N21

ANEXO ADMINISTRATIVO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL
N2 de RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

N2 de RUT REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO (Calle, N2, Comuna)

N2 DE TELEFONO Y/O CELULAR
CORREO ELECTRONICO:

B. ACEPTACION DE BASES

El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara:
1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases Técnicas y Anexos de la propuesta.
3) Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere

C. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

El Proveedor individualizado en letra A. del presente formulario, declara:

1) No encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, establecidas en el Articulo 4
de la Ley 19.886.

2) No haber sido condenado por practicas antisindicales e infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, requisito previsto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 o por los delitos concursales establecidos en
los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2020.-

NOTA: Los oferentes deberdn tener especial cuidado en que la identificacién incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del
Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicaré que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Administrativo, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en E
Portal.
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ANEXO N2 2
ANEXO TECNICO

(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL  :
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL :

El oferente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la experiencia en
cualquier intervencién en construccion, conservacion, reposicidn o mejoramiento de plazas o plazoletas, plazas
de juegos o activas, parques, alamedas, skatepark y otros similares, que a continuacién se sefialan:

Ne Nombre de la Ob Monto del Ano de Entidad que lo contrato y
— T T Contrato ($) Ejecucién teléfono de contacto

OO IN|O VB WIN|=

10
Etc.

Consideraciones: :

*  Cada una de las experiencias aqui declarada mediante certificados deberd ser acreditada considerando lo siguiente: Se admitirg para acreditar la
experiencia a través de la presentacién de certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente que contengan obligadamente a lo menos los
siguientes datos:

= Nombre de la Obra.

= Afio de la ejecucion de la obra.

= Monto del Contrato en pesos.

=>  Descripcion de la Obra, la Comision podrd aceptar la omisién de esta descripcion, siempre y cuando, el nombre de la obra establezca, sin lugar a
duda, el tipo de obra de que se trata.

= Cargo, nombrey firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado.

*  Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al portal www.mercadopublico.cl el mencionado
formulario firmado.

*  La comision se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada, como asimismo de tomar las acciones
legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2020.-

NOTA: Los oferentes deberén tener especial cuidado en que la identificacién incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del
Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicara que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal
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ANEXO N2 3

ANEXO ECONOMICO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL :

A.  OFERTA ECONOMICA

A través del presente formulario DECLARO que el valor de mi oferta es el siguiente:

Oferta ($) Oferta ($)

Linea de Oferta
Valor Neto Valor con IVA incl.

“Mejoramiento area verde sede social
poblacién Sur de Chile, Parral”

Consideraciones:

-  El presupuesto disponible es de $59.613.280.-

- La oferta del valor con IVA incluido = Valor neto + IVA

> Elvalor neto de este anexo debe ser coincidente al valor neto ingresado en el sitio www.mercadopublico.cl.

B. OFERTA DE PLAZO DE EJECUCION

El oferente individualizado anteriormente realiza a continuacién su oferta respecto al plazo de ejecucion de las
obras de la presente licitacion:

Plazo

Linea de Oferta (dias corridos)

“Mejoramiento area verde sede social
poblacién Sur de Chile, Parral”

Consideraciones:
> En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podrd ser inferior al 90% del plazo de Ejecucion estipulado en las presentes Bases

(90 dias).

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2020.-

NOTA: Los oferentes deberan tener especial cuidado en que la identificacién incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través fi
Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicara que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Econémico, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el P/%
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ANEXO N2 4

ANEXO ECONOMICO
(Editable en Excel en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

PRESUPUESTO DETALLADO
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUBTOTAL
_|OBRAS PRELIMINARES
Instalaciones Provisionales
111 Suministro de agua potable y energia eléctrica gl 1.00
1.2 Construcciones Provisorias
1.2.1 Bodega y bafo quimico al 1.00]
1.22 Letfrero de obra gl 1.00
1.23 Cierres provisorios mi 81.70]
20 ___ [TRABAJOS PREVIOS
2.1 Demolicién y Retiro de Escombros m3 71.50
2.2 Movimientos de Tierra
2.2, Escarpe m2 715
222 Trazados y Niveles m2 715
223 Escarificacién, compactacién y relleno m2 715
30  [|BASEDEPAVIMENTOS
3l Relleno Estabilizado Compactado (e:0.2m) m3 143]
3.2 Base Estabilizada (e: 0.2 m) m3 143
3.3 Polietileno (e=0,2mm) m2 715
3.4 Mortero de Pega 1:3 (e: 0.05m / e: 0.07m) m3 50.05
40 = |PAVIMENTOS . T
4.1 Adocreto recto Liso m2 234.63
4.2 Baldosa
4.2.1 Baldosa Microvibrada m2 352.37
422 Baldosa Tactil m2 2.88
4.3 Palmetas de Caucho m2 42.77
4.4 Soleras Tipo A mi 104.89
4.5 Solerillas Rectas ml 197.40
50 [RAMPA il
5.1 Pasamanos 13.50
5.2 Rampa m2 14.40
60 __|EQUIPAMIENTO j
6.1 Escano In Situ m3 10
6.2 Escario uni 8
6.3 Basurero uni 3
6.4 Magquinas Ejercicio
6.4.1 Squat Pushing uni 2
6.42 Sky Stepper uni 2
6.4.3 Inclusiva Hombros y Brazos uni 2
6.5 Set mesa y asientos uni 3
6.6 Monolito uni 2
7.0 __ |LUMINARIA
7.1 Instalacion Eléctrica uni 6
7.2 Empalme Eléctrico al 1
7.3 Luminaria Led uni 6
7.3.1 Poste uni 6
7.32 Fundacién uni 6
7.3.3 Tierra de Proteccion uni 6
7.4 Candlizacién y Conductores ml 65.5
8.0 __|VEGETACION :
8.1 Instalacién Cesped m2 157.75
REPOSICION ~
9.1 Evacuacién Aguas Lluvia
9.1.1 Tapa Alcantarillado uni 3
9.1.2 Sumidero uni 1
9.1.3 Tuberia ml 17.50
9.2 Cubierta
9.2.1 Perfiles Acero m2 38.40
9.22 Estructura Madera m2 124.50
k __|QUINCH( .
10.1 Perfiles Acero 4
10.2 Estructura Madera uni 1
1.0 _ |ASEO DE OBRA . , . .
11.1 |Aseo y Entrega Final gl 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %
CO’§’I’B“NETO
IVA 19%
[COSTO TOTAL
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3. SE ESTABLECE que el gasto que represente la ejecucion de la obra, sera financiado con recursos del Programa

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl y en la pdgina
Municipal, ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpetay CUMPLASE

l _ SECRETARIA MUNICIP T ALCALDESA

PRU/MHT/ARC/RRV/EGG/b

DISTRIBUCION:

1.- Archivo Oficina de Partes;

5.- Contraloria General de la Republica, Regién del Maule (copia digital);
3.- Direccién de Obras Municipales — Unidad Técnica (copia digital);

4.- Direccién de Control (copia digital);

5.- Direccién SECPLAN — Carpeta de Licitacion.
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