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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
TRO COMPROMISO ES CONTIGO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion 1 6 Oct 2015

Parral,

DECRETO EXENTO N JOYH]

VISTOS:

1) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios,
su Reglamento y modificaciones posteriores.

3) Decreto Exento N° 6.071 de 14-12-2012, que delega facultad de firmar documentacién interna
al Administrador municipal Don Ivan Damino Hernandez.

4) Proyecto “Ampliacion Red de Baja Tensién sector Cerro los Castillo, San Alejo y Las Hortencias,
Parral”.

5) Resolucion (E) N° 12.224 / 2015 del 22-9-2015 de SUBDERE, Aprueba Proyectos y Recursos
del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, linea Emergencia 2015, para
desarrollo de proyecto mencionado en el numeral 4.

6) Decreto Exento N° 10.109 de 7-10-2015, que nombra como Secretaria Municipal (S) a Dofa
Maria Inés Soto Cerda

CONSIDERANDO:

1.- Que existe la necesidad de realizar el Proyecto “Ampliacion Red de Baja Tension sector Cerro
los Castillo, San Alejo y Las Hortencias, Parral”. g

2.- Que la recepcién y evaluaciéon de las ofertas debe ser realizada por una comision designada
por Decreto Exento, conformada por 3 miembros.

DECRETO:

1.- APRUEBASE el proceso de Licitacién Publica para realizar el Proyecto “Ampliacion Red de
Baja Tension sector Cerro los Castillo, San Alejo y Las Hortencias, Parral’.

2.- APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demas
antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente:

LICITACION PUBLICA
“AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR CERRO LOS CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS, PARRAL’

BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES:

Las Bases Administrativas regularan los procesos de licitacion, andlisis, adjudicacion,
contratacion, plazos, garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa
de licitacién y ejecucion de las obras y forma de pago de los proyectos financiados total o
parcialmente con recursos PMU EC Emergencia 2015.

2.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE.

Nombre . llustre Municipalidad de Parral
Domicilio . Dieciocho N° 720

N° de RUT © 69.130.700-K

Teléfono . 73-2637 717

Representante . Paula Retamal Urrutia

Email Contacto . ines.soto@parral.cl

Horario Atencion : Lunes a Jueves 8.30 a 17.30 Hrs

Viernes de 8.30 a 16.30 Hrs.

3.- MODALIDAD DE CONTRATACION:
Propuesta Publica a suma alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de licitacién, establecido en el sitio www.mercadopublico.cl N° 3 Etapas y Plazos.
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4.- FINANCIAMIENTO:
La ejecucion de la obra serd financiada por la Municipalidad con recursos del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, linea Emergencia 2015.

5.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

5.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $ 48.135.205.- (Cuarenta y ocho millones
ciento treinta y cinco mil doscientos cinco pesos) Impuesto Incluido.

5.2.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de
aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al
momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno. Asi como tiene
oportunidad de complementar su analisis con la informacién obtenida en el periodo de consultas y
solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin
embargo, sera de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y
en conformidad a las leyes de la buena construccion y estética de las obras.

6.- DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACION:

Bases Administrativas.

Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.

Planos.

Especificaciones Técnicas.

Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N° 75/ 2004.

Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.
Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de
servicios y su reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 9 de marzo de 2004 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

e Las aclaraciones a las Bases primaran sobre las Bases Administrativas y documentos
técnicos de la licitacién, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente o al proyecto
aprobado por la SUBDERE.

Ley Organica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacion. www.inn.cl

Reglamentos de Instalacion, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes,
decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que
sea atingente.

e Anexo Letrero de Obras

6.1.- Todos los antecedentes detallados anteriormente forman parte integrante de las Bases de la
presente propuesta.

7.- ORDEN DE PRELACION DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACION:

Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no contravengan las mismas. En aquellas materias
a que no se refieran las bases administrativas regiran supletoriamente las normas sefaladas en el
Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004.

8.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

8.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera
que son de dias corridos y correran a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la
medianoche del ultimo dia del mismo.

8.2.- Para contabilizar el plazo de ejecucion de la obra se contara desde el dia habil siguiente a la
fecha de Entrega de Terreno.

8.3.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalizacion debera cerirse a lo indicado
en las bases administrativas, planos, EE.TT y demas antecedentes que sirvieron de base para la
evaluacion y aprobacién del proyecto. El rol del ITO se regira por las disposicion contempladas
para la fiscalizacion de obras de las Ordenanzas, Decretos, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Decreto Supremo 75 del MOP.

9.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

9.1.- El plazo de ejecucion de las obras sera computado conforme lo sefialado en las Bases, en
dias corridos. El plazo sera de 90 dias.

9.2.- En dicho plazo méaximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que
entorpezcan su uso.
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9.3.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada en estas
Bases.

9.4.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en
el “Formulario Propuesta Economica”.

9.5.- En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior al 80%
del plazo de Ejecucién estipulado en las presentes Bases. Si el plazo contractual termina dia
sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

10.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

10.1.- Podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas que hayan accedido a
los documentos de ésta por medio del Sistema de compras y contrataciones publicas, portal de
internet www.mercadopublico.cl siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y
exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas.

10.2.- No podran participar en la presente licitacion, aquellos oferentes que se encuentren afectos
a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N° 19.866 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios referido a:

1.- “Ninguin érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
0 en que este tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes
o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades
comanditas por acciones o anénimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con
sociedad anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes , administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del
Codigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la presentaciéon de la oferta.

10.3.- El proponente que se adjudique la obra, debera estar con inscripcién vigente en estado
“Habil” y con su documentacién actualizada en el portal www.chileproveedores.cl, al momento de
la suscripcion del contrato.

11.- REGISTROS: La unidad técnica establece que deben encontrarse inscritos en Registro
Municipal de Contratistas de Obras Mayores o en cualquier registro de Contratistas MINVU o
MOP.

12.- FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS SOLICITADOS.

12.1 La inscripcién en los Registros y Categorias, sefialados que habilitan para contratar se
acreditara mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el
Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del
Organismo Competente.

12.2.- Al momento de la contratacion, la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacién, quienes corroboraran la
calidad del proponente en el Registro, el que debera estar “Habil”. En todo caso si el
proponente no esta inscrito o figura como Inhabil, éste tendra un plazo maximo de 5 dias habiles,
a contar de la adjudicacion, para regularizar su situacién y firmar el contrato.

13.- PLAN DE FECHAS:

13.1.- El Plan de Fechas estara disponible en el sitio www.mercadopublico.cl N°3 Etapas y Plazos;
Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emision de las
Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitacion, las cuales formaran parte del contrato
que se celebre. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para
todo efecto.

14.- PUBLICACION:

14.1.- Los antecedentes del llamado a Licitacién estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los
interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la
licitacién.

15.- VISITA A TERRENO:

15.1.- De caracter obligatorio, con salida de la Direccion de Obras Municipales ubicada en calle
Dieciocho N° 720 (1° piso) entrada por calle Balmaceda, el dia y hora publicado en el sitio
www.mercadopublico.cl N°3 Etapas y Plazos.

Para la identificacion de los asistentes deberan presentar cédula de identidad del participante o
una copia simple. Para el caso en que un individuo no sea el representante legal, debera presentar
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ademas de su cédula de identidad, una carta de poder simple del representante legal en que lo
autorice a representarlo durante la visita a terreno.

No se proporcionara movilizacién, la que sera de responsabilidad de cada uno de los asistentes.
15.2.- Antes del inicio de la visita de reconocimiento al terreno se levantara un acta en la que se
dejara constancia de la individualizacion de los proponentes interesados en la licitacion, en su
caso, de la empresa interesada u oferente al que representa. No se admitiran interesados que
se presenten después del horario sefalado. Se entregard copia del acta a cada uno de los
asistentes, una vez finalizada la visita a terreno, firmada por el (los) profesional (es) encargado (s)
de la visita a terreno.

15.3.- En caso de no presentarse Oferentes el dia, hora y lugar de la convocatoria, la Unidad
Técnica dara por concluida la visita a terreno. Los interesados que no participen en la visita a
terreno, no podran presentar ofertas y, en el evento en que lo hicieren éstas seran declaradas
inadmisibles por no ajustarse a las exigencias de las Bases.

16.- PERIODO RECEPCION DE CONSULTAS:

16.1.- Las consultas y/o solicitudes de aclaracion a los antecedentes de la licitacion se recibiran a
través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl, los dias y en el horario establecido en
el mismo sitio, N° 3 Etapas y Plazos.

Sin perjuicio de posteriores aclaraciones que la Unidad Técnica estime del caso efectuar, las
consultas, sus respuestas y las aclaraciones que la Unidad Técnica, en la misma oportunidad
efectlie, se pondran en conocimiento de todos los participantes mediante su incorporacion a los
antecedentes de la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl y, desde la fecha en que ello se
verifique se presumira el conocimiento de éstas por parte de los oferentes y participantes.

16.2.- No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de plazos o en forma distinta
a lo indicado precedentemente.

16.3.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1383 que entr6 en vigencia el
27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicion de contacto con los funcionarios de la
entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos
contemplados en las respectivas Bases de licitacion.

16.4.- Sera Responsabilidad del Oferente revisar las Aclaraciones y Respuestas a Consultas que
se publican en el portal mercadopublico.

17.- FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA.

a) La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econémica) se recibira a través
de la Plataforma MercadoPublico.cl los dias y en el horario establecido en el sitio
www.mercadopublico.cl.

Se abriran electronicamente el dia y en el horario establecido en el sitio www.mercadopublico.cl.

b) Las Ofertas: Administrativa, Técnica y Econémica, deben ser ingresadas a la Plataforma
MercadoPublico.cl con antelacién a la hora establecida. Es de exclusiva responsabilidad del
oferente participante verificar que su oferta quede debidamente ingresada segun lo sefialado
anteriormente.

c) Al momento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la Plataforma
MercadoPublico.cl, el Oferente debera ingresar en el campo Precio Unitario, el Valor Total de la
Oferta sin impuesto.

d) A objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la Oferta en MercadoPublico.cl, se
recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta,
emitido por el sistema.

e) En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Econémica”
(Formulario Propuesta Econdémica), que publican en portal mercadopublico.cl y, la Oferta
Econdmica (valor en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas seran declaradas
inadmisibles y no se consideraran en la evaluacion.

f) Para ingresar la Oferta Econémica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores,
el cual se encuentra disponible en la pagina web: www.mercadopublico.cl.

g) La Unidad Técnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcién de consultas,
respuestas a consultas, apertura electronica y de adjudicacion, sélo en caso de circunstancias
especiales de buen servicio, lo que sera evaluado por la Unidad responsable de la Licitacion. En
caso de alguna modificacion de fechas, se informara a los Oferentes mediante Aclaracion
publicada en el portal mercadopublico, en la I.D. correspondiente

18.- DE LAS GARANTIAS:
18.1.- Seriedad de la Oferta:
No se contempla

18.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

18.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituira mediante un instrumento de
garantia pagadero a la vista de caracter irrevocable, extendida a la orden de la Tesoreria Municipal
de Parral, RUT 69.130.700-k, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, por un
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plazo que excedera en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la
ejecucion de la obra contado desde la fecha de la firma del contrato. Debe ser tomada a nombre
del Oferente participante y debe incluir el N° de Rut de éste.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato
de la “Ampliacion Red de Baja Tension sector Cerro los Castillo, San Alejo y Las Hortencias, Parral
ID N° (Indicar N°) y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del
contratante”.

El proponente debera indicar el nimero telefonico de la institucién financiera que emitio la garantia
y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento

18.2.2.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantia de fiel cumplimiento
de Contrato debera ser renovada en atencién al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del
contrato, segun corresponda. En ambos casos mas 90 dias corridos, generandose asi el (los)
respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

18.2.3.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera
obligacién del Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacion a su
vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no
cumplir con este requisito, se hara efectiva la Garantia Vigente. La recepcién provisoria no se
efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.
18.2.4.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia.

En el plazo sefalado anteriormente el contratista debera hacer llegar la garantia a la
municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar
la devolucién de la que esta por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada
unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucién de la garantia por vencer.

Esta garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato, sera devuelta una vez realizada la recepcion
provisoria y presentada la garantia por la Correcta Ejecucion de la Obra.

18.3.- Garantia por Correcta Ejecucion:

Verificada la recepciéon provisoria de la obra, el contratista debera presentar la Garantia de
Correcta Ejecucién, la que se constituird mediante un instrumento de garantia pagadero a la vista
de caracter irrevocable, extendida en favor de la Tesoreria Municipal de Parral RUT 69.130.700-k,
por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual a 14 meses mas
dos meses, contados desde la fecha de la Recepcion Provisoria.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por la Correcta ejecucion de la
“Ampliacién Red de Baja Tension sector Cerro los Castillo, San Alejo y Las Hortencias, Parral ID
N° (Indicar N°)”.

El proponente debera indicar el nimero telefonico de la institucion financiera que emitié la garantia
y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento

Procedera la devolucién de la Garantia de Correcta Ejecucion sélo cuando se haya efectuado la
recepcion definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

18.3.1.- Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente a la Tesoreria
Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la
devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia.

18.3.2.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, seréa obligacion
de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria
Municipal el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcion
conforme.

18.3.3.- Si la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo
menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara
de inmediato a la Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.
18.3.4.- En todo caso, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento
o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de
garantia respecto de los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o
reemplazados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacién oportuna.

18.4.- Pdliza de Seguros:

18.4.1.- E| contratista deberd contratar un seguro contra todo riesgo de construccion por la
cobertura total de las obras contratadas y un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros.
Si la empresa no estd afiliada a una mutual de seguridad debera contratar un seguro para
accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas pélizas deberan estar vigentes durante
la ejecucion de las obras hasta la obtencién de la Recepcién Provisoria. Por lo tanto, su
permanente actualizacion es de responsabilidad del Contratista, aplicandosele una multa
equivalente al 1% del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo
de 20 dias, posteriormente a este plazo se hara efectiva las Garantias y se procedera a dar
término al contrato.
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18.4.2.- Estas pdlizas deberan ser presentadas por el oferente para a la firma del contrato y, deben
sefalar el nombre de la obra.

19.- NUMERO DE PROPUESTAS:

Cada participante debera presentar una sola propuesta. No se admitiran propuestas alternativas,
es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una contraoferta. Si en la
apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una alternativa, sea en
cuanto a los aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta se considerara fuera de
Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.

20.- EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

La omision de cualquiera de los documentos exigidos como esenciales para cada una de las
etapas, dara origen a la descalificacién inmediata del oferente.

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, el municipio, podra solicitar a los oferentes
que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes,
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de
informacion.

21.- VIGENCIA DE LA OFERTA:
La vigencia de la oferta sera de a lo menos 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura
de las Propuestas.

22.- CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

22.1.- Los archivos que los Oferentes deberan adjuntar en www.mercadopublico.cl, los cuales se
detallan en los puntos siguientes, DEBEN SER ESCANEADOS, por lo tanto deberan ser firmados
(suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos documentos y/o
Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de la persona
natural o del(los) representante(s) legal(s), segin corresponda, estampadas en los documentos
requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es)
de Identidad.

22.2.- Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional: pesos chilenos (%),
fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija
expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos.

22.3.- Respecto de partidas expresadas en el formulario del presupuesto como unidad
global, éstas no podran ser cobradas en forma parcial, en consecuencia su pago se
efectuara en forma integra cuando se encuentren 100 % ejecutada.

22.4.- En caso que la informacién extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podrd o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentacién o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracion del Informe de Licitacion, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situacion de privilegio respecto de los
demas, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad
de los oferentes.

22.5.- La NO respuesta por parte del (los) Oferente (s), en el plazo estipulado, dara derecho a la
Municipalidad a no considerar su Propuesta y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.
22.6.- En la pagina www.mercadopublico.cl, se deberan adjuntar los siguientes archivos:

1.- OFERTA ADMINISTRATIVA:

En la Oferta Administrativa, se deberan adjuntar en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos escaneados:

a.- Carta de Presentacion o Identificacion del Proponente, (Anexo N°1), debidamente firmado por
la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

b.- Declaracién Jurada simple de suficiencia de bases (Anexo N° 2)

c.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el oferente que
acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera
acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, y en su defecto, se
encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser
acreditado con los respectivos documentos.

Para aquellos proponentes que no cuenten con inscripcion vigente en el registro
chileproveedores, o que contando con dicho registro, no tengan acreditados los documentos,
debera agregar, ademas de los documentos solicitados en las letras anteriores, lo siguiente:
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Tratandose de personas naturales:

d.- Cédula Nacional de Identidad, por ambos lados. Si la Persona Natural actua representada
debera acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la
identificacion del representante, como asimismo la gestiéon encargada.

Tratandose de empresas o personas juridicas:

e.- Rut de la Empresa.

f.- Certificado de Vigencia de la Sociedad, emitido por el Conservador de Comercio competente,
que no superen los 30 (treinta) dias de antigliedad contados desde la fecha de Apertura.

g.- Cédula Nacional de Identidad del(los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa, por ambos
lados.

h.- Escritura pUblica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa.

22.7.- Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente
copia autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia,
modificaciones y/o representaciéon de la sociedad, lo que no exime al proponente de la
obligatoriedad de incluir sus copias segun lo exigido precedentemente en las presentes Bases.

2.- OFERTA TECNICA:

En la Oferta Técnica, que correspondera ingresar en los Anexos Técnicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a.- Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente de la entidad
que mantiene el Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la
pagina Web del Organismo Competente.

b.- Curriculum y fotocopia de Titulo de Profesional Encargado de Obra. Registro de Instalador
Eléctrico en la S.E.C.

c.- Documentos que acrediten experiencia en obras similares, Segun Anexo N°5. Esta experiencia
se debera acreditar mediante certificaciones emitidas por la empresa mandante y a nombre del
proponente. La comisién evaluadora considerara y calificara solo aquella experiencia que se
acredite mediante documentos fidedignos, que contengan los datos mas abajo indicados y
otorgados por la empresa mandante y que digan relacion con el término de las obras sefaladas.
Por tal motivo, no sera suficiente la presentacién de érdenes de compra, contratos, facturas, actas
de entrega de terreno, u otros relacionados con el inicio de un trabajo. Cada certificacion debera
indicar: Mandante, Nombre del Proyecto, Fecha de Ejecucién, Monto del Contrato, Mts.
construidos.

d.- Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente firmado
por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

3.- OFERTA ECONOMICA:

En la Oferta Econdmica, correspondera ingresar en Anexos Econémicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a.- Formulario Propuesta Econdémica, Anexo N° 3, debidamente firmado por la persona natural o
el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

b.- Formulario Presupuesto Detallado, Formulario Anexo N° 4, debidamente firmado por la persona
natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

c.- Programacion Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

23.- TRANSCRIPCION DE LOS ANEXOS:

Los Oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos
bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberan mantener forma y fondo, siendo
responsabilidad de cada oferente cualquier omisién y/o modificacion, pudiendo ser causal para
rechazar su propuesta.

24.- CHILEPROVEEDORES:

Si cualquiera de los antecedentes solicitados estan acreditados en el Registro de Proveedores
(Chileproveedores), el Oferente debera sefialarlo en su oferta, quedando en tal caso eximido de
presentar el(los) correspondiente(s) documento(s). Sin embargo, esto no lo exime de cumplir con
las vigencias establecidas en las presentes Bases. Por ejemplo, si en Chileproveedores se
encuentra publicada la cédula de identidad del representante legal, no es necesario que lo
escanee y lo publique en su propuesta, en tanto se encuentre vigente.

25.- ACTO DE APERTURA ELECTRONICA:

Las propuestas se revisaran por una Comision Decretada al efecto segun lo establece la
Municipalidad, la Comisién estara integrada por la Directora de SECPLAN, Director de Obras y
Asesor Juridico, sin perjuicio de otros funcionarios que la Municipalidad establezca.
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La Unidad Técnica podra o no, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
sélo de la Oferta Administrativa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

Los oferentes, tendran un plazo maximo de 25 horas corridas, contadas desde que se hace el
requerimiento via sistema, para responder lo solicitado. Si la solicitud de dichos antecedentes se
refiere a la oferta administrativa, se sometera a evaluacion, segun lo sefialado en las presentes
Bases.

La omisién de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases Administrativas
deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma MercadoPublico.cl, sera
causal, para rechazar o no considerar la propuesta presentada, es decir, las Ofertas que no
cumplan con lo requerido, seran declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de
Evaluacion.

De lo actuado se dejara constancia en el Acta de Apertura.

26.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

26.1.- El analisis y evaluacién de propuestas se efectuara por una Comision Técnica, conformada
de acuerdo a lo establecido en las normas de contratacion publica.

26.2.- Sera de gran importancia que los proponentes estudien en forma seria cada partida,
respecto de las cubicaciones, los precios y el plazo de ejecucion en funcion de los
antecedentes entregados. Las propuestas que se ajusten a bases y cumplan con lo establecido
en el parrafo anterior, En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de
acuerdo al orden relativo de importancia.

Cada item sera evaluado con notas del 1 al 7 (orden ascendente), utilizando dos decimales, se
multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniéndose la nota final de la suma de estos.

Criterio de Evaluacion Ponderacion (%)
Precio 30
Registro de Contratista 20
Plazo 10
Experiencia 30
Cumplimiento de Requisitos Formales 10

a) Precio o Valor de la oferta (30%):

La oferta de monto igual o superior al 80% del valor referencial y que presente el precio mas
bajo de oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa oferta servira de base para calificar
en relacion a este factor a las demas propuestas recibidas. Es decir, se calculara en qué
porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se multiplicara por 7, este
factor sera descontado de la nota maxima (7.0), obteniéndose la calificacién respectiva. La
calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el factor Precio o Valor de la Oferta sera
ponderada en un 30 %. Pese a ello, el proponente que presente una oferta inferior al 80% del valor
referencial, obtendra nota 4.

(Og-0a) X 7 .= Y Donde:
Oa O = Oferta menor
Og = Oferta mayor
Y = Factor
EY e X = X X = Nota
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b) Registro de Contratista (20 %)

Presenta Registro de Contratista NOTA

No cumple con los registros solicitados 1
Cumple con alguno de los registros solicitados 7
c) Plazo de la Propuesta (10%):

Se calificara con nota 7,0 a la oferta igual o superior al 80% del plazo referencial y que
considere el menor plazo. Este plazo, se tomara como base para calificar en relacién a este factor,
a las demas propuestas recibidas. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el
factor Plazo sera ponderada en un 10 %. Pese a ello, el proponente que presente un plazo inferior
al 80% del plazo referencial, obtendra nota 4.

X = Paae = Donde:
Pg P = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar
X = Nota

De igual manera si el plazo ofertado es muy inferior al sefialado en las presentes bases (inferior al
80%), basado en criterios técnicos la Unidad podra sugerir la desestimacion de la oferta por
considerarlo inviable.

En caso de adjudicarse una obra por plazo, no habra eventuales aumentos de éste, en el
transcurso de la ejecucion

d) Experiencia (30 %) Incorporar criterios de anexo.

Para la evaluacién de la experiencia se calificara de acuerdo a la siguiente tabla segun el numero
de certificaciones de intervenciones en obras similares, debidamente acreditada y certificada
por las direcciones de Obras o instituciones correspondientes. La calificacion que obtenga cada
una de las propuestas en el factor Experiencia sera ponderada en un 30 %.

NOTA Numero de certificaciones

Sin experiencia
1-3
4-5
6-7
8y+

N oo AW

d) Cumplimiento de Requisitos formales (10%)

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentacién de la oferta al momento
de la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin errores de ningun
tipo, obtendran nota 7. El incumplimiento en la documentacion (errores o faltas) hara disminuir de
manera inversamente proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las presentes
bases.

P BE s SR 4 Donde:
1§ X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

a) Presentacién de la Documentacién (10%) Si No Nota

Archivos digitales consolidados

Archivos en el Anexo que corresponde

Nombre de los archivos digitales

Filtrar informacién

Formato digital de uso comun

Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones
Nota promedio:
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Donde:
Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del nUmero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.

Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe subir
cada archivo digital al Anexo que corresponde.

Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacion
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion al orden
que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacién del Proponente

Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF
Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.

b) Documentacion contenida en los Anexos (90%) Si No Nota
Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)
Antecedentes presentados correctamente

Nota promedio:

Entonces: Nota = (a*0.1) + (b*0.9)

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c x...%) +
(d x...%)) arrojara la nota final de calificaciéon de la propuesta.

Efectuada la evaluacion, se elaborara un informe técnico de ella, recomendando la adjudicacion o
rechazo de las propuestas conforme a bases, que servird de antecedente para la contratacion.

El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacién del Mandante, en todo caso, se
considerara que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan
una nota minima de 6.0

26.3.- Revision de los documentos:

En primer lugar, se procedera a la apertura de los “Anexos Administrativos”, después los “Anexos
Técnicos” y finalmente de los “Anexos Econdémicos”. Si algun oferente omitiera la presentacion de
algin documento requerido podra ser eliminado del proceso de licitacion, dejandolo fuera de
bases.

26.4.- Sin embargo, la Unidad Técnica podra admitir Propuestas que presenten defectos de forma,
errores de suma, errores u omisiones sin importancia, siempre que éstos sean susceptibles de
aclararse de los demas documentos contenidos en la Propuesta y no afecten el principio de
igualdad de los oferentes y no alteren la propuesta en su parte esencial.

Del proceso anterior se generaran las correspondientes actas (Electrénica y Técnica)

Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en los
Anexos del valor ingresado en el sistema electronico, el oferente quedara automaticamente Fuera
de Bases.

26.5.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de
evaluacion antes sefalados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a
adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que
resulte mejor evaluada.

El oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios.

26.6.- En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicacién de su presupuesto
ofertado, considerando que el proceso de contratacion sea a suma alzada, sin reajustes ni
intereses, estas diferencias producidas seran con cargo y de responsabilidad del proponente.
26.7.- En caso de desacuerdo, entre planos, especificaciones técnicas y demas antecedentes,
debera ajustarse a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales; en el caso que no esté
estipulado en ellas, tratandose de obras de edificacion, primaran las especificaciones técnicas y
cuando la contradiccidon se produzca en las obras de urbanizacién, primaran los planos.

26.8.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacion comercial del o los
oferentes u otra informacién que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar
cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, sera el
fijado en la misma consulta.

26.9.- En el portal los montos se expresaran en su valor neto (sin incluir IVA), en pesos
chilenos.
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27.- ADJUDICACION, READJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

27.1.- La adjudicacion de la licitacion sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje
luego de haber aplicado los criterios de evaluacion indicados precedentemente.

27.2.- Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos criterios de evaluacion se
incluirdn en un cuadro comparativo que sera parte del Informe de Evaluacion.

27.3.- Resuelta la adjudicacién, rechazo o declaracion de inadmisibilidad de las propuestas o que
la licitacidn sea declarada desierta, la Unidad Técnica procedera a dictar el decreto que asi lo
resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.
27.4.- En todo caso, la Municipalidad, cuando corresponda, se reserva la facultad de rechazar
todas o algunas de las propuestas presentadas, si estima que una o ninguna de ellas satisface los
requerimientos técnicos de la licitacion y/o del proyecto y, de rechazar aquellas propuestas cuyo
monto de la oferta sea tan inferior al presupuesto estimado que haga presumir, fundadamente y
basandose en criterios técnicos y/o de costos, que la oferta no asegura que la obra pueda
ejecutarse totalmente o ponga en riesgo su calidad. Lo mismo aplicara a la oferta técnica.

27.5.- Sin perjuicio de las demas causales establecidas en las Bases Administrativas, la Unidad
Técnica se reserva la facultad de rechazar las propuestas que excedan de la efectiva
disponibilidad presupuestaria para la ejecucion del proyecto cuando corresponda y conforme a las
normas que rigen a la fuente de financiamiento.

27.6.- La Municipalidad se reserva el derecho de realizar proceso de readjudicacion, a la segunda
oferta mejor evaluada, en los siguientes casos:

- el adjudicado desista de su oferta,

- rechace la orden de compra o no se presente a la firma del contrato,

- no se inscriba en el registro Chileproveedores en el plazo legal,

- se encuentre inhabil al momento de la firma del contrato.

28.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

28.1 Resolucion de Empate: En caso de la ocurrencia de empate en la nota general, se
propondra para adjudicar a quien hubiese obtenido mejor calificacién en el factor Precio o Valor de
la Oferta. De persistir el empate se optara por aquel que hubiese obtenido, en promedio, mejor
calificacion en el criterio Registro de Contratista de persistir se operara de igual forma con el
criterio Experiencia y Plazo y finalmente con el criterio Cumplimiento de requisitos formales.

28.2 Mecanismo para Solucién de Consultas respecto a la Adjudicacién: Se dara respuesta
a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

28.3 Acreditacién de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social: A través del Certificado de la Direccion del Trabajo vigente, correspondiente a su direccion
comercial, que acredite no tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas
por tales conceptos, solicitado en “Anexos Administrativos”.

28.4 Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitara a través de
foro inverso, respondiendo de la misma forma en un plazo de 25 hrs.

29.- PLAZO Y FORMA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:

29.1.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas
tardar el 5° dia habil siguiente al de la notificacion de su adjudicacion a través del sitio
www.mercadopublico.cl. El incumplimiento de esta obligacion, habilitara a la Municipalidad para
proceder a adjudicar la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado por la comision.

Para suscribir el contrato, el oferente adjudicado debera acercarse a la Asesoria Juridica Municipal
a objeto de interiorizarse de los términos del mismo entregando previamente la garantia para
caucionar el Fiel Cumplimiento de mismo, y proceder a protocolizarlo en la Notaria de Parral,
devolviéndolo posteriormente a la misma asesoria Juridica. Todos los gastos que demanden estos
tramites seran de cargo del adjudicado.

29.2.- En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 5 dias habiles, y/o no entregue la caucion de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectue
(seguin corresponda) su inscripcion en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefalados en
el punto anterior se procederd a invalidar la adjudicacion por Decreto. En este caso, la
Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya
calificado técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de
licitacién.

30.- NO REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO:

Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacién y del contrato no estara afecto a
reajustes ni intereses de ningun tipo, aun en caso de desvalorizacion, imprevistos o cualquier otra
causa.

31.- CESION DEL CONTRATO
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La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacion, para
resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°19.983.

32.- GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA:

La Orden de Compra electrénica se generara sélo cuando sea recepcionado en dependencias de
la Secretaria Comunal de Planificacion, copia del Contrato firmado por ambas partes, con la
respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pélizas de seguro correspondientes.

33.- ANTICIPOS: No se considera anticipo.
34.- RETENCIONES: No se consideran retenciones.

35.- FALSEDAD DE LA INFORMACION:

Si se comprobase falsedad en la informacion contenida en la propuesta de algun oferente o en la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para la firma
del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias vigentes,
ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la
situacion. En tal evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacién alguna.

36.- ENTREGA DE TERRENO:

36.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, éste sera puesta en conocimiento
del adjudicatario y de la DOM quien designara un Inspector Técnico de Obras que efectuara la
fiscalizacion de la ejecucion de las obras y coordinara con el contratista la fecha en que se
procedera a la Entrega de Terreno, el que debera ser dentro de los 5 dias siguientes a la firma
del contrato. Sélo por razones justificadas por el municipio, este plazo podra ser extendido, para
lo cual el Inspector Técnico informara por escrito a la Alcaldesa, con copia a la Secretaria Comunal
de Planificacion y al Oferente Adjudicado, en donde se indicara el nuevo plazo para la entrega del
terreno.

36.2.- En la fecha fijada se levantara un Acta de Entrega de Terreno, en que constara, ademas, la
entrega de otros antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso
segun corresponda. De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

37.- FORMA DE PAGO:

37.1.- El valor del contrato se cancelara mediante estados de pago mensual, por el 100% de
avance fisico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningin caso el monto total a
cancelar podra ser superior al equivalente al avance fisico de la obra.

37.2.- Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectua la
Municipalidad durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran caracter de
un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En
ningln caso se estimaran estos pagos provisorios como aceptacion por parte de la Municipalidad
de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho
abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de
Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad.

37.3.- En todo caso, el ultimo estado de pago, no podra fijarse antes de la recepcién provisoria de
las obras.

37.4.- Cada Estado de Pago debera ser visado por el ITO. Debe ser entregado segun se indica en
las presentes Bases.

37.5.- Permisos de Edificacion:

37.5.1.- Sera de cargo del Contratista la tramitacion, aprobacién de los permisos Municipales
(antes del inicio de la obra) y Recepcién de las Obras.

37.5.2.- Los derechos Municipales equivalentes a un % del presupuesto oficial de la obra y
los Derechos Municipales por concepto de ocupacion de via publica, seran de
responsabilidad y costa del contratista.

38.- CIERRES PROVISORIOS.
Los cierres provisorios de obras deberan ejecutarse conforme lo sefialen las EE.TT.

39.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

39.1.- El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas generales de
medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la
Inspeccién Técnica.

39.2.- AIRE
39.2.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases,
polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y
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actividades en general, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio
ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera
implementar todas las medidas necesarias tales como: utilizacion de maquinarias con tecnologias
limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado, riego de areas de faenas,
humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras.

39.2.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta
el proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se
deberan intensificar las medidas de mitigacién establecidas en las presentes Bases.

39.2.3.- El Contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello debera regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en
suspension o el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acciéon que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

39.3.- RUIDO

39.3.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65
dB(A), medidos en la fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en
horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.

39.3.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el dafio acUstico que puedan sufrir. Para ello, debe
cumplir con lo dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

39.4.- MOBILIARIO Y JARDINES.

39.4.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general,
asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segln proyecto, los cuales una vez
finalizada la obra deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se
encontraban.

39.4.2.- El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la I. T. O. antes de proceder a
derribar algin arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro
fotografico o de video de los sectores antes de su intervencion.

39.4.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las
menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la
obra se vean afectados por ella.

39.4.4.- E| contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicion de
especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

39.5.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

39.5.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que de
dichos volumenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de
almacenamiento del contratista. No se permitira ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de
las faenas y el N° adecuado de camiones y maquinas pesadas.

39.5.2.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por
los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser
retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a
la obra debera ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea
posible. Se debera indicar el lugar de destino de los escombros.

39.5.3.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de
trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que
debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

39.6.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

39.6.1.- La Empresa Contratista debera cumplir con las disposiciones, segun corresponda.

Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberan contar
con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La |.T.O debera ordenar el retiro de los
camiones que no cumplan con esta disposicion. (Si corresponde)

39.6.2.- La |.T.O. debera ordenar la recuperacion de aquellas areas que hayan sido
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

39.6.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas
tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados
como riesgosos y peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

39.6.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea
autorizado expresamente por la |. T. O. Estos materiales, en ningin caso podran ser del tipo
proyectables.
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40.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

40.1.- La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun sea el caso.

40.2.- E| Contratista sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de
las obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del publico y de las personas que
trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por
un accidente ocurrido en las obras.

40.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacion, el
Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencion de riesgos de la legislacion
chilena que sean aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de
Prevencion de Riesgos.

40.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con la seguridad
adecuada.

40.4.- E| Contratista debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccion necesarios
para el personal que trabaje en las faenas.

40.5.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de
la obra, siendo la Empresa Contratista la tnica responsable. Ademas, proveera y mantendra a su
cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializacion y prevencion.

40.6.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente
informado y aprobado por lal. T. O.

41.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS
41.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que deberan ser
considerados en la elaboracion de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales
peligrosos, riesgos de incendios en el area de faenas, riesgos por manejo de materiales
explosivos, riesgos de eventos naturales.

41.2.- El contratista debera prever un plan de riesgos, para lo que deberd tomar medidas
concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccion
de la Asociacién Chilena de Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo
siguiente:

Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencion de las
condiciones de seguridad.

Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

Medidas de Seguridad y Vigilancia.

Medidas de prevencion de incendios y otros.

Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestién o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en el camino.

Mantencién de elementos de seguridad, sefializacion y demarcacion en el area de la obra.
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefalar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o
actividad.

Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de
sus trabajadores en:

Correcto uso de elementos de protecciéon personal.

Procedimientos en caso de accidente en vehiculo

Manejo seguro

Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacion de faenas, de explotacion de
empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

42.- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA EN LA UNIDAD TECNICA

PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO.

Para dar curso al respectivo Estado de Pago, sera requisito que el contratista haya ingresado en la

Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

42.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.
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- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser recepcionada y
revisada por la Direccion de Obras Municipales.

Menciones de la factura:

> Fecha igual o posterior a la indicada en la caratula del estado de pago.

> Emitida a nombre la Municipalidad de Parral, domicilio: Dieciocho N° 720, Comuna de
Parral, Rut N° 69.130.700-K.

> Montos: neto, IVA y Total.

> Identificacion de la obra y N° del estado de pago.

- Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.

- Fotografia del letrero instalado en obra.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccién del Trabajo) y articulo 64 bis del Codigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra del respectivo estado de pago

conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Copia del acta de entrega de terreno.

- Copia de los permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista
para la ejecucion de las obras, si procediere.

42.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de verificacion de este
proceso sera el timbre y firma del DOM). Debe contener las menciones senaladas en el punto
anterior.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere
del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo
certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra del respectivo estado de pago
conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

42.3.- Documento exigidos para el ultimo estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

Pagina 15 de 38



- Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de verificacion de este
proceso sera el timbre y firma del DOM).Debe contener las menciones sefialadas en el punto
anterior.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Cddigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Para este Ultimo estado de pago o de devoluciéon de retenciones, el periodo revisado debera

abarcar hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el numero

anterior deberan acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su
caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra del respectivo estado de pago

conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Acta de recepcién de las obras.

- Decreto que aprueba el acta de recepcién provisoria.

- Boleta de garantia de Buena Ejecucion del Proyecto.

42.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto corresponda
cancelar, deberan ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

42.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista debera gestionar y obtener los
permisos municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto
(si corresponde).

42.6.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por
fabricacion de elementos prefabricados.

42.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcion
Provisoria sin observaciones, correspondiendo pagar el Ultimo estado de pago se cancelaran
contra Decreto de Recepcion Provisoria.

43.- PROGRAMACION FINANCIERA

Para la gestion de cada estado de pago, el adjudicatario debera agregar el anexo Programa de
caja con la programacién financiera de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Ello permitira ademas evaluar la validez
y coherencia de la Carta Gantt.

44.- FACTORING.

44.1.- La Municipalidad cumplira con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el
contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones y multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del
contrato y la Direccién de Finanzas tomen conocimiento oportunamente de tal situacion.

44.2.- Se entendera que la informaciéon es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos
razonables que permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del
cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera
oportuna aquella informacién realizada al menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de pago.
44.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o Proveedor
(segun corresponda), que cualquier situacion que altere el sistema de pagos convenido entre las
partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificacién legal sobre el cesionario del
crédito, debera estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y
la Direccion de Finanzas, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago
o de resguardo que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

45.- PERSONAL DIRECTO
La direccion y atencién personal de los trabajos debera estar a cargo de un funcionario profesional
o técnico del area de la construccion.

46.- CAMBIO DE PROYECTO

46.1.- Toda modificacion, actualizacién, complementacién o mejoramiento que se plantee a los
diversos proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacion, sélo podran llevarse a cabo previa
aprobacién de dicha modificacion por parte del Mandante, previo informe técnico del ITO.
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46.2.- El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos,
especificaciones, instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

46.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en
conocimiento de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segun sean sus
caracteristicas, pero cualquier modificaciéon debe contar con la autorizacién del Mandante y del
Proyectista autor del disefio, previo informe técnico del ITO.

47.- MULTAS:

47.1. Aplicacién de Multas:

Las multas seran aplicadas por la Unidad Técnica previo informe de la Inspeccién Técnica del
Servicio, en el que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las
cuales se incurre en la sancién, lo que se notificara de inmediato al contratista por escrito.
47.1.1.- El contratista incurrird en una multa equivalente al cinco por mil diario, aplicado sobre
el monto total del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacion de la
obra, por un periodo de 15 dias. Posteriormente a este plazo se hara efectiva la Garantia y se
procedera a dar término al contrato. El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias
corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, mas las ampliaciones
de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que verificada la conclusion de las obras
materia del contrato se dé curso por la Unidad Técnica de la Obra la solicitud de Recepcion
Provisoria de las mismas. La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término del
contrato o del plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.

47.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestion para empresa contratista, cuyos montos se
sefialan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.
47.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestion” permanece por mas de un
dia y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de
riegos, solicitara a la Unidad Técnica, la aplicacion adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia
de incumplimiento, esta multa se descontara conjuntamente con la multa que establece el sistema
de gestion en el proximo estado de estado.

47.1.4.- Atraso en la entrega de la boletas de garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer
efectiva las garantias vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicara una multa a
beneficio de este servicio municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

47.1.5.- Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccién de Obras -
Multa de 3 UTM por dia.

47.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instruccion del Inspector Técnico, debidamente
consignada en el Libro de Obras, sera sancionado con una multa diaria aplicada
administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria
Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta el dia que el contratista
informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Teécnica, y por cada
evento.

47.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 1% (uno
por ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento.

47.1.8.- Modificacién de los planos sin previo V° B® de la ITO y profesionales que realizan el
disefio: 1 % (uno por ciento) del valor total del contrato.

47.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de
terreno: 1 U.T.M., por cada dia de atraso.

47.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor
total del contrato, por cada dos dias de atraso.

47.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato, por cada dos dias de atraso.

47.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por
ciento) del valor total del contrato, por cada dia de atraso.

47.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de
entrega de terreno: 1% uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.
47.1.14.- Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2%
(dos por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

47.1.15.- Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para
aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

47.2. Apelacion a una Multa:

El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro
del plazo de 2 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la
prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser
puesto en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto con un
informe elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente
el reclamo, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de
Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancion, de




acuerdo al informe de la Inspeccién del Servicio. La determinaciéon del Alcalde debera
notificarse, por escrito, al contratista.

En dicha apelacién debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista,
la deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacién, ya sea intentando evitar
o disminuir la deficiencia.

47.3. Aceptacion de la Apelacion:

La apelacion se realizara por multa en forma individual y la aceptacion significara desestimar
completamente la aplicacion de la multa al contratista.

Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, ain cuando aplicare medidas de disminucion de efectos
negativos.

47.4. Pago de las Multas:

Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se descontara
del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Las multas
se descontaran del estado de pago siguiente al de la aplicacion de la Multa. Esto, sin perjuicio de
cobrar el saldo que se produjese, mediante las acciones legales que procedan.

48.- AMPLIACION DE PLAZO:

48.1.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacion para la adjudicacion del proyecto,
solo en casos especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica podra otorgar
ampliacion de plazo de ejecucion de las obras, por un plazo total no superior al 30% del plazo total
adjudicado desde la fecha de término contractual.

48.2.- La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, sera dirigida a la Alcaldesa y
debera ser ingresada por el Oferente a la Oficina de Partes de la Municipalidad, a lo menos con
diez (10) dias corridos de anticipacion al vencimiento del plazo original de gjecucion, debera incluir
copia a la Inspeccion Técnica y Secplan.

48.3.- La Inspeccion Técnica debera considerar la resolucion adoptada, a fin de que dicha
modificacion se incorpore a la programacion financiera de la inversion.

48.4.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un nimero entero, debera aproximarse al
numero superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es
inferior 0,50.

48.5.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia habil
siguiente.

49.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS
EXTRAORDINARIAS:

Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacion,
el Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucion de aumentos de
obras y obras extraordinarias, aprobadas por la Direccion de Obras Municipales, previa
conformidad del Mandante. Para lo cual se reevaluara la solicitud presentada por el Municipio, la
cual debe ser presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.

50.- LIBRO DE OBRAS:

50.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), se debera llevar un libro foliado con hojas en ftriplicado, el que debera estar
permanentemente en la obra durante la ejecucion, bajo custodia y responsabilidad del Contratista,
en el cual se dejara constancia de: Las érdenes/instrucciones del ITO, de la Unidad Técnica, que
dentro de los términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan
acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacion del ITO, cualquier otra comunicacion de orden técnico que deba
realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

50.2.- Toda anotacién en el Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efectua y
estampar su firma.

50.3.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcion
Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo
caso debera estar presente en la Obra hasta la Recepcion Provisoria sin Observaciones; el no
cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del monto del contrato por cada vez que se
detecte su infraccion, lo cual sera informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de
obras y/u oficio y/o correo electronico). Cualquier comunicacién con el Contratista, posterior a la
Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera efectuarse mediante documento (oficio y/o correo
electrénico).
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51.- RECEPCION PROVISORIA:

51.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentard por escrito a la
Municipalidad, la solicitud de Recepcién Provisoria de las obras. Esta solicitud debera ser
ingresada en Oficina de Partes de la D.O.M., dirigida al Director de Obras Municipales, con copia a
la Inspeccion Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcion de Obras debe quedar constancia en
el Libro de Obras.

51.2.- Para tramitar la recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion
del Ultimo, segln se establece en las Bases, en cuanto a que el Ultimo Estado de Pago, no podra
cursarse antes de la recepcién provisoria de las obras.

51.3.- La recepcion provisoria sera efectuada por una Comision de Inspeccion Técnica de Obras
designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas, de esto se debera levantar un Acta, dejando constancia que recibe
provisoriamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comision de Inspeccion
Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.

Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccién Técnica debera enviar
copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcion Provisoria y su respectivo Decreto), a la
Secretaria Comunal de Planificacion.

51.4.- La Recepcioén Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser subsanadas
por el Contratista en el plazo que el ITO fundadamente determine, segun lo establecido en el Acta
de Recepcion Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con este plazo incurrira en una multa
de 2% del valor del contrato por cada dia de atraso.

52.- DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION PROVISORIA:

52.1.- Sera obligacion del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los originales y
una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los
trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de
responsabilidad del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras.

52.2.- Junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los siguientes
documentos y antecedentes que seran requisito para que se proceda a la Recepcion Provisoria y
que son de responsabilidad de él tramitarlos:

a) Solicitud de devolucién de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

b) Certificado de Recepcién Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que
exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

c) Copia del documento en que conste haber presentado a la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, los respectivos planos de las instalaciones definitivas y sus documentos anexos de
electricidad y/o gas, si corresponde y su aprobacion.

d) Certificado de recepcion del Serviu, si corresponde.

e) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segun corresponda.

52.3.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2%o (dos por mil) del valor total
del contrato, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del contrato por
incumplimiento. Esta multa se descontara del ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

52.4.- Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspeccién Técnica, antes de la fecha
fijlada de Recepcion Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del
Contratista presentar la documentacién exigida:

a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de
obras nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucioén de cada una de las obras,
si corresponde, del Gltimo mes en que tuvo trabajos en su obra.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que
acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision, otorgado por la Inspeccion del Trabajo respectivo, del ultimo mes en que
tuvo trabajos en su obra, debe indicar el nombre de la obra.

52.5.- Se le otorgara al oferente un plazo maximo de 05 dias habiles contados desde la fecha de
Recepcién Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccion Técnica, de lo
contrario no se podra decretar el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones.

52.6.- La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2% (dos por mil) del valor total
del contrato por dia, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del
contrato por incumplimiento. Esta multa se descontard del ultimo Estado de Pago o de las
garantias existentes.

53.- RECEPCION MUNICIPAL DEL PERMISO, S| CORRESPONDE:

53.1.- El contratista tendra la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcion
Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccion
Técnica de Obras. El Contratista tendra que entregar la Garantia de Buena Ejecucién de la obra y
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el certificado de Recepcién Municipal dentro de un plazo de 7 dias habiles (contados desde la
fecha en que el profesional a cargo en la D.O.M recibe el expediente), desde el Acta de Recepcion
Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.

53.2.- Cualquier retraso de este plazo no sera impugnable al contratista, cuando se trate de
demoras en la tramitacion interna del Municipio, lo que sera aclarado mediante un certificado que
emitira el Director de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

53.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrird en una multa equivalente al 2 por mil
del valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del ultimo estado de pago, o
de las garantias existentes, segun corresponda.

53.4.- La Recepcion Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacion del
ultimo Estado de Pago. La tramitacion del expediente de recepcién municipal debe ser realizada
dentro del plazo contractual.

54.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

54.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepcién Provisoria, el
Contratista pedira a la Municipalidad, por escrito, la Recepcion Definitiva de la Obra y devolucion
de la garantia de buena ejecucion.

54.2.- La Comisidn de Inspeccion Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no encontrar
reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta
debera ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de Inspeccion Técnica de Obras y el Director de
Obras Municipal. Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de
estos documentos (Acta Recepcién Definitiva y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la
Secretaria Comunal de Planificacion.

54.3.- Esta recepcion final, en ningun caso exime la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

54.4.- Si la Comision de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables
a defectos de construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados,
debera dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u
observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del
Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de
construccion que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepcién Definitiva.

55.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO:

55.1.- La supervision técnica directa de la ejecucion de la obra y demas actividades consideradas
en el contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccién de Obras Municipales designado
mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto.

55.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del ITO designado, sera el Director de Obras
Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser decretado e informado
al Encargado de la Obra. Dicho profesional contara con las mismas atribuciones que el titular. Es
la contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

55.3.- El Inspector Técnico de Obras, emitira informes ejecutivos de supervision a su superior
jerarquico, dando cuenta de los estados de avance de la ejecucion de la obra, sus observaciones,
recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la
ejecucion del proyecto.

55.4.- E| Inspector Técnico de Obras enviara copia, a la Secretaria Comunal de Planificacion, de
todos los antecedentes que respalden el acta de entrega de terreno, copias de boletas de garantia,
estados de pago, aumento o disminucion de plazo y obras, informe simple de modificaciones o
problemas detectados durante la ejecucion del proyecto, copia de actas de recepcion provisoria y
definitiva, y sus respectivos Decretos y cualquier otra informacién relacionada con la Obra.

55.5.- Sera responsabilidad del ITO velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato durante todo el periodo que dura la ejecucion de las Obras y Recepciones
correspondientes. La o las garantias deben cumplir con sus vigencias segun lo establecido en las
bases.

56.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA:

56.1.- Para la ejecucion del Proyecto debera existir un profesional o técnico a cargo de la Obra,
que esté disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.
56.2.- En caso que el funcionario a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia,
vacaciones u otra razén), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que
se produzca el cambio, al Inspector Técnico, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado
de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercera
dichas funciones.

56.3.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacion, de
manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante correo electronico, teléfono fijo
o moévil, por la Inspeccién Técnica.
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56.4.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del funcionario a cargo de la obra en caso de
que no sea idoneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el libro de obras,
cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecucion del proyecto.

57.- LETRERO DE OBRA:

Al inicio de la ejecucién de la Obra, el contratista debera instalar un letrero que identifique la obra
con informacién que sea faciimente legible, cuyo contenido, dimensiones y caracteristicas, se
encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Aclaraciones segun
correspondan.

El letrero sélo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese),
posterior a la Recepcién Provisoria.

58.- ENSAYOS (S| CORRESPONDE):

Seran de cargo del Contratista todos los ensayos y andlisis necesarios para la Correcta Ejecucion
de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones Técnicas y Aclaraciones
Posteriores.

59.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (S| CORRESPONDE):
59.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucion de las obras, el contratista que se
adjudique las obras, debera contemplar a su costo la regularizacién de los siguientes disefios
referenciales o informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos
que corresponda. Cada uno de estos disefios debera ser realizado y firmado por los profesionales
correspondientes.

59.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y
debera contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan
contar, previo a su ejecucion, con el V°B° de la Inspeccién Técnica de Obra.

59.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecanicas de suelos y los
controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos
asi lo exigen.

59.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacion, el Contratista debera elaborar los planos definitivos,
debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del ultimo estado
de pago.

59.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones
Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacion y asumir el
costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de
la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N° 70 de
1988, de Obras Publicas, y el Titulo |l de su Reglamento, DS. N° 453 de 1989. Ademas los
contratistas deberan cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento
Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se debera hacer llegar a
la 1.T.O. una copia de toda la documentacién realizada entre el contratista y la empresa de servicio
sanitario. Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento
Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

60.- SUBCONTRATACIONES:

60.1.- Se permitira, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspeccién Técnica) subcontratar partes o
partidas especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad. Con cada estado de pago el
Contratista debera presentar original de Certificado de la Inspeccién del Trabajo de los
subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus
trabajadores.

60.2.- El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y
accesorios que forman parte de los subcontratos.

61.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

61.1.- El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
Contrato, que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

61.2.- El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia
obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales
donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio.

61.3.- De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacioén, entre otros.

61.4.- El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad
Técnica pudiera apreciar.
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62.- DOCUMENTOS GRAFICOS:

62.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material fotogréfico,
para el proyecto adjudicado:

Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms., que
muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de ellas deberan
mostrar la visién general del estado de las obras contratadas.

62.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del
Oferente Adjudicado, impedira el pago del estado de pago correspondiente. No se admiten
fotografias repetidas.

62.3.- La Inspeccion Técnica debera remitir a la Secretaria Comunal de Planificaciéon una copia o
fotocopia a color de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

63.- ORDEN DE PRELACION EXCLUYENTE DE DOCUMENTOS:
En relacion a discrepancias entre el oferente Adjudicado y la Unidad Técnica respecto del contrato
se resolveran las controversias conforme al tenor que conste en los siguientes documentos en
orden preferente y excluyente uno con otros:
e Contrato
Aclaraciones y Respuestas a las Consultas
Bases Administrativas
Especificaciones Técnicas
Planos
Propuesta de los Oferentes

64.- DOMICILIO CONTRACTUAL.:

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad
asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal o juridica que
pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccion de sus Tribunales.

65.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

65.1.- Sera la Secretaria Comunal de Planificacion o quien le subrogue, o un funcionario designado
por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacién), siendo la direccién de contacto
la sefialada en la individualizacion.

65.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica y el Oferente seran resueltas
conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento juridico vigente.

65.3.- La Municipalidad notificara la terminacién anticipada e inmediata del Contrato por escrito y
de la entrega de la notificacion, bastara la certificacion que realiza el Secretario Municipal o que
efectudé a cualquiera persona mayor que se encuentre en.dependencias de la casa matriz de la
empresa.

66.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

66.1.- La Municipalidad podra poner término anticipado al Contrato y hacer efectiva la Garantia de

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnizacién alguna para el contratista,

previa Resolucién Fundada, en los siguientes casos:

e Sj el Contratista o su representante no se presentare en la oportunidad fijada por la Unidad
Técnica a la entrega de terreno.

e Cuando el Contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en paralizaciones o
atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias corridos.

¢ Si el Contratista hubiese sido declarado en quiebra o se encontrase en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el Contratista registrare uno o mas
documentos comerciales protestados, que se mantuvieran impagos durante mas de 60 dias o
no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.

¢ Si el Contratista no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad Técnica y/o Inspector
Técnico.

e Cuando el Contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para
terminar los trabajos o si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos
graves que no pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto.

e Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el Contratista emanen del
contrato.

En los demas casos que autoriza la ley.

e Si el contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, segun

corresponda, no iniciare oportunamente la obra o incurriere en paralizaciones superiores a los

plazos que estipula; Si el contratista no suscribiere el contrato en el plazo estipulado o no
entregare la garantia correspondiente;




e Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no pudieran
ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones sustanciales
del proyecto;

e Cuando la municipalidad de comun acuerdo con el contratista, resuelve liquidar
anticipadamente el contrato;

e Si el contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, y

e Sj el contratista se hubiere adjudicado el contrato estando en situacion de incumplimiento con
los requisitos establecidos en las bases administrativas.

66.2.- Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas se

mantendran las garantias y retenciones del contrato, las que serviran para responder del mayor

precio que pueda costar la obra hecha por administracion o por un nuevo contrato, como
asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista, o cualquier otro perjuicio que
resultare para el Fisco, con motivo de esa liquidacion.

66.3.- El contratista perdera como sancion, tan pronto se ponga término anticipado al contrato, por

lo menos un 25% del valor de las garantias que caucionen su cumplimiento, salvo cuando a juicio

fundado del alcalde no resulte equitativo aplicar dicha sancion.

67.- REVOCACION Y SUSPENSION DE LA LICITACION.

67.1.- La Unidad técnica se reserva el derecho de revocar o suspender el llamado a licitacion.
67.2.- Podra revocar una licitacion ya publicada de manera debidamente justificada que puede ser
por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria. En este caso aun existiendo
ofertas se detiene el proceso irrevocablemente.

67.3.- Este estado puede ser declarado en forma unilateral por la municipalidad mediante el acto
administrativo correspondiente y publicarlo en el portal. La revocacién puede dictarse hasta antes
de adjudicado el procedimiento.

67.4.- Por otro lado, la municipalidad podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad
determinada de dias, y posteriormente seguir con el curso normal de una licitacion. Este estado
procede cuando el tribunal de contratacion publica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta
medida. Este estado de suspension puede asignarse desde la publicacion de las bases de
licitacion hasta la adjudicacion.

67.5.- Si la licitacion fuere revocada o suspendida, los proponentes no tendran derecho a reclamo
ni indemnizacion alguna.

LICITACION PUBLICA
“AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR CERRO LOS CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS, PARRAL"
BASES ADMINISTRATIVAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: “AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR CERRO LO CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS
HORTENCIAS”

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al proyecto “Ampliacion Red de Baja Tension
Sector Cerro Lo Castillo, San Alejo y Las Hortencias”, de la comuna de Parral.

Los sectores beneficiados en el proyecto son Cerro Lo Castillo, San Alejo y Las Hortencias

La empresa adjudicada, a través de su Instalador, sera responsable de todo lo relativo al correcto
funcionamiento de las instalaciones que se intervienen, por lo que deberd tomar todas las medidas
pertinentes para asegurar la continuidad del suministro eléctrico, tanto para los usuarios de la empresa
distribuidora de energia eléctrica como para el alumbrado publico.

Ademds deberd el adjudicatario gestionar los permisos correspondientes ante la empresa
suministradora.

En todo caso el Contratista, a través de su instalador, sera responsable de tomar todas las medidas
de seguridad necesarias para evitar accidentes o fallas durante el desarrollo de la obra y hasta la recepcion
final de ella. Ademas, debera mantener informado a la ITO de todos los trabajos que se realicen a través de
un informe en el Libro de Obras.

El Contratista deberd gestionar declaracién anexo SEC, TE2 para la puesta en servicio de nuevos
proyecto de alumbrado publico debidamente ingresado y aprobado por SEC, acompafiando la respectiva
memoria explicativa, en original y dos copias.

El periodo de garantia por suministro e instalacion del tendido electrico sera de 24 meses a contar
de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva.

NORMAS

Los equipos a suministrar y los trabajos a ejecutar deberan cumplir con las Normas Nacionales, en
especial se deberan cumplir las normas propias de la empresa eléctrica distribuidora de la zona, las de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y circulares y resoluciones vigentes que las
complementan y cumplir con las Normas Internacionales I.E.C., N.E.M.A,, N.F.P.A,, V.D.E,, D.LN,, e 1.S.0,,
cuando corresponda.

Para la ejecucién de los trabajos, el Instalador deberd conocer y aplicar, segun corresponda, las
siguientes Leyes y Normas Técnicas vigentes:

NCH-746, Arquitectura y construccion, designacion graficas para instalaciones de lineas.
NCH-712, Arquitectura y urbanismo, simbologia eléctrica para planos.

NCH ELEC. 2/84 "Electricidad. Elaboracion y Presentacion de Proyectos."
NCH ELEC. 4/84 "Electricidad. Instalaciones en baja tension"
NSEG 8.En 75 "Electricidad. Tensiones normales para sistemas e instalaciones
NSEG 9.En 71 "Disefio de Alumbrado Publico en sectores rurales"

e S I . ¢

INICIO Y PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad redactara el Acta de inicio de los trabajos o Acta de
entrega de Terreno, la cual debera ser firmada por las partes, esto es el Contratista y el Municipio.

El plazo de ejecucion de la obra no podra superar los 90 dias corridos a contar de la fecha del Acta
de inicio de los trabajos.
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Se mantendra en poder de la Unidad Técnica, un Libro de Obras foliado y triplicado autocopiativo
proporcionado por el Contratista. En él se anotardn todas las observaciones y/o instrucciones que la o élITo
estime adecuadas para la ejecucion de los trabajos.

TRABAJOS A REALIZAR

v Provisién e Instalacién de 1 letrero que publicitard las obras que se realizaran de acuerdo al disefio
que sefiale en su momento la Municipalidad. La instalacion sera de responsabilidad de la empresa
adjudicataria, en los plazos y lugar que sefiale la Municipalidad.

Elaboracién, tramitacién y aprobacion ante SEC del proyecto eléctrico.

v Tramitacién ante la empresa suministradora de energia que corresponda a cada sector de el o los
empalmes y contratos de suministro de energia eléctrica, de acuerdo a estudio tarifario de las
nuevas instalaciones de alumbrado publico que el Contratista debera realizar para optar a la tarifa
mds conveniente a los intereses municipales.

v Las fallas que se detecten en estas revisiones, hasta la recepcion provisional, deberan ser reparadas
por el Contratista de acuerdo a los plazos establecidos en la presente Licitacion.

En caso de discrepancia entre las condiciones de terreno y el plano o entre lo indicado en las Bases
Administrativas de la Licitacion y las presentes Bases Técnicas, o en caso de indefinicién de materiales, éstos
temas seran resueltos por la Unidad Técnica.

El Contratista adjudicado deberd presentar a la Unidad Técnica, previo a la Recepcién Provisoria, el
proyecto inscrito en SEC y las copias del plano definitivo.

1.- OBRAS PREVIAS

INSTALACION DE FAENAS

Sera requisito indispensable la visita a terreno, la cual debera llevarse a cabo inicialmente durante el
periodo de licitacién de la obra, en la fecha que quede consignado para ello en la misma. Esto con el fin de
determinar concordancias y evitar imprevistos.

LETRERO DE OBRA

El letrero de Obras sera de 6 x 2,5 metros cm, Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con
filtro UV. El cual se instalara sobre un bastidor de madera de pino o bien de perfilaria metalica, ejecutado de
acuerdo a las instrucciones de la I.T.O. El letrero iré sobre postes a una altura adecuada con las diagonalesy
arrastramientos necesarios para su estabilidad. Dicho letrero deberd tener las siguientes caracteristicas
definidas por la Subdere.

Tipografia:Gob CL La grafica se encuentra disponible en formato
Colores Corporativos: Pantone 185 Cy 293 C lllustrator y PDFy no deberd ser alterado. Solo se
Fotografia: 7 2dpi a tamafio debej reamplazar los ;egtos segln la abra (sin hacer
Impresion: Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas = mt;‘l;:)en ;amahotsgm tlprzlgraga).y el clolor gni ye
- < < una grafia que tenga relacitn con el proyecto.
solvantades con filtro UV {garantia 3 aflos). Cada archivo, incluye una imagen referencial (para
quienes no puadenvisualizar los archivos editables)
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Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

IMPULSANDO EL
CRECIMIENTO DE
NUESTRA REGION

wiww.chileavanzacontodos ol

Nombre del proyecto
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MIENTO URBANO
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PERMISOS Y OTROS

Protocolizacién ante Notario Publico de la resolucién que aprueba el contrato, y certificado de
ensayo de materiales de algun laboratorio autorizado, y lo relativo a trabajos preliminares, construcciones e
instalaciones provisorias.

Sera de cargo del contratista la cancelacién de los honorarios correspondientes al proyecto de disefio, y sera
deber de éste el considerarlo dentro del presupuesto de construccion. Debera ser cancelado previo al inicio
de la construccion.

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a
la vista, previa a la iniciacién de todo trabajo, para la revision general y su confrontacion en terreno.

El constructor de la obra serd responsable de gestionar, coordinar y cancelar la dotacion de los servicios y
entrega de los certificados de recepcion final de electricidad una vez finalizada la obra.

2.- OBRAS A DESARROLLAR

2.1.SECTOR CERRO LO CASTILLO

Se consideran las siguientes obras:
INTERCALACION DE POSTE EN MEDIA TENSION

O 01 poste de hormigén armado de 11,5 metros de altura, tension ruptura 350Kgs. (Tm G 442-05).

O 01 estructura tipo A (Tm G 10-1), portante trifasica en ferreteria galvanizada, aislador espiga 13,2KV
y cruceta HA de 1.9 metros de longitud.

O 01 estructura tipo a3 (Tm G 330-01), disposicién de paso monofasica, en ferreteria galvanizada y
aislador carrete de 3".

O 01 estructura tipo b1s/t (Tm G 330-06), remate monofasico en ferreteria galvanizada con perno ojo,
grampa de retencion para preensamblado monofésico, sin tirante.

EXTENSION DE RED BAJA TENSION MONOFASICA EN 220 VOLTS
0 60 metros de red de baja tension monofasica a 220 Volts, en preensamblado de 2x25 mm?.
0 02 postes madera impregnada de 8.0 metros de altura.

O 01 estructura tipo b1 (Tm G 330-06), remate monofasico en ferreteria galvanizada con soporte de
remate, grampa de retencion para preensamblado monofasico, tirante en cable de acero
galvanizado de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8"
metros y muerto conico de concreto armado.
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O 01 estructura tipo d1 (Tm G 330-07), remate y derivacién monofdsica en ferreteria galvanizada,

doble grampa de retencion para preensamblado monofdsico, tirante en cable de acero galvanizado
de 3/8", aislador de tension 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto
conico de concreto armado.

O 01 toma tierra de servicio simple (Tm G 360-01), en cable de cobre N° 3 AWG, caieria de fierro

galvanizada de 1/2 x 3 metros, barra toma tierra de 5/8" x 3 metros, conector de bronce 5/8".

2.2.SECTOR SAN ALEJO

PARA CLIENTES 17-18

EXTENSION DE RED BAJA TENSION MONOFASICA EN 220 VOLTS
68 metros de red de baja tensiéon monofésica a 220 Volts, en preensamblado de 2x25 mm?.

03 postes madera impregnada de 8.0 metros de altura.

03 estructuras tipo bls/t (Tm G 330-06), remate monofésico en ferreteria galvanizada con perno
0jo, grampa de retencion para preensamblado monofasico, sin tirante.

01 estructura tipo d1s/t (Tm G 330-07), remate y derivacién monofasica en ferreteria galvanizada,
doble grampa de retencion para preensamblado monofasico, sin tirante.

01 toma tierra de servicio simple (Tm G 360-01), en cable de cobre N° 3 AWG, cafieria de fierro
galvanizada de 1/2 x 3 metros, barra toma tierra de 5/8" x 3 metros, conector de bronce 5/8".

PARA CLIENTES 19-20-22

SEGUNDO PLANO DE RED MEDIA TENSION BIFASICA EN 13,2KV

01 estructura tipo D2s/t (Tm G 10-7), arranque en derivacion bifdsica sin tirante, en ferreteria
galvanizada, aislador polimerico 13,2KV y cruceta HA de 1.9 metros de longitud.

01 estructura tipo N2 (Tm G 10-15), con desconectadores fusibles tipo XS-100, nivel de aislador
15KV.

01 toma tierra de proteccion (Tm G 360 -03), en cable de cobre N° 3 AWG.

EXTENSION DE RED BAJA TENSION MONOFASICA EN 220 VOLTS
121 metros de red de baja tensién monofasica a 220 Volts, en preensamblado de 2x25 mm?.

03 postes madera impregnada de 8.0 metros de altura.

01 estructura tipo al (Tm G 330-01), paso monofasico en ferreteria galvanizada, soporte de paso
para preensamblado monofasico.

01 estructura tipo b1 (Tm G 330-06), remate monofasico en ferreteria galvanizada con soporte de
remate, grampa de retencidn para preensamblado monofasico, tirante en cable de acero
galvanizado de 3/8", aislador de tension 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8"
metros y muerto cénico de concreto armado.

01 estructura tipo b1s/t (Tm G 330-06), remate monofasico en ferreteria galvanizada con perno ojo,
grampa de retencidn para preensamblado monofdsico, sin tirante.

Pagina 27 de 38




01 estructura tipo d1 (Tm G 330-07), remate y derivacion monofésica en ferreteria galvanizada,
doble grampa de retencion para preensamblado monofasico, tirante en cable de acero galvanizado
de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto
conico de concreto armado.

02 toma tierras de servicio simple (Tm G 360-01), en cable de cobre N° 3 AWG, cafieria de fierro
galvanizada de 1/2 x 3 metros, barra toma tierra de 5/8" x 3 metros, conector de bronce 5/8".

INSTALACION DE SUBESTACION 10 KVA BIFASICA.

01 Subestacion bifédsica a 13.200/231 Volts, tipo un poste aérea en hormigén armado de 11.5
metros de altura, tension ruptura 600Kgs.

01 transformador de potencia 10 KVA bifasico a 13.200/231 Volts, transformador de distribucion.

Marca —

N° de Serie

Afo Fabricacion: _
Peso +_kegs.
Aceite s oS,

01 poste de hormigén armado de 11.5 metros de altura, tension ruptura 600Kgs.
01 equipo de proteccion bifasico para 10 KVA, con proteccién termo magnética.

01 estructura tipo T2 de derivacion bifasica en ferreteria galvanizada, aislador espiga 13,2KV y
cruceta HA de 1.9 metros de longitud.

02 Mallas de tierra de media tension en cable de cobre N° 3 AWG, con uniones termo fusionadas
cadweld.

PARA CLIENTE 23-24

EXTENSION DE RED BAJA TENSION MONOFASICA EN 220 VOLTS
53 metros de red de baja tensién monofésica a 220 Volts, en preensamblado de 2x25 mm?.
04 postes madera impregnada de 8.0 metros de altura.

01 estructura tipo a2 (Tm G 330-01), disposicion de paso monofdésica, en ferreteria galvanizada y
aislador carrete de 3".

05 estructuras tipo bls/t (Tm G 330-06), remate monofésico en ferreteria galvanizada con perno
0jo, grampa de retencion para preensamblado monofasico, sin tirante.

01 toma tierra de servicio simple (Tm G 360-01), en cable de cobre N° 3 AWG, cafieria de fierro
galvanizada de 1/2 x 3 metros, barra toma tierra de 5/8" x 3 metros, conector de bronce 5/8".

PARA CLIENTES 72-73-74-84

EXTENSION DE RED MEDIA TENSION BIFASICA EN 13,2KV

720 x 2 metros de red de media tension bifasica en 13.200 Volts, en cable de aluminio N°2 AWG,
desnudo.

16 postes de hormigdn armado de 11,5 metros de altura, tension ruptura 350Kgs. (Tm G 442-05).

01 estructura tipo D2s/t (Tm G 10-7), arranque en derivacion bifasica sin tirante, en ferreteria
galvanizada, aislador polimerico 13,2KV y cruceta HA de 1.9 metros de longitud.
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09 estructuras tipo E2 (Tm G 10-09), semianclaje para lineas livianas bifasica en ferreteria
galvanizada, aislador polimérico, 1 aislador espiga 13,2KV y cruceta metal de 1.9 metros de
longitud, tirante en cable de acero galvanizado de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de
acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto rectangular de concreto armado.

07 estructuras tipo S2 (Tm G 10-2), portante en dngulo bifésica en ferreteria galvanizada, aislador
espiga 13,2KV y cruceta HA de 1.9 metros de longitud.

01 estructura tipo N2 (Tm G 10-15), con desconectadores fusibles tipo XS-100, nivel de aislador
15KV.

01 toma tierra de proteccion (Tm G 360 -03), en cable de cobre N° 3 AWG.

EXTENSION DE RED BAJA TENSION MONOFASICA EN 220 VOLTS
1296 metros de red de baja tensién monofasica a 220 Volts, en preensamblado de 2x25 mm?.

33 postes madera impregnada de 8.0 metros de altura.

18 estructuras tipo al (Tm G 330-01), paso monofésico en ferreteria galvanizada, soporte de paso
para preensamblado monofasico.

02 estructuras tipo b1 (Tm G 330-06), remate monofasico en ferreteria galvanizada con soporte de
remate, grampa de retencion para preensamblado monofasico, tirante en cable de acero
galvanizado de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8"
metros y muerto conico de concreto armado.

03 estructuras tipo bls/t (Tm G 330-06), remate monofésico en ferreteria galvanizada con perno
0jo, grampa de retencion para preensamblado monofésico, sin tirante.

09 estructuras tipo d1 (Tm G 330-07), remate y derivacién monofésica en ferreteria galvanizada,
doble grampa de retencién para preensamblado monofasico, tirante en cable de acero galvanizado
de 3/8", aislador de tension 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto
conico de concreto armado.

01 estructura tipo q1 (Tm G 330-06), remate monofasica en ferreteria galvanizada, doble grampa de
retencién para preensamblado monofasico, doble tirante en cable de acero galvanizado de 3/8",
aislador de tension 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto cénico
de concreto armado

07 toma tierras de servicio simple (Tm G 360-01), en cable de cobre N° 3 AWG, cafieria de fierro
galvanizada de 1/2 x 3 metros, barra toma tierra de 5/8" x 3 metros, conector de bronce 5/8".

EXTENSION DE RED BAJA TENSION MONOFASICA EN 220 VOLTS, EN APOYO COMUN CON MT

105 metros de red de baja tensién monofasica a 220 Volts, en preensamblado de 2x25mm?.

01 estructura tipo b1 (Tm G 330-06), remate monofésico en ferreteria galvanizada con soporte de
remate, grampa de retencion para preensamblado monofdsico, tirante en cable de acero
galvanizado de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8"
metros y muerto conico de concreto armado.

03 estructuras tipo bls/t (Tm G 330-06), remate monofasico en ferreteria galvanizada con perno
0jo, grampa de retencion para preensamblado monofasico, sin tirante.

01 toma tierra de servicio simple (Tm G 360-01), en cable de cobre N° 3 AWG, caineria de fierro
galvanizada de 1/2 x 3 metros, barra toma tierra de 5/8" x 3 metros, conector de bronce 5/8".
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INSTALACION DE SUBESTACION 15 KVA BIFASICA

QO 01 Subestacidon bifésica a 13.200/231 Volts, tipo un poste aérea en hormigén armado de 11.5
metros de altura, tensién ruptura 600Kgs.

O 01 transformador de potencia 15 KVA bifasico a 13.200/231 Volts, transformador de distribucion.

Marca _

N° de Serie

Afo Fabricacion: _
Peso v kgs.
Aceite 5 diise

O 01 poste de hormigén armado de 11.5 metros de altura, tension ruptura 600Kgs.
0 01 equipo de proteccidn bifdsico para 15 KVA, con proteccién termo magnética.

0 01 estructura tipo B2 (Tm G 10-08), remate bifésica en ferreteria galvanizada, aislador polimérico de
retencion, y cruceta metal de 1.9 metros de longitud, tirante en cable de acero galvanizado de
3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto
rectangular de concreto armado.

Q 02 Mallas de tierra de media tensidn en cable de cobre N° 3 AWG, con uniones termo fusionadas
cadweld.

2.3.SECTOR LAS HORTENCIAS

Electrificacion del Sector Las Hortensias, extension de LMT 2@, instalacion de estructuras bifésicas
normadas, instalacion de S/E 2@ de 10KVA, extension de LBT 1@; para proyecto ubicado en la comuna de
Parral.

EXTENSION DE RED MEDIA TENSION BIFASICA EN 13,2KV

O 672 x 2 metros de red de media tension bifasica en 13.200 Volts, en cable de aluminio N°2 AWG,
desnudo.

O 14 postes de hormigén armado de 11,5 metros de altura, tension ruptura 350Kgs. (Tm G 442-05).

Q 03 estructuras tipo A2 (Tm G 10-1), portante bifdsica en ferreteria galvanizada, aislador espiga
13,2KV y cruceta HA de 1.9 metros de longitud.

Q 04 estructuras tipo AL2 (Tm G 10-1), portante lateral bifasica en ferreteria galvanizada, aislador
espiga 13,2KV y cruceta HA de 1.9 metros de longitud.

0 01 estructura tipo D2s/t (Tm G 10-7), arranque en derivacion bifésica sin tirante, en ferreteria
galvanizada, aislador polimerico 13,2KV y cruceta HA de 1.9 metros de longitud.

O 04 estructuras tipo E2 (Tm G 10-09), semianclaje para lineas livianas bifasica en ferreteria
galvanizada, aislador polimérico, 1 aislador espiga 13,2KV y cruceta metal de 1.9 metros de
longitud, tirante en cable de acero galvanizado de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de
acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto rectangular de concreto armado.

QO 01 estructura tipo H2 (Tm G 10-5), de anclaje en angulo recto bifésica en ferreteria galvanizada,
aislador polimérico, 1 aislador espiga 13,2KV y cruceta metal de 1.9 metros de longitud, tirante en
cable de acero galvanizado de 3/8", aislador de tension 2500kg barra ojo de acero galvanizado de
1,83 x 5/8" metros y muerto rectangular de concreto armado.

QO 01 estructura tipo S2 (Tm G 10-2), portante en dngulo bifasica en ferreteria galvanizada, aislador
espiga 13,2KV y cruceta HA de 1.9 metros de longitud.

Pagina 30 de 38



01 estructura tipo N2 (Tm G 10-15), con desconectadores fusibles tipo XS-100, nivel de aislador
15KV.

01 estructura tipo V2 (Tm G 10-12), de remate y derivacion bifésica disposicion normal, en ferreteria
galvanizada, aislador polimérico de retencién 15KV, aislador polimérico espiga 15KV y cruceta
metal de 1.9 metros de longitud, tirante en cable de acero galvanizado de 3/8", aislador de
tension 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto rectangular de

concreto armado.

01 toma tierra de proteccién (Tm G 360 -03), en cable de cobre N° 3 AWG.

EXTENSION DE RED BAJA TENSION MONOFASICA EN 220 VOLTS
314 metros de red de baja tensién monofasica a 220 Volts, en preensamblado de 2x25 mm?Z,

06 postes madera impregnada de 8.0 metros de altura.

02 estructuras tipo al (Tm G 330-01), paso monofasico en ferreteria galvanizada, soporte de paso
para preensamblado monofasico.

02 estructuras tipo b1 (Tm G 330-06), remate monofasico en ferreteria galvanizada con soporte de
remate, grampa de retencion para preensamblado monofasico, tirante en cable de acero
galvanizado de 3/8", aislador de tension 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8"
metros y muerto conico de concreto armado.

05 estructuras tipo b1s/t (Tm G 330-06), remate monofasico en ferreteria galvanizada con perno
ojo, grampa de retencion para preensamblado monofasico, sin tirante.

06 estructuras tipo d1 (Tm G 330-07), remate y derivacion monofasica en ferreteria galvanizada,
doble grampa de retencién para preensamblado monofésico, tirante en cable de acero galvanizado
de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto
cbnico de concreto armado.

02 toma tierras de servicio simple (Tm G 360-01), en cable de cobre N° 3 AWG, cafieria de fierro
galvanizada de 1/2 x 3 metros, barra toma tierra de 5/8" x 3 metros, conector de bronce 5/8".

EXTENSION DE RED BAJA TENSION MONOFASICA EN 220 VOLTS, EN APOYO COMUN CON MT

518 metros de red de baja tensién monofasica a 220 Volts, en preensamblado de 2x25mm?.

05 estructuras tipo al (Tm G 330-01), paso monofésico en ferreteria galvanizada, soporte de paso
para preensamblado monofasico.

01 estructura tipo b1 (Tm G 330-06), remate monofésico en ferreteria galvanizada con soporte de
remate, grampa de retencién para preensamblado monofésico, tirante en cable de acero
galvanizado de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8"
metros y muerto cdnico de concreto armado.

02 estructuras tipo bls/t (Tm G 330-06), remate monofésico en ferreteria galvanizada con perno
o0jo, grampa de retencion para preensamblado monofasico, sin tirante.

04 estructuras tipo d1 (Tm G 330-07), remate y derivacion monofasica en ferreteria galvanizada,
doble grampa de retencién para preensamblado monofasico, tirante en cable de acero galvanizado
de 3/8", aislador de tensién 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto
cénico de concreto armado.
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O 01 estructura tipo d1s/t (Tm G 330-07), remate y derivacion monofasica en ferreteria galvanizada,
doble grampa de retencién para preensamblado monofasico, sin tirante.

O 04 toma tierras de servicio simple (Tm G 360-01), en cable de cobre N° 3 AWG, cafieria de fierro
galvanizada de 1/2 x 3 metros, barra toma tierra de 5/8" x 3 metros, conector de bronce 5/8".

INSTALACION DE SUBESTACION 10 KVA BIFASICA

O 01 Subestacién bifasica a 13.200/231 Volts, tipo un poste aérea en hormigén armado de 11.5
metros de altura, tension ruptura 600Kgs.

Q 01 transformador de potencia 10 KVA bifasico a 13.200/231 Volts, transformador de distribucion.

Marca %

N° de Serie

Ao Fabricacion: _
Peso o _kes.
Aceite . 41s]

0 01 poste de hormigén armado de 11.5 metros de altura, tension ruptura 600Kgs.
0 01 equipo de proteccidn bifasico para 10 KVA, con proteccién termo magnética.

O 01 estructura tipo B2 (Tm G 10-08), remate bifasica en ferreteria galvanizada, aislador polimérico de
retencion, y cruceta metal de 1.9 metros de longitud, tirante en cable de acero galvanizado de
3/8", aislador de tensiéon 2500kg barra ojo de acero galvanizado de 1,83 x 5/8" metros y muerto
rectangular de concreto armado.

Q 02 Mallas de tierra de media tensidn en cable de cobre N° 3 AWG, con uniones termo fusionadas
cadweld.

LICITACION PUBLICA
“AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR CERRO LOS CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS, PARRAL"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ANEXO N° 1

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificaciéon

LICITACION PUBLICA

AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR CERRO LOS CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS, PARRAL”

CARTA DE PRESENTACION

1.- NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

2= FU:

3.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

4.- RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

5- DIRECCION (Calle, N°, Comuna):

6.- N° DE TELEFONO Y/O FAX:

7.- CORREO ELECTRONICO:

8.- NOMBRE DE CONTACTO:

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE
PARRAL, Octubre 2015
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ANEXO N° 2

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR CERRO LOS CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS, PARRAL’

FORMATO DECLARACION JURADA

DECLARO lo siguiente:

i F No me encuentro afectos a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N°
19.866 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios referido a:

1.- “Ningun érgano de la Administraciéon del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o
en que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisiéon de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades
comanditas por acciones o anénimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con
sociedad anonimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes , administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del
Cadigo Penal dentro de los dos ltimos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

2. Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacién los planos, Especificaciones Técnicas y
demas antecedentes complementarios y verificado la concordancia entre ellos. Haber visitado el
terreno, conocer su topografia y mecanica del terreno en donde se emplazara la obra y demas
caracteristicas que inciden directamente en la ejecucién de la obra. Haber verificado las condiciones
del terreno, dificultades de acceso, abastecimiento de materiales, movilizacion de trabajadores,
distancias y cualquier otro factor que pueda influir en la ejecucion de la obra o sus costos. Haber
tenido presente todos los factores que pudieran influir en los plazos, condiciones técnicas y tomado
en consideracion las partidas especificas necesarias para la correcta formulacion de la oferta.

3. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto (bases administrativas, especificaciones
técnicas y demas condiciones en que se ejecutara la obra)

4. Conocer y aceptar las aclaraciones que el municipio haya enviado (si las hubiere)
5. Conocer y aceptar el “Sistema de Gestion” sobre Seguridad del Trabajador.

6. Los antecedentes recibidos para el estudio de la propuesta son suficientes para la correcta
formulacién de la oferta, no dando lugar a posterior reclamo en este sentido.

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Octubre de 2015

Pagina 34 de 38



ANEXO N° 3

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificaciéon

LICITACION PUBLICA

“AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR CERRO LOS CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS, PARRAL"

FORMATO OFICIAL DE OFERTA ECONOMICA

A .- NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

B .- NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

El Proponente, quien suscribe, certifica que el valor total y plazo de la oferta, es:

Oferta ($) Oferta ($) Plazo
Lineas de Oferta Valor Neto IVA incl. (dias
corridos

AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR
CERRO LOS CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS
HORTENCIAS, PARRAL" 1

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Octubre de 2015
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REPUBLICA DE CHILE ANEXO N2 4
PROVINCIA DE LINARES

MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO: AMPLIACION RED BAJA TENSION SECTOR CERRO LO CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS

Descripcion Unidad Cantidad Valor Total
1| OBRAS PREVIAS
Instalacion de Faena GL
Letrero de Obras C/U
2|OBRAS A DESARROLLAR
2,1|CERRO LO CASTILLO
1|Suministro e instalacion de postes MT C/U 1 -
2|Suministro einstalacion de postes BT C/U 2 -
3|Sumnistro einstalacion de estructuras MT c/u 1 -
4|Sumnistro e instalacion de estructuras BT c/u 4 -
5|Tendido y templando de conductor Linea de Baja Tension 2x25mm? mts 60 -
SUB TOTAL -
2,2|SAN ALEJO
1|Subestacion Electrica 10KVA c/u 1 B
2|Subestacion Electrica 15KVA C/U 1 -
3|Suministro e instalacion de postes MT Cc/u 16 -
4|Suministro einstalacion de postes BT c/u 43 -
5|Sumnistro e instalacion de estructuras MT c/U 18 -
6|Sumnistro e instalacion de estructuras BT c/u 79 -
7|Tendido y templando de conductor Linea de Media Tension 33mm? mts 730 -
8| Tendido y templando de conductor Linea de Baja Tension 2x25mm? mts 347 -
SUB TOTAL -
2,3|LAS HORTENCIAS
1|Subestacion Electrica 10KVA c/u 1 -
2|Suministro einstalacion de postes MT c/u 14 -
3|Suministro e instalacion de postes BT c/u 6 -
4|Sumnistro einstalacion de estructuras MT C/U 16 -
5|Sumnistro einstalacion de estructuras BT C/U 33 -
6| Tendido y templando de conductor Linea de Media Tension 33mm? mts 672 -
7|Tendido y templando de conductor Linea de Baja Tension 2x25mm? mts 832 -
8|Roce y Poda de Arboles C/U 1 -
SUB TOTAL -
SUBTOTAL GENERAL =
GASTOS GENERALES (8%) =
UTILIDADES (15%) -
TOTAL NETO -
IVA (19%) -
TOTAL CON IVA -

Nombre y Firma del Oferente

Parral, Octubre de 2015
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

REPUBLICA DE CHILE ANEXO N° 5
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“AMPLIACION RED DE BAJA TENSION SECTOR CERRO LOS CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS, PARRAL"

CUADRO PARA EVALUAR EXPERIENCIA

En el siguiente cuadro el oferente debera sefialar su experiencia en obras similares, informacion
que debe ser respaldada por los respectivos certificados.

Unidad
de
medida P Monto de Nombre de la
N° Nombre de la Obra realizada obra 3 la Obra entidad que lo

2 ejecuc p
(Mts?, en $. contraté
lineales,

etc.)

8

9

Con 8 certificaciones obtendra la nota maxima (7)

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Octubre de 2015
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3.- DESIGNESE como miembros de la comisién de apertura y evaluacién de las ofertas de la
licitacién publica “Ampliacién Red de Baja Tensién sector Cerro los Castillo, San Alejo y Las
Hortencias, Parral”’, a los siguientes funcionarios:

Nombre del Funcionario N° de RUT Cargo
MARIA INES SOTO CERDA 16.492.252-9 | Directora de SECPLAN
VICTOR VALVERDE ROMERO 14.023.383-8 | Director (S) de Obras
EMILIO CISTERNAS HERNANDEZ 15.746.833-2 | Asesor Juridico

4.- IMPUTESE el gasto que represente, a la cuenta 215 31 02 004 015 (2-15-1), “Ampliacién Red
de Baja Tensién sector Cerro los Castillo, San Alejo y Las Hortencias, Parral”, del presupuesto
municipal para el afio 2015.

5.- ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl,
ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta para revision de la Contraloria
General de la Republica VII Regiéon del Maule y CUMPLASE por orden de la Alcaldesa Sra.
Paula Retamal Urrutia

HERNANDEZ
MUNICIPAL

IDH/MISC/JMVB/jmvb
DISTRIBUCION:

1.-Archivo Oficina de Partes

2.-Contraloria General de la Republica Region del Maule
3.-Direccion de Obras — Unidad Técnica

4 .-Direccion de Control

5.-Direccion SECPLAN - Carpeta de Licitacién
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