llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién ' .
Parral, 0 1 Dic 2015

DECRETO EXENTO N° A2 2s2 .

VISTOS:

1) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,

su Reglamento y modificaciones posteriores.

3) Decreto Exento N° 6.071 de 14-12-2012, que delega facultad de firmar documentacion interna
al Administrador Municipal Don lvan Damino Hernandez.

4) Proyecto “Conservacion Escuela Santiago Urrutia Benavente de Parral’.

5) Decreto Exento N° 1.345 del 6-11-2015 de MINEDUC, Aprueba convenio y su Anexo celebrado
entre el Ministerio de Educacion y la Municipalidad de Parral, en el marco de la asignacion
presupuestaria Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica, para desarrollo de proyecto
mencionado en el numeral 4.

6) Decreto Exento N° 12.116 de 26-11-2015, que aprueba Convenio y su Anexo celebrado entre el
Ministerio de Educacion y la Municipalidad de Parral el 5-10-2015, en el marco de la asignacion
presupuestaria Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica.

CONSIDERANDO:
1.- Que existe la necesidad de realizar el Proyecto “Conservacion Escuela Santiago Urrutia

Benavente de Parral”.
2.- Que la recepcién y evaluacion de las ofertas debe ser realizada por una comisién designada

por Decreto Exento, conformada por 3 miembros.

DECRETO:
1.- APRUEBASE el proceso de Licitacion Publica para realizar el Proyecto “Conservacion Escuela

Santiago Urrutia Benavente de Parral”.

2.- APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demas
antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente:

LICITACION PUBLICA
“CONSERVACION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL"
BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES:

Las Bases Administrativas regularan los procesos de licitacion, andlisis, adjudicacion,
contratacion, plazos, garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa
de licitaciéon y ejecucion de las obras y forma de pago de los proyectos financiados total o
parcialmente con recursos del Ministerio de Educacion, Mejoramiento de Infraestructura Escolar

Publica.

2.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE.
Nombre . llustre Municipalidad de Parral
Domicilio . Dieciocho N° 720

N° de RUT © 69.130.700-K

Teléfono . 73-2637717

Representante . Paula Retamal Urrutia

Email Contacto . Ines.soto@parral.cl

Horario Atencién : Lunes a Jueves 8.30 a 17.30 Hrs
Viernes de 8.30 a 16.30 Hrs.
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3.- MODALIDAD DE CONTRATACION:
Propuesta Publica a suma alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de licitacion, establecido en el sitio www.mercadopublico.cl N° 3 Etapas y Plazos.

4.- FINANCIAMIENTO:
La ejecucion de la obra sera financiada por la Municipalidad con recursos del Programa
Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica del Ministerio de Educacion 2015.

5.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

5.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $ 44.999.834.- (Cuarenta y cuatro millones
novecientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos) Impuesto Incluido.

5.2.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de
aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atenciéon a que el contratista al
momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno. Asi como tiene
oportunidad de complementar su analisis con la informacién obtenida en el periodo de consultas y
solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin
embargo, sera de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y
en conformidad a las leyes de la buena construccion y estética de las obras.

6.- DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACION:

Convenio y su Anexo celebrado entre el Ministerio de Educacién y la Municipalidad de Parral.
Bases Administrativas.

Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.

Planos.

Especificaciones Técnicas.

Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N° 75/ 2004.

Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.
Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de
servicios y su reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 9 de marzo de 2004 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

e Las aclaraciones a las Bases primaran sobre las Bases Administrativas y documentos
técnicos de la licitacion.

Ley Organica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacion. www.inn.cl

Reglamentos de Instalaciéon, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes,
decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que
sea atingente.

e Anexo Letrero de Obras

6.1.- Todos los antecedentes detallados anteriormente forman parte integrante de las Bases de la
presente propuesta.

7.- ORDEN DE PRELACION DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACION:

Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no contravengan las mismas. En aquellas materias
a que no se refieran las bases administrativas regiran supletoriamente las normas sefaladas en el
Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004.

8.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

8.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera
que son de dias corridos y correran a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la
medianoche del ultimo dia del mismo.

8.2.- Para contabilizar el plazo de ejecucion de la obra se contara desde el dia habil siguiente a la
fecha de Entrega de Terreno.

8.3.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalizacion debera cefiirse a lo indicado
en las bases administrativas, planos, EE.TT y demas antecedentes que sirvieron de base para la
evaluacion y aprobacion del proyecto. El rol del ITO se regira por las disposicién contempladas
para la fiscalizacion de obras de las Ordenanzas, Decretos, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Decreto Supremo 75 del MOP.
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9.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

9.1.- El plazo de ejecucion de las obras sera computado conforme lo sefialado en las Bases, en
dias corridos. El plazo sera de 90 dias.

9.2.- En dicho plazo maximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que
entorpezcan su uso.

9.3.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada en estas
Bases.

9.4.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en
el “Formulario Propuesta Econdémica”.

9.5.- En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior al 80%
del plazo de Ejecucién estipulado en las presentes Bases. Si el plazo contractual termina dia
sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

10.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

10.1.- Podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas que hayan accedido a
los documentos de ésta por medio del Sistema de compras y contrataciones publicas, portal de
internet www.mercadopublico.cl siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y
exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas.

10.2.- No podran participar en la presente licitacion, aquellos oferentes que se encuentren afectos
a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N° 19.866 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios referido a:

1.- “Ningun érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
0 en que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes
o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con
sociedad anonimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes , administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del
Cadigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

10.3.- El proponente que se adjudique la obra, debera estar con inscripcién vigente en estado
“Habil” y con su documentacion actualizada en el portal www.chileproveedores.cl, al momento de
la suscripcion del contrato.

11.- REGISTROS: La unidad técnica establece que los interesados deben contar con inscripcién
vigente en Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o en cualquier Registro de
Contratistas del MINVU o del MOP.

12.- FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS SOLICITADOS.

12.1 La inscripcién en los Registros y Categorias, sefialados que habilitan para contratar se
acreditara mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el
Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del
Organismo Competente.

12.2.- Al momento de la contratacion, la inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacién, quienes corroboraran la
calidad del proponente en el Registro, el que debera estar “Habil”. En todo caso si el
proponente no esta inscrito o figura como Inhabil, éste tendra un plazo maximo de 5 dias habiles,
a contar de la adjudicacion, para regularizar su situacion y firmar el contrato.

13.- PLAN DE FECHAS:

13.1.- El Plan de Fechas estara disponible en el sitio www.mercadopublico.cl N°3 Etapas y Plazos;
Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emision de las
Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitacion, las cuales formaran parte del contrato
que se celebre. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para
todo efecto.

14.- PUBLICACION:

14.1.- Los antecedentes del llamado a Licitaciéon estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los
interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la
licitacion.
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15.- VISITA A TERRENO:

15.1.- De caracter obligatorio, con salida de la Direccién de Obras Municipales ubicada en calle
Dieciocho N° 720 (1° piso) entrada por calle Balmaceda, el dia y hora publicado en el sitio
www.mercadopublico.cl N°3 Etapas y Plazos.

Para la identificacion de los asistentes deberan presentar cédula de identidad del participante o
una copia simple. Para el caso en que un individuo no sea el representante legal, debera presentar
ademas de su cédula de identidad, una carta de poder simple del representante legal en que lo
autorice a representarlo durante la visita a terreno.

No se proporcionara movilizacion, la que sera de responsabilidad de cada uno de los asistentes.
15.2.- Antes del inicio de la visita de reconocimiento al terreno se levantara un acta en la que se
dejara constancia de la individualizacion de los proponentes interesados en la licitacién, en su
caso, de la empresa interesada u oferente al que representa. No se admitiran mteresados que
se presenten después del horario sefialado. Se entregara copia del acta a cada uno de los
asistentes, una vez finalizada la visita a terreno, firmada por el (los) profesional (es) encargado (s)
de la visita a terreno.

15.3.- En caso de no presentarse Oferentes el dia, hora y lugar de la convocatoria, la Unidad
Técnica dara por concluida la visita a terreno. Los interesados que no participen en la visita a
terreno, no podran presentar ofertas y, en el evento en que lo hicieren éstas seran declaradas
inadmisibles por no ajustarse a las exigencias de las Bases.

16.- PERIODO RECEPCION DE CONSULTAS:

16.1.- Las consultas y/o solicitudes de aclaracion a los antecedentes de |a licitacion se recibiran a
través del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl, los dias y en el horario establecido en
el mismo sitio, N° 3 Etapas y Plazos.

Sin perjuicio de posteriores aclaraciones que la Unidad Técnica estime del caso efectuar, las
consultas, sus respuestas y las aclaraciones que la Unidad Técnica, en la misma oportunidad
efectue, se pondran en conocimiento de todos los participantes mediante su incorporacion a los
antecedentes de la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl y, desde la fecha en que ello se
verifique se presumira el conocimiento de éstas por parte de los oferentes y participantes.

16.2.- No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de plazos o en forma distinta
a lo indicado precedentemente.

16.3.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1383 que entré en vigencia el
27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicidn de contacto con los funcionarios de la
entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos
contemplados en las respectivas Bases de licitacion.

16.4.- Sera Responsabilidad del Oferente revisar las Aclaraciones y Respuestas a Consultas que
se publican en el portal mercadopublico.

17.- FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA.

a) La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econémica) se recibira a través
de la Plataforma MercadoPublico.cl los dias y en el horario establecido en el sitio
www.mercadopublico.cl.

Se abriran electronicamente el dia y en el horario establecido en el sitio www.mercadopublico.cl.

b) Las Ofertas: Administrativa, Técnica y Econdmica, deben ser ingresadas a la Plataforma
MercadoPublico.cl con antelacién a la hora establecida. Es de exclusiva responsabilidad del
oferente participante verificar que su oferta quede debidamente ingresada segun lo sefialado
anteriormente.

c) Al momento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la Plataforma
MercadoPublico.cl, el Oferente debera ingresar en el campo Precio Unitario, el Valor Total de la
Oferta sin impuesto.

d) A objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la Oferta en MercadoPublico.cl, se
recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta,
emitido por el sistema.

e) En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Econémica’
(Formulario Propuesta Econdmica), que publican en portal mercadopublico.cl y, la Oferta
Econdmica (valor en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas seran declaradas
inadmisibles y no se consideraran en la evaluacién.

f) Para ingresar la Oferta Econémica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores,
el cual se encuentra disponible en la pagina web: www.mercadopublico.cl.

g) La Unidad Técnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcion de consultas,
respuestas a consultas, apertura electrénica y de adjudicacién, sélo en caso de circunstancias
especiales de buen servicio, lo que sera evaluado por la Unidad responsable de la Licitacién. En
caso de alguna modificacion de fechas, se informara a los Oferentes mediante Aclaracion

% ( \ publicada en el portal mercadopublico, en la I.D. correspondiente
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18.- DE LAS GARANTIAS:
18.1.- Seriedad de la Oferta:
No se contempla

18.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

18.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituira mediante un instrumento de
garantia pagadero a la vista de caracter irrevocable, extendida a la orden de la Tesoreria Municipal
de Parral, RUT 69.130.700-k, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, por un
plazo que excedera en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la
ejecucion de la obra contado desde la fecha de la firma del contrato. Debe ser tomada a nombre
del Oferente participante y debe incluir el N° de Rut de éste.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato
de la “Conservacién Escuela Santiago Urrutia B, Parral ID N° (Indicar N°) y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante”.

El proponente debera indicar el numero telefonico de la institucion financiera que emitié la garantia
y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento

18.2.2.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantia de fiel cumplimiento
de Contrato debera ser renovada en atencion al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del
contrato, segun corresponda. En ambos casos mas 90 dias corridos, generandose asi el (los)
respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

18.2.3.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera
obligacion del Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacion a su
vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no
cumplir con este requisito, se hara efectiva la Garantia Vigente. La recepcion provisoria no se
efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.
18.2.4.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia.

En el plazo sefialado anteriormente el contratista debera hacer llegar la garantia a la
municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar
la devolucion de la que esta por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada
unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucion de la garantia por vencer.

Esta garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato, sera devuelta una vez realizada la recepcién
provisoria y presentada la garantia por la Correcta Ejecucion de la Obra.

18.3.- Garantia por Correcta Ejecucion:

Verificada la recepcion provisoria de la obra, el contratista debera presentar la Garantia de
Correcta Ejecucion, la que se constituira mediante un instrumento de garantia pagadero a la vista
de caracter irrevocable, extendida en favor de la Tesoreria Municipal de Parral RUT 69.130.700-k,
por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual a 14 meses mas
dos meses, contados desde la fecha de la Recepcién Provisoria.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por la Correcta ejecucion de la
“Conservacion Escuela Santiago Urrutia B, Parral ID N° (Indicar N°)”.

El proponente debera indicar el nimero telefénico de la institucion financiera que emitié la garantia
y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento

Procedera la devolucion de la Garantia de Correcta Ejecucion sélo cuando se haya efectuado la
recepcion definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

18.3.1.- Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente a la Tesoreria
Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la
devolucion, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia.

18.3.2.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera obligacion
de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria
Municipal el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcién
conforme.

18.3.3.- Si la presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo
menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara
de inmediato a la Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.
18.3.4.- En todo caso, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento
o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de
garantia respecto de los cuales no proceda devolucion y que no hayan sido renovados o
reemplazados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacién oportuna.

Esta garantia sera devuelta una vez realizada la recepcion definitiva y siempre que no existan
situaciones pendientes.

18.4.- Pdliza de Seguros:

" 18.4.1.- El contratista debera contratar un seguro contra todo riesgo de construccion por la

¢, cobertura total de las obras contratadas y un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros.
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Si la empresa no esta afiliada a una mutual de seguridad debera contratar un seguro para
accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas polizas deberan estar vigentes durante
la ejecucion de las obras hasta la obtencién de la Recepcion Provisoria. Por lo tanto, su
permanente actualizacién es de responsabilidad del Contratista, aplicandosele una multa
equivalente al 1% del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo
de 20 dias, posteriormente a este plazo se hara efectiva las Garantias y se procedera a dar
término al contrato.

18.4.2.- Estas pélizas deberan ser presentadas por el oferente a mas tardar para a la entrega de
terreno y, deben sefalar el nombre de la obra.

19.- NUMERO DE PROPUESTAS:

Cada participante debera presentar una sola propuesta. No se admitiran propuestas alternativas,
es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una contraoferta. Si en la
apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una alternativa, sea en
cuanto a los aspectos técnicos y/o econdmicos, la respectiva propuesta se considerara fuera de
Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.

20.- EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

La omision de cualquiera de los documentos exigidos como esenciales para cada una de las
etapas, dara origen a la descalificacion inmediata del oferente.

Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, el municipio, podra solicitar a los oferentes
que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes,
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de
informacién.

21.- VIGENCIA DE LA OFERTA:
La vigencia de la oferta sera de a lo menos 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura
de las Propuestas.

22.- CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

22.1.- Los archivos que los Oferentes deberan adjuntar en www.mercadopublico.cl, los cuales se
detallan en los puntos siguientes, DEBEN SER ESCANEADOS, por lo tanto deberan ser firmados
(suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos documentos y/o
Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de la persona
natural o del(los) representante(s) legal(s), segun corresponda, estampadas en los documentos
requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es)
de ldentidad.

22.2.- Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional: pesos chilenos ($),
fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija
expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos.

22.3.- Respecto de partidas expresadas en el formulario del presupuesto como unidad
global, éstas no podran ser cobradas en forma parcial, en consecuencia su pago se
efectuara en forma integra cuando se encuentren 100 % ejecutada.

22.4.- En caso que la informacion extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podra o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentacién o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracién del Informe de Licitacion, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situacion de privilegio respecto de los
demas, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad
de los oferentes.

22.5.- La NO respuesta por parte del (los) Oferente (s), en el plazo estipulado, dara derecho a la
Municipalidad a no considerar su Propuesta.

22.6.- En la pagina www.mercadopublico.cl, se deberan adjuntar los siguientes archivos:

1.- OFERTA ADMINISTRATIVA:

En la Oferta Administrativa, se deberan adjuntar en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos escaneados:

a.- Carta de Presentacion o Identificacion del Proponente, (Anexo N°1), debidamente firmado por
la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

b.- Declaracion Jurada simple de suficiencia de bases (Anexo N° 2)

c.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el oferente que
acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera
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acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, y en su defecto, se
encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser
acreditado con los respectivos documentos.

Para aquellos proponentes que no cuenten con inscripcion vigente en el registro
chileproveedores, o que contando con dicho registro, no tengan acreditados los documentos,
debera agregar, ademas de los documentos solicitados en las letras anteriores, lo siguiente:

Tratandose de personas naturales:

d.- Cédula Nacional de Identidad, por ambos lados. Si la Persona Natural actia representada
debera acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la
identificacion del representante, como asimismo la gestion encargada.

Tratandose de empresas o personas juridicas:

e.- Rut de la Empresa.

f.- Certificado de Vigencia de la Sociedad, emitido por el Conservador de Comercio competente,
que no superen los 30 (treinta) dias de antigiedad contados desde la fecha de Apertura.

g.- Cédula Nacional de Identidad del(los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa, por ambos
lados.

h.- Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa.

22.7.- Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente
copia autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia,
modificaciones y/o representaciéon de la sociedad, lo que no exime al proponente de la
obligatoriedad de incluir sus copias segun lo exigido precedentemente en las presentes Bases.

2.- OFERTA TECNICA:

En la Oferta Técnica, que correspondera ingresar en los Anexos Técnicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a.- Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente de la entidad
que mantiene el Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la
pagina Web del Organismo Competente.

b.- Curriculum y fotocopia de Titulo de Profesional Encargado de Obra.

c.- Documentos que acrediten experiencia en obras similares, Segin Anexo N°5. Esta experiencia
se debera acreditar mediante certificaciones emitidas por la empresa mandante y a nombre del
proponente. La comision evaluadora considerara y calificara solo aquella experiencia que se
acredite mediante documentos fidedignos, que contengan los datos mas abajo indicados y
otorgados por la empresa mandante y que digan relacién con el término de las obras sefialadas.
Por tal motivo, no sera suficiente la presentacion de 6rdenes de compra, contratos, facturas, actas
de entrega de terreno, u otros relacionados con el inicio de un trabajo. Cada certificacion debera
indicar: Mandante, Nombre del Proyecto, Fecha de Ejecucién, Monto del Contrato, Mts.
construidos.

d.- Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente firmado
por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

3.- OFERTA ECONOMICA:

En la Oferta Econdmica, correspondera ingresar en Anexos Econémicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a.- Formulario Propuesta Econdmica, Anexo N° 3, debidamente firmado por la persona natural o
el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

b.- Formulario Presupuesto Detallado, Formulario Anexo N° 4, debidamente firmado por la persona
natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

c.- Programacion Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

23.- TRANSCRIPCION DE LOS ANEXOS:

Los Oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos
bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberan mantener forma y fondo, siendo
responsabilidad de cada oferente cualquier omision y/o modificaciéon, pudiendo ser causal para
rechazar su propuesta.

24.- CHILEPROVEEDORES:

Si cualquiera de los antecedentes solicitados estan acreditados en el Registro de Proveedores
(Chileproveedores), el Oferente debera sefalarlo en su oferta, quedando en tal caso eximido de
presentar el(los) correspondiente(s) documento(s). Sin embargo, esto no lo exime de cumplir con
las vigencias establecidas en las presentes Bases. Por ejemplo, si en Chileproveedores se
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encuentra publicada la cédula de identidad del representante legal, no es necesario que lo
escanee y lo publique en su propuesta, en tanto se encuentre vigente.

25.- ACTO DE APERTURA ELECTRONICA:

Las propuestas se revisaran por una Comisién Decretada al efecto segun lo establece la
Municipalidad, la Comisién estara integrada por la Directora de SECPLAN, Director de Obras y
Asesor Juridico, sin perjuicio de otros funcionarios que la Municipalidad establezca.

La Unidad Técnica podra o no, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
sélo de la Oferta Administrativa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los deméas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

Los oferentes, tendran un plazo maximo de 25 horas corridas, contadas desde que se hace el
requerimiento via sistema, para responder lo solicitado. Si la solicitud de dichos antecedentes se
refiere a la oferta administrativa, se sometera a evaluacion, segun lo sefialado en las presentes
Bases.

La omisiéon de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases Administrativas
deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma MercadoPublico.cl, sera
causal, para rechazar o no considerar la propuesta presentada, es decir, las Ofertas que no
cumplan con lo requerido, seran declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de
Evaluacion.

De lo actuado se dejara constancia en el Acta de Apertura.

26.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

26.1.- El analisis y evaluacion de propuestas se efectuara por una Comision Técnica, conformada
de acuerdo a lo establecido en las normas de contratacion publica.

26.2.- Sera de gran importancia que los proponentes estudien en forma seria cada partida,
respecto de las cubicaciones, los precios y el plazo de ejecucion en funcion de los
antecedentes entregados. Las propuestas que se ajusten a bases y cumplan con lo establecido
en el parrafo anterior, En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de
acuerdo al orden relativo de importancia.

Cada item sera evaluado con notas del 1 al 7 (orden ascendente), utilizando dos decimales, se
multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniéndose la nota final de la suma de estos.

Criterio de Evaluacion Ponderacion (%)
Precio 30
Registro de Contratista 20
Plazo 10
Experiencia 30
Cumplimiento de Requisitos Formales 10

a) Precio o Valor de la oferta (30%):

La oferta de monto igual o superior al 80% del valor referencial y que presente el precio mas
bajo de oferta, obtendra nota 7. EI monto consignado en esa oferta servira de base para calificar
en relacién a este factor a las demas propuestas recibidas. Es decir, se calculara en qué
porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se multiplicara por 7, este
factor sera descontado de la nota maxima (7.0), obteniéndose la calificacién respectiva. La
calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Precio o Valor de la Oferta sera
ponderada en un 30 %. Pese a ello, el proponente que presente una oferta inferior al 80% del valor
referencial, obtendra nota 4.

Op-0,) x 7 =Y Donde:
Oa Ox = Oferta menor
Og = Oferta mayor
Y = Factor
17 - Y = X] X = Nota
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b) Registro de Contratista (20 %)

Presenta Registro de Contratista

No cumple con los registros solicitados

Cumple con alguno de los registros solicitados 7

c) Plazo de la Propuesta (10%):

Se calificara con nota 7,0 a la oferta igual o superior al 80% del plazo referencial y que
considere el menor plazo. Este plazo, se tomara como base para calificar en relacion a este factor,
a las demas propuestas recibidas. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el
factor Plazo sera ponderada en un 10 %. Pese a ello, el proponente que presente un plazo inferior
al 80% del plazo referencial, obtendra nota 4.

X = B X < I Donde:
Pg Pa = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar
X = Nota

De igual manera si el plazo ofertado es muy inferior al sefialado en las presentes bases (inferior al
80%), basado en criterios técnicos la Unidad podra sugerir la desestimacion de la oferta por
considerarlo inviable.

En caso de adjudicarse una obra por plazo, no habra eventuales aumentos de éste, en el
transcurso de la ejecucion

d) Experiencia (30 %) Incorporar criterios de anexo.

Para la evaluacion de la experiencia se calificara de acuerdo a la siguiente tabla segun el numero
de certificaciones de intervenciones en obras similares. debidamente acreditada y certificada
por las direcciones de Obras o instituciones correspondientes. La calificacion que obtenga cada
una de las propuestas en el factor Experiencia sera ponderada en un 30 %.

NOTA Numero de certificaciones
3 Sin experiencia
4 1-3
5 4-5
6 6-7
7 8y+
e) Cumplimiento de Requisitos formales (10%)

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentacion de la oferta al momento
de la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin errores de ningun
tipo, obtendran nota 7. El incumplimiento en la documentacion (errores o faltas) hara disminuir de
manera inversamente proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las presentes
bases.

X =Y * 7 Donde:
T X = Nota

Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

a) Presentacion de la Documentacién (10%) Si No Nota

Archivos digitales consolidados

Archivos en el Anexo que corresponde

Nombre de los archivos digitales

Filtrar informacion

Formato digital de uso comun

Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones
Nota promedio:
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Donde:
Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del numero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.

Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de caracter administrativo, técnico o econdémico, por tanto, el proponente debe subir
cada archivo digital al Anexo que corresponde.

Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion al orden
que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacion del Proponente

Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF
Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.

b) Documentacién contenida en los Anexos (90%) Si No Nota
Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)
Antecedentes presentados correctamente

Nota promedio:

Entonces: Nota = (a*0.1) + (b*0.9)

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c x...%) +
(d x...%)) arrojara la nota final de calificacion de la propuesta.

Efectuada la evaluacion, se elaborara un informe técnico de ella, recomendando la adjudicacion o
rechazo de las propuestas conforme a bases, que servira de antecedente para la contratacion.

El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacion del Mandante, en todo caso, se considerara
gue no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan la nota minima
6.0

26.3.- Revision de los documentos:

En primer lugar, se procedera a la apertura de los “Anexos Administrativos”, después los “Anexos
Técnicos” y finalmente de los “Anexos Econdmicos”. Si algun oferente omitiera la presentacion de
algun documento requerido podra ser eliminado del proceso de licitacion, dejandolo fuera de
bases.

26.4.- Sin embargo, la Unidad Técnica podra admitir Propuestas que presenten defectos de forma,
errores de suma, errores u omisiones sin importancia, siempre que éstos sean susceptibles de
aclararse de los demas documentos contenidos en la Propuesta y no afecten el principio de
igualdad de los oferentes y no alteren la propuesta en su parte esencial.

Del proceso anterior se generaran las correspondientes actas (Electrénica y Técnica)

Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en los
Anexos del valor ingresado en el sistema electrénico, el oferente quedara automaticamente Fuera
de Bases.

26.5.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de
evaluacion antes sefalados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a
adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que
resulte mejor evaluada. El oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de
obra y precios.

26.6.- En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicacion de su presupuesto
ofertado, considerando que el proceso de contratacion sea a suma alzada, sin reajustes ni
intereses, estas diferencias producidas seran con cargo y de responsabilidad del proponente.
26.7.- En caso de desacuerdo, entre planos, especificaciones técnicas y demas antecedentes,
debera ajustarse a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales; en el caso que no esté
estipulado en ellas, tratdndose de obras de edificacién, primaran las especificaciones técnicas y
cuando la contradiccién se produzca en las obras de urbanizacion, primaran los planos.

26.8.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situaciéon comercial del o los
oferentes u otra informacién que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar
cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, sera el
fijado en la misma consulta.

26.9.- En el portal los montos se expresaran en su valor neto (sin incluir IVA), en pesos
chilenos.

27.- ADJUDICACION, READJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

27.1.- La adjudicacién de la licitacion sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje
luego de haber aplicado los criterios de evaluacion indicados precedentemente.
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27.2.- Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos criterios de evaluacién se
incluirdn en un cuadro comparativo que sera parte del Informe de Evaluacion.

27.3.- Resuelta la adjudicacion, rechazo o declaracion de inadmisibilidad de las propuestas o que
la licitacidn sea declarada desierta, la Unidad Técnica procedera a dictar el decreto que asi lo
resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.
27.4.- En todo caso, la Municipalidad, cuando corresponda, se reserva la facultad de rechazar
todas o algunas de las propuestas presentadas, si estima que una o ninguna de ellas satisface los
requerimientos técnicos de la licitacion y/o del proyecto y, de rechazar aquellas propuestas cuyo
monto de la oferta sea tan inferior al presupuesto estimado que haga presumir, fundadamente y
basandose en criterios técnicos y/o de costos, que la oferta no asegura que la obra pueda
ejecutarse totalmente o ponga en riesgo su calidad. Lo mismo aplicara a la oferta técnica.

27.5.- Sin perjuicio de las demas causales establecidas en las Bases Administrativas, la Unidad
Técnica se reserva la facultad de rechazar las propuestas que excedan de la efectiva
disponibilidad presupuestaria para la ejecucion del proyecto cuando corresponda y conforme a las
normas que rigen a la fuente de financiamiento.

27.6.- La Municipalidad se reserva el derecho de realizar proceso de readjudicacién, a la segunda
oferta mejor evaluada, en los siguientes casos:

- el adjudicado desista de su oferta,

- rechace la orden de compra o no se presente a la firma del contrato,

- no se inscriba en el registro Chileproveedores en el plazo legal,

- se encuentre inhabil al momento de la firma del contrato.

28.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

28.1 Resolucion de Empate: En caso de la ocurrencia de empate en la nota general, se
propondra para adjudicar a quien hubiese obtenido mejor calificaciéon en el factor Precio o Valor de
la Oferta. De persistir el empate se optara por aquel que hubiese obtenido, en promedio, mejor
calificacion en el criterio Registro de Contratista de persistir se operara de igual forma con el
criterio Experiencia y Plazo y finalmente con el criterio Cumplimiento de requisitos formales.

28.2 Mecanismo para Solucion de Consultas respecto a la Adjudicacion: Se dara respuesta
a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

28.3 Acreditaciéon de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social: A través del Certificado de la Direccion del Trabajo vigente, correspondiente a su direccion
comercial, que acredite no tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas
por tales conceptos, solicitado en “Anexos Administrativos”.

28.4 Presentacién de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitara a través de
foro inverso, respondiendo de la misma forma en un plazo de 25 hrs.

29.- PLAZO Y FORMA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:

29.1.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas
tardar el 5° dia habil siguiente al de la notificacion de su adjudicacion a través del sitio
www.mercadopublico.cl. El incumplimiento de esta obligacion, habilitara a la Municipalidad para
proceder a adjudicar la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado por la comision.

Para suscribir el contrato, el oferente adjudicado debera acercarse a la Asesoria Juridica Municipal
a objeto de interiorizarse de los términos del mismo entregando previamente la garantia para
caucionar el Fiel Cumplimiento de mismo, y proceder a protocolizarlo en la Notaria de Parral,
devolviéndolo posteriormente a la misma asesoria Juridica. Todos los gastos que demanden estos
tramites seran de cargo del adjudicado.

29.2.- En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 5 dias habiles, y/o no entregue la caucién de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectue
(segun corresponda) su inscripcién en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados en
el punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la
Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya
calificado técnica/econdmicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de
licitacién.

30.- NO REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO:

Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacion y del contrato no estara afecto a
reajustes ni intereses de ningun tipo, aun en caso de desvalorizacién, imprevistos o cualquier otra
causa.

31.- CESION DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacion, para
resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°19.983.



32.- GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA:

La Orden de Compra electronica se generara soélo cuando sea recepcionado en dependencias de
la Secretaria Comunal de Planificacién, copia del Contrato firmado por ambas partes, con la
respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pélizas de seguro correspondientes.

33.- ANTICIPOS: No se considera anticipo.
34.- RETENCIONES: No se consideran retenciones.

35.- FALSEDAD DE LA INFORMACION:

Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la propuesta de algun oferente o en la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para la firma
del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias vigentes,
ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la
situacion. En tal evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacién alguna.

36.- ENTREGA DE TERRENO:

36.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, éste sera puesta en conocimiento
del adjudicatario y de la DOM quien designara un Inspector Técnico de Obras que efectuara la
fiscalizacién de la ejecucién de las obras y coordinara con el contratista la fecha en que se
procedera a la Entrega de Terreno, el que debera ser dentro de los 5 dias siguientes a la firma
del contrato. Sélo por razones justificadas por el municipio, este plazo podra ser extendido, para
lo cual el Inspector Técnico informara por escrito a la Alcaldesa, con copia a la Secretaria Comunal
de Planificacion y al Oferente Adjudicado, en donde se indicara el nuevo plazo para la entrega del
terreno.

36.2.- En la fecha fijada se levantara un Acta de Entrega de Terreno, en que constara, ademas, la
entrega de otros antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso
segun corresponda. De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

37.- FORMA DE PAGO:

37.1.- El valor del contrato se cancelara mediante estados de pago mensual, por el 100% de
avance fisico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningun caso el monto total a
cancelar podra ser superior al equivalente al avance fisico de la obra.

37.2.- Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectua la
Municipalidad durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran caracter de
un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En
ningun caso se estimaran estos pagos provisorios como aceptacién por parte de la Municipalidad
de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho
abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de
Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad.

37.3.- En todo caso, el ultimo estado de pago, no podra fijarse antes de la recepcién provisoria de
las obras.

37.4.- Cada Estado de Pago debera ser visado por el ITO. Debe ser entregado segun se indica en
las presentes Bases.

37.5.- Permisos de Edificacion:

37.5.1.- Sera de cargo del Contratista la tramitaciéon, aprobacién de los permisos Municipales
(antes del inicio de la obra, si corresponde) y Recepcion de las Obras.

37.5.2.- Los derechos Municipales equivalentes a un % del presupuesto oficial de la obra y
los Derechos Municipales por concepto de ocupacion de via publica, seran de
responsabilidad y costa del contratista.

38.- CIERRES PROVISORIOS.
Los cierres provisorios de obras deberan ejecutarse conforme lo sefialen las EE.TT.

39.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

39.1.- El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas generales de
medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la
Inspeccion Técnica.

39.2.- AIRE

39.2.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases,
polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y
actividades en general, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio
ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera
implementar todas las medidas necesarias tales como: utilizacion de maquinarias con tecnologias
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limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado, riego de areas de faenas,
humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras.

39.2.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta
el proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se
deberan intensificar las medidas de mitigacion establecidas en las presentes Bases.

39.2.3.- El Contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello debera regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en
suspensién o el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accion que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

39.3.- RUIDO

39.3.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65
dB(A), medidos en la fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en
horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.

39.3.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir. Para ello, debe
cumplir con lo dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

39.4.- MOBILIARIO Y JARDINES.

39.4.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general,
asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez
finalizada la obra deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se
encontraban.

39.4.2.- El contratista debera contar con la autorizacion escrita de la |. T. O. antes de proceder a
derribar algun arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro
fotografico o de video de los sectores antes de su intervencion.

39.4.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las
menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la
obra se vean afectados por ella.

39.4.4.- El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicion de
especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

39.5.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

39.5.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que de
dichos volumenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de
almacenamiento del contratista. No se permitira ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de
las faenas y el N° adecuado de camiones y maquinas pesadas.

39.5.2.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por
los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser
retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a
la obra debera ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea
posible. Se debera indicar el lugar de destino de los escombros.

39.5.3.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de
trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que
debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

39.6.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

39.6.1.- La Empresa Contratista debera cumplir con las disposiciones, segun corresponda.

Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberan contar
con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La |.T.O debera ordenar el retiro de los
camiones que no cumplan con esta disposicion. (Si corresponde)

39.6.2.- La |.T.O. debera ordenar la recuperacion de aquellas areas que hayan sido
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

39.6.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas
tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados
como riesgosos y peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

39.6.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea
autorizado expresamente por la |. T. O. Estos materiales, en ningln caso podran ser del tipo
proyectables.

40.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS
40.1.- La observacién y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun sea el caso.
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40.2.- El Contratista sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de
las obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccién y seguridad del publico y de las personas que
trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por
un accidente ocurrido en las obras.

40.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacion, el
Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencion de riesgos de la legislacion
chilena que sean aplicables a la ejecucion de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de
Prevencion de Riesgos.

40.4.- Sera responsabilidad de la |I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con la seguridad
adecuada.

40.4.- El Contratista debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccion necesarios
para el personal que trabaje en las faenas.

40.5.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de
la obra, siendo la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademas, proveera y mantendra a su
cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializaciéon y prevencion.

40.6.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente
informado y aprobado porlal. T. O.

41.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS
41.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcciéon y que deberan ser
considerados en la elaboracién de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales
peligrosos, riesgos de incendios en el area de faenas, riesgos por manejo de materiales
explosivos, riesgos de eventos naturales.

41.2.- El contratista debera prever un plan de riesgos, para lo que debera tomar medidas
concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccion
de la Asociacion Chilena de Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo
siguiente:

Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencion de las
condiciones de seguridad.

Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

Medidas de Seguridad y Vigilancia.

Medidas de prevencién de incendios y otros.

Medidas de mantencién de las distintas instalaciones.

Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestion o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en el camino.

Mantencion de elementos de seguridad, sefalizacion y demarcacién en el area de la obra.
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefalar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o
actividad.

Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de
sus trabajadores en:

Correcto uso de elementos de proteccién personal.

Procedimientos en caso de accidente en vehiculo

Manejo seguro

Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacion de faenas, de explotacion de
empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

42.- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA EN LA UNIDAD TECNICA

PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO.

Para dar curso al respectivo Estado de Pago, sera requisito que el contratista haya ingresado en la

Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

42.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variaciéon debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de |la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.
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- Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser recepcionada y

revisada por la Direccién de Obras Municipales.

Menciones de la factura:

> Fecha igual o posterior a la indicada en la caratula del estado de pago.

» Emitida a nombre la Municipalidad de Parral, domicilio: Dieciocho N° 720, Comuna de
Parral, Rut N° 69.130.700-K.

» Montos: neto, IVA y Total.

> Identificacion de la obra y N° del estado de pago.

- Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.

- Fotografia del letrero instalado en obra.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Cddigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas del respectivo estado de

pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Copia del acta de entrega de terreno.

- Copia de los permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista
para la ejecucion de las obras, si procediere.

42.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucién del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccion de Obras Municipales (el medio de verificacion de este
proceso sera el timbre y firma del DOM). Debe contener las menciones sefaladas en el punto
anterior.

- Set de fotos que grafigue el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Codigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas del respectivo estado de

pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

42.3.- Documento exigidos para el ultimo estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucién del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccion de Obras Municipales (el medio de verificacion de este
proceso sera el timbre y firma del DOM).Debe contener las menciones sefialadas en el punto
anterior.
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- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccién del Trabajo) y articulo 64 bis del Cddigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Para este Ultimo estado de pago o de devolucién de retenciones, el periodo revisado debera

abarcar hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el numero

anterior deberan acreditar, ademas de lo sefalado, que el contratista o el subcontratista, en su
caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas del respectivo estado de

pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Acta de recepcion de las obras.

- Decreto que aprueba el acta de recepcion provisoria.

- Garantia de Buena Ejecucion del Proyecto.

42.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto corresponda
cancelar, deberan ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

42.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista debera gestionar y obtener los
permisos municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto
(si corresponde).

42.6.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por
fabricacion de elementos prefabricados.

42.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcion
Provisoria sin observaciones, correspondiendo pagar el Ultimo estado de pago se cancelaran
contra Decreto de Recepcion Provisoria.

43.- PROGRAMACION FINANCIERA

Para la gestion de cada estado de pago, el adjudicatario debera agregar el anexo Programa de
caja con la programacién financiera de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Ello permitira ademas evaluar la validez
y coherencia de la Carta Gantt.

44.- FACTORING.

44.1.- La Municipalidad cumplira con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el
contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones y multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del
contrato y la Direccion de Finanzas tomen conocimiento oportunamente de tal situacion.

44.2.- Se entendera que la informacion es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos
razonables que permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del
cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera
oportuna aquella informacién realizada al menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de pago.
44.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o Proveedor
(segun corresponda), que cualquier situacion que altere el sistema de pagos convenido entre las
partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificaciéon legal sobre el cesionario del
crédito, debera estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y
la Direcciéon de Finanzas, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago
o de resguardo que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

45.- PERSONAL DIRECTO
La direccién y atencion personal de los trabajos debera estar a cargo de un funcionario profesional
o técnico del area de la construccién.

46.- CAMBIO DE PROYECTO
46.1.- Toda modificacién, actualizacion, complementacion o mejoramiento que se plantee a los
diversos proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacién, sélo podran llevarse a cabo previa
aprobacién de dicha modificacién por parte del Mandante, previo informe técnico del ITO.
46.2.- ElI Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos,
especificaciones, instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.
"\ 46.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en
%
7

O“/.
< ! conocimiento de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segun sean sus
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caracteristicas, pero cualquier modificacién debe contar con la autorizaciéon del Mandante y del
Proyectista autor del disefio, previo informe técnico del ITO.

47.- MULTAS:

47.1. Aplicaciéon de Multas:

Las multas seran aplicadas por la Unidad Técnica previo informe de la Inspeccion Técnica del
Servicio, en el que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las
cuales se incurre en la sancion, lo que se notificara de inmediato al contratista por escrito.
47.1.1.- El contratista incurrira en una multa equivalente al cinco por mil diario, aplicado sobre
el monto total del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacion de la
obra, por un periodo de 15 dias. Posteriormente a este plazo se hara efectiva la Garantia y se
procedera a dar término al contrato. El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias
corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, mas las ampliaciones
de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que verificada la conclusion de las obras
materia del contrato se dé curso por la Unidad Técnica de la Obra la solicitud de Recepcion
Provisoria de las mismas. La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término del
contrato o del plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.

47.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestion para empresa contratista, cuyos montos se
sefalan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.
47.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestion” permanece por mas de un
dia y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de
riegos, solicitara a la Unidad Técnica, la aplicacion adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia
de incumplimiento, esta multa se descontara conjuntamente con la multa que establece el sistema
de gestion en el proximo estado de estado.

47.1.4.- Atraso en la entrega de la boletas de garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer
efectiva las garantias vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicara una multa a
beneficio de este servicio municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

47.1.5.- Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccién de Obras -
Multa de 3 UTM por dia.

47.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instruccion del Inspector Técnico, debidamente
consignada en el Libro de Obras, sera sancionado con una multa diaria aplicada
administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria
Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta el dia que el contratista
informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y por cada
evento.

47.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 1% (uno
por ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento.

47.1.8.- Modificacion de los planos sin previo V° B° de la ITO y profesionales que realizan el
disefio: 1 % (uno por ciento) del valor total del contrato.

47.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de
terreno: 1 U.T.M., por cada dia de atraso.

47.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor
total del contrato, por cada dos dias de atraso.

47.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato, por cada dos dias de atraso.

47.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por
ciento) del valor total del contrato, por cada dia de atraso.

47.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de
entrega de terreno: 1% uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.
47.1.14.- Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2%
(dos por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

47.1.15.- Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para
aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

47.2. Apelacion a una Multa:

El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro
del plazo de 2 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la
prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser
puesto en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto con un
informe elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente
el reclamo, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de
Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancion, de
acuerdo al informe de la Inspeccion del Servicio. La determinacion del Alcalde debera
notificarse, por escrito, al contratista.
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En dicha apelacién debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista,
la deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacion, ya sea intentando evitar
o disminuir la deficiencia.

47.3. Aceptacion de la Apelacion:

La apelacion se realizara por multa en forma individual y la aceptacion significara desestimar
completamente la aplicacion de la multa al contratista.

Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, ain cuando aplicare medidas de disminucion de efectos
negativos.

47.4. Pago de las Multas:

Las multas sefaladas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se descontara
del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Las multas
se descontaran del estado de pago siguiente al de la aplicacién de la Multa. Esto, sin perjuicio de
cobrar el saldo que se produjese, mediante las acciones legales que procedan.

48.- AMPLIACION DE PLAZO:

48.1.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacion para la adjudicacion del proyecto,
solo en casos especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica podra otorgar
ampliacién de plazo de ejecucion de las obras, por un plazo total no superior al 30% del plazo total
adjudicado desde la fecha de término contractual.

48.2.- La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, sera dirigida a la Alcaldesa y
debera ser ingresada por el Oferente a la Oficina de Partes de la Municipalidad, a lo menos con
diez (10) dias corridos de anticipacién al vencimiento del plazo original de ejecucion, debera incluir
copia a la Inspeccion Técnica y Secplan.

48.3.- La Inspeccion Técnica debera considerar la resolucion adoptada, a fin de incluir dicha
modificacion en la programacion financiera de la inversion.

48.4.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un numero entero, debera aproximarse al
numero superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50y, aproximarse al menor si el decimal es
inferior 0,50.

48.5.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia habil
siguiente.

49.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS
EXTRAORDINARIAS:

Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacion,
el Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucion de aumentos de
obras y obras extraordinarias, aprobadas por la Direccion de Obras Municipales, previa
conformidad del Mandante. Para lo cual se reevaluara la solicitud presentada por el Municipio, la
cual debe ser presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.

50.- LIBRO DE OBRAS:

50.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, el que debera estar
permanentemente en la obra durante la ejecucion, bajo custodia y responsabilidad del Contratista,
en el cual se dejara constancia de: Las 6rdenes/instrucciones del ITO, de la Unidad Técnica, que
dentro de los términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan
acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacion del ITO, cualquier otra comunicaciéon de orden técnico que deba
realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

50.2.- Toda anotacién en el Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efectua y
estampar su firma.

50.3.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcion
Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo
caso debera estar presente en la Obra hasta la Recepcién Provisoria sin Observaciones; el no
cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del monto del contrato por cada vez que se
detecte su infraccion, lo cual sera informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de
obras y/u oficio y/o correo electrénico). Cualquier comunicacién con el Contratista, posterior a la
Recepcidn Provisoria sin Observaciones, debera efectuarse mediante documento (oficio y/o correo
electrénico).

51.- RECEPCION PROVISORIA:

51.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentara por escrito a la
Municipalidad, la solicitud de Recepcion Provisoria de las obras. Esta solicitud debera ser
ingresada en Oficina de Partes de la D.O.M., dirigida al Director de Obras Municipales, con copia a
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la Inspeccidn Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcion de Obras debe quedar constancia en
el Libro de Obras.

51.2.- Para tramitar la recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion
del Ultimo, segun se establece en las Bases, en cuanto a que el Ultimo Estado de Pago, no podra
cursarse antes de la recepcién provisoria de las obras.

51.3.- La recepcion provisoria sera efectuada por una Comision de Inspeccion Técnica de Obras
designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas, de esto se debera levantar un Acta, dejando constancia que recibe
provisoriamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comision de Inspeccion
Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.

Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccion Técnica debera enviar
copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcion Provisoria y su respectivo Decreto), a la
Secretaria Comunal de Planificacion.

51.4.- La Recepcion Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser subsanadas
por el Contratista en el plazo que el ITO fundadamente determine, segun lo establecido en el Acta
de Recepcion Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con este plazo incurrira en una multa
de 2% del valor del contrato por cada dia de atraso.

52.- DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION PROVISORIA:

52.1.- Sera obligacion del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los originales y
una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los
trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de
responsabilidad del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras.

52.2.- Junto con la solicitud de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los siguientes
documentos y antecedentes que seran requisito para que se proceda a la Recepcion Provisoria y
que son de responsabilidad de él tramitarlos:

a) Solicitud de devolucion de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

b) Certificado de Recepcion Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que
exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

c) Copia del documento en que conste haber presentado a la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, los respectivos planos de las instalaciones definitivas y sus documentos anexos de
electricidad y/o gas, si corresponde y su aprobacion.

d) Certificado de recepcion del Serviu, si corresponde.

e) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segun corresponda.

52.3.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2% (dos por mil) del valor total
del contrato, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del contrato por
incumplimiento. Esta multa se descontara del ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

52.4.- Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspeccion Técnica, antes de la fecha
fijlada de Recepcion Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del
Contratista presentar la documentacién exigida:

a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de
obras nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucion de cada una de las obras,
si corresponde, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que
acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de previsién en los diferentes
organismos de prevision, otorgado por la Inspeccién del Trabajo respectivo, del ultimo mes en que
tuvo trabajos en su obra, debe indicar el nombre de la obra.

52.5.- Se le otorgara al oferente un plazo maximo de 05 dias habiles contados desde la fecha de
Recepcion Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccion Técnica, de lo
contrario no se podra decretar el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones.

52.6.- La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2%o (dos por mil) del valor total
del contrato por dia, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del
contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara del Ultimo Estado de Pago o de las
garantias existentes.

53.- RECEPCION MUNICIPAL DEL PERMISO, S| CORRESPONDE:

53.1.- El contratista tendra la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcion
Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comision de Inspeccion
Técnica de Obras. El Contratista tendra que entregar la Garantia de Buena Ejecucion de la obra y
el certificado de Recepcidon Municipal dentro de un plazo de 7 dias habiles (contados desde la
fecha en que el profesional a cargo en la D.O.M recibe el expediente), desde el Acta de Recepcion
Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.
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53.2.- Cualquier retraso de este plazo no sera impugnable al contratista, cuando se trate de
demoras en la tramitacion interna del Municipio, lo que sera aclarado mediante un certificado que
emitira el Director de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

53.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrird en una multa equivalente al 2 por mil
del valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del ultimo estado de pago, o
de las garantias existentes, segun corresponda.

53.4.- La Recepcidn Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelaciéon del
ultimo Estado de Pago. La tramitacion del expediente de recepcién municipal debe ser realizada
dentro del plazo contractual.

54.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

54.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepcién Provisoria, el
Contratista pedira a la Municipalidad, por escrito, la Recepcion Definitiva de la Obra y devolucion
de la garantia de buena ejecucion.

54.2.- La Comision de Inspeccion Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no encontrar
reparos levantard un Acta, dejando constancia que recibe definitvamente la obra. Esta Acta
debera ser suscrita, a lo menos, por la Comision de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de
Obras Municipal. Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de
estos documentos (Acta Recepcidn Definitiva y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la
Secretaria Comunal de Planificacion.

54.3.- Esta recepcion final, en ningun caso exime la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

54.4.- Si la Comision de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables
a defectos de construccidén respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados,
debera dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u
observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del
Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de
construccién que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepcién Definitiva.

55.-INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO:

55.1.- La supervision técnica directa de la ejecucion de la obra y demas actividades consideradas
en el contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccién de Obras Municipales designado
mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto.

55.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del ITO designado, sera el Director de Obras
Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser decretado e informado
al Encargado de la Obra. Dicho profesional contara con las mismas atribuciones que el titular. Es
la contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

55.3.- El Inspector Técnico de Obras, emitira informes ejecutivos de supervision a su superior
jerarquico, dando cuenta de los estados de avance de la ejecucion de la obra, sus observaciones,
recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la
ejecucion del proyecto.

55.4.- El Inspector Técnico de Obras enviara copia, a la Secretaria Comunal de Planificacién, de
todos los antecedentes que respalden el acta de entrega de terreno, copias de boletas de garantia,
estados de pago, aumento o disminuciéon de plazo y obras, informe simple de modificaciones o
problemas detectados durante la ejecucion del proyecto, copia de actas de recepcion provisoria y
definitiva, y sus respectivos Decretos y cualquier otra informacion relacionada con la Obra.

55.5.- Sera responsabilidad del ITO velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato durante todo el periodo que dura la ejecucion de las Obras y Recepciones
correspondientes. La o las garantias deben cumplir con sus vigencias segun lo establecido en las
bases.

56.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA:

56.1.- Para la ejecucion del Proyecto debera existir un profesional o técnico a cargo de la Obra,
que esté disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.
56.2.- En caso que el funcionario a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia,
vacaciones u otra razon), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que
se produzca el cambio, al Inspector Técnico, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado
de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercera
dichas funciones.

56.3.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacion, de
manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante correo electrdnico, teléfono fijo
o moévil, por la Inspeccién Técnica.

56.4.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del funcionario a cargo de la obra en caso de
que no sea idéneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el libro de obras,
cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecucion del proyecto.
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57.- LETRERO DE OBRA:

Al inicio de la ejecucién de la Obra, el contratista debera instalar un letrero que identifique la obra
con informacién que sea faciimente legible, cuyo contenido, dimensiones y caracteristicas, se
encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Aclaraciones segun
correspondan.

El letrero sdlo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese),
posterior a la Recepcion Provisoria.

58.- ENSAYOS (S| CORRESPONDE):

Seran de cargo del Contratista todos los ensayos y analisis necesarios para la Correcta Ejecucion
de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones Técnicas y Aclaraciones
Posteriores.

59.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (S| CORRESPONDE):
59.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucion de las obras, el contratista que se
adjudique las obras, debera contemplar a su costo la regularizaciéon de los siguientes disefios
referenciales o informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos
que corresponda. Cada uno de estos disefios debera ser realizado y firmado por los profesionales
correspondientes.

59.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y
debera contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan
contar, previo a su ejecucion, con el V°B° de la Inspeccion Técnica de Obra.

59.3.- Al mismo tiempo, el contratista deberad contratar a su costo las mecénicas de suelos y los
controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos
asi lo exigen.

59.4.- En caso de que la Inspeccién Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacion, el Contratista debera elaborar los planos definitivos,
debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del ultimo estado
de pago.

59.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones
Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacioén y asumir el
costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo I de
la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N° 70 de
1988, de Obras Publicas, y el Titulo Ill de su Reglamento, DS. N° 453 de 1989. Ademas los
contratistas deberan cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento
Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se debera hacer llegar a
la 1.T.O. una copia de toda la documentacion realizada entre el contratista y la empresa de servicio
sanitario. Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento
Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

60.- SUBCONTRATACIONES:

60.1.- Se permitira, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspeccion Técnica) subcontratar partes o
partidas especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad. Con cada estado de pago el
Contratista debera presentar original de Certificado de la Inspeccion del Trabajo de los
subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus
trabajadores.

60.2.- El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y
accesorios que forman parte de los subcontratos.

61.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

61.1.- El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
Contrato, que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

61.2.- El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia
obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales
donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio.

61.3.- De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacién, entre otros.

61.4.- El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad
Técnica pudiera apreciar.

62.- DOCUMENTOS GRAFICOS:
62.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material fotografico,
para el proyecto adjudicado:
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Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms., que
muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de ellas deberan
mostrar la vision general del estado de las obras contratadas.

62.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del
Oferente Adjudicado, impedira el pago del estado de pago correspondiente. No se admiten
fotografias repetidas.

62.3.- La Inspeccién Técnica debera remitir a la Secretaria Comunal de Planificacion una copia o
fotocopia a color de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

63.- ORDEN DE PRELACION EXCLUYENTE DE DOCUMENTOS:
En relacién a discrepancias entre el oferente Adjudicado y la Unidad Técnica respecto del contrato
se resolveran las controversias conforme al tenor que conste en los siguientes documentos en
orden preferente y excluyente uno con otros:
e Contrato
Aclaraciones y Respuestas a las Consultas
Bases Administrativas
Especificaciones Técnicas
Planos
Propuesta de los Oferentes

64.- DOMICILIO CONTRACTUAL:

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad
asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal o juridica que
pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccion de sus Tribunales.

65.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

65.1.- Sera la Secretaria Comunal de Planificacién o quien le subrogue, o un funcionario designado
por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacion), siendo la direccidén de contacto
la sefialada en la individualizacion.

65.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica y el Oferente seran resueltas
conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento juridico vigente.

65.3.- La Municipalidad notificara la terminacion anticipada e inmediata del Contrato por escrito y
de la entrega de la notificacion, bastara la certificacién que realiza el Secretario Municipal o que
efectué a cualquiera persona mayor que se encuentre en dependencias de la casa matriz de la
empresa.

66.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

66.1.- La Municipalidad podra poner término anticipado al Contrato y hacer efectiva la Garantia de

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnizacion alguna para el contratista,

previa Resolucién Fundada, en los siguientes casos:

e Si el Contratista 0 su representante no se presentare en la oportunidad fijada por la Unidad
Técnica a la entrega de terreno.

e Cuando el Contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en paralizaciones o
atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias corridos.

e Si el Contratista hubiese sido declarado en quiebra o se encontrase en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el Contratista registrare uno o mas
documentos comerciales protestados, que se mantuvieran impagos durante més de 60 dias o
no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.

e Si el Contratista no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad Técnica y/o Inspector
Técnico.

e Cuando el Contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para
terminar los trabajos o si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos
graves que no pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto.

e Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el Contratista emanen del
contrato.

e En los demas casos que autoriza la ley.

e Si el contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, segun
corresponda, no iniciare oportunamente la obra o incurriere en paralizaciones superiores a los
plazos que estipula; Si el contratista no suscribiere el contrato en el plazo estipulado o no
entregare la garantia correspondiente;

« Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no pudieran
ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones sustanciales
del proyecto;

e Cuando la municipalidad de comun acuerdo con el contratista, resuelve liquidar
anticipadamente el contrato;
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¢ Si el contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, y

e Si el contratista se hubiere adjudicado el contrato estando en situaciéon de incumplimiento con
los requisitos establecidos en las bases administrativas.

66.2.- Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas se

mantendran las garantias y retenciones del contrato, las que serviran para responder del mayor

precio que pueda costar la obra hecha por administracion o por un nuevo contrato, como

asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista, o cualquier otro perjuicio que

resultare para el Fisco, con motivo de esa liquidacion.

66.3.- El contratista perdera como sancion, tan pronto se ponga término anticipado al contrato, por

lo menos un 25% del valor de las garantias que caucionen su cumplimiento, salvo cuando a juicio

fundado del alcalde no resulte equitativo aplicar dicha sancion.

67.- REVOCACION Y SUSPENSION DE LA LICITACION.

67.1.- La Unidad técnica se reserva el derecho de revocar o suspender el llamado a licitacion.
67.2.- Podra revocar una licitacion ya publicada de manera debidamente justificada que puede ser
por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria. En este caso aun existiendo
ofertas se detiene el proceso irrevocablemente.

67.3.- Este estado puede ser declarado en forma unilateral por la municipalidad mediante el acto
administrativo correspondiente y publicarlo en el portal. La revocacion puede dictarse hasta antes
de adjudicado el procedimiento.

67.4.- Por otro lado, la municipalidad podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad
determinada de dias, y posteriormente seguir con el curso normal de una licitacion. Este estado
procede cuando el tribunal de contratacion publica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta
medida. Este estado de suspension puede asignarse desde la publicacion de las bases de
licitacion hasta la adjudicacion.

67.5.- Si la licitacion fuere revocada o suspendida, los proponentes no tendran derecho a reclamo
ni indemnizacién alguna.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROYECTO: CONSERVACION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE, PARRAL

Proyecto : Conservacion Escuela Santiago Urrutia Benavente
Cédigo MINEDUC : 1-PRE-2015-351

Sector : Parral

Ubicacion : Calle 4 Poniente S/N

U. Técnica : . Municipalidad de Parral.

Arq. Proyectista : Danilo Pérez Sotelo

Fecha : Junio 2015

0.- GENERALIDADES.-

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al mejoramiento del colegio Santiago Urrutia Benavente, ubicado en
Calle 4 Poniente, Comuna de Parral, Provincia de Linares, dicho proyecto considera la reposicion de servicios higiénicos
de alumnos, reposicion cubierta asbesto cemento pabellén sur y pasillo oriente del establecimiento, ademas de un
proyecto de evacuacion de aguas lluvias del sector oriente

La construccion de la obra en bafios se contempla en estructura de albafiileria reforzada con revestimientos y aislantes
que garantizan el cumplimiento de la normativa respecto a: resistencia al fuego, térmica y acustica.

Ante cualquier omision en estas especificaciones técnicas prevalecera lo establecido en el itemizado técnico vigente.

Forman parte de estas especificaciones técnicas los siguientes documentos:

Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Normas Chilenas pertinentes del instituto chileno de normalizacion.

Hormigones: Segun Nch. 170 Of85, salvo en lo que contradiga explicitamente al presente itemizado técnico.
Aridos para Hormigones: Segun Nch. 163.

Agua de amasado: Segun Nch. 1498

Ladrillos ceramicos: Segun Nch. 169

Bloques hueco de hormigén de cemento: Segun Nch. 181

Mortero de pega: Segiin NCh1928 y NCh2123

Acero — Barras laminadas en caliente para Hormigon Armado: Segun Nch. 204

Acero — Malla de alta resistencia para Hormigén Armado. Especificaciones: Segun Nch. 218
Maderas: NCh174, NCh176/1, NCh178, NCh755, Nch. 819, NCh992, NCh993,

NCh1198, NCh1207, NCh1970, NCh1989, NCh1990.

Se debe cumplir las Normativas en cuanto a resistencia al fuego, disposiciones acustica y térmica

Todo sistema constructivo y material al igual que las demoliciones a realizar deberan ejecutarse en conformidad a la
normativa aplicable y con las recomendaciones que establece el fabricante.

Elementos y componentes soportantes - en general - con resistencia al fuego F-15 en sus elementos soportantes, Art.
4.3.5. numeral 14 de la 0.G.U.C

Libro de Obra:
Bajo custodia y directa responsabilidad del administrador de obra, se llevara un solo libro de obra foliado en triplicado.

Archivo de Obra:
Bajo responsabilidad directa del encargado de Obra, se mantendra en las oficinas de la Faena, un archivo con los
documentos que a continuacién se indican:
e Permiso de Edificacion
Las presentes Especificaciones Técnicas.
Leyes, ordenanzas que determine el Arquitecto.
Fotocopia del contrato legal y contrato de especialidades si los hubiese.
Colecciéon completa de planos, incluyendo los que emita el arquitecto durante el desarrollo de las Faenas y
anexos.
e Ellibro de Obra.
e Certificados de ensayos.
¢ Reglamentos internos y seguros.

Ante modificaciones o cambios en el proyecto se debe sefalar que estas modificaciones deben ser visadas y aprobadas
por la ITO.

1.0.- DERECHOS/ PERMISOS
1.1- DERECHOS MUNICIPALES
Seran cancelados por EL MANDANTE.

1.2- CONTRATOS
Seran cancelados por la empresa constructora que ejecute la obra.

1.3- PERMISOS ELECTRICOS
Todos los gastos de certificacion del proyecto, seran tramitados y cancelados por el contratista.
Las modificaciones al anteproyecto eléctrico, para su certificacion, seran tramitados y cancelados por el contratista.

1.4- PERMISOS INSTALACIONES DE GAS
Todos los gastos de certificacion del proyecto, seran tramitados y cancelados por el contratista.

1.5- PERMISOS AGUA POTABLE
Los pagos de permiso y de recepcion del proyecto de agua potable, sera por parte del contratista
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A.- INSTALACION DE FAENAS.-

1.- LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO

El terreno donde se levantara la obra debera estar despejado, sin escombros, malezas u otros restos vegetales,
emparejando, apisonado y preparado para las faenas, con una apariencia homogénea y en un solo nivel.

2.- CIERRO PERIMETRAL PROVISORIO

El contratista debera ejecutar los cierres provisorios que sean requeridos para aislar la obra. Este debera cumplir las
condiciones generales de seguridad y ser aprobado por el ITO. Se ejecutara un cerco perimetral a las faenas de tablero
OSB afianzado al piso y entre tableros de modo de impedir su volcamiento e impedirla vision hacia el sector. Debido al

uso que tiene el establecimiento y al tipo de material a retirar, se tendra especial cuidado en PROHIBIR el paso a nifios y
a toda persona ajena a la obra que no cuente con autorizacion del contratista o encargado de la obra.

3.- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
Se consultan las siguientes instalaciones, que seran ubicadas en un lugar a definir por los profesionales a cargo de la
obra: Oficina para la Obra, Bodega de Materiales, herramientas y equipos.

4.- INSTALACIONES PROVISORIAS
Se consulta la instalacién de empalmes provisorios. Ademas el contratista debera proveer a los trabajadores de un
bafio quimico, durante todo el proceso de las obras, incluyendo la etapa de Recepcion Provisoria de los trabajos.

5.- LETRERO DE OBRA

El Contratista debera instalar un letrero de obra en el lugar mas visible de la faena, a una altura adecuada y con los
elementos necesarios para asegurar su estabilidad. Dicho letrero indicativo sera construido bajo especificaciones e
indicaciones que a continuacion se indican:

Instrucciones para su confeccién:

Se entrega archivo en formato .ai (illustrator), en el cual se debe completar, seglin corresponda cada caso:
e« Nombre del Proyecto, comuna

Arquitecto Anteproyecto:
Arquitecto Disefio:

e Inversion Mineduc:
e Fecha Inicio:

e Plazo de ejecucion:
e Contratista:

L]

-

En el caso del nombre de arquitecto indicar ambos, o solo disefio, segun corresponda.

Tamafo:Existen dos tamafios de letreros, 450x225cm y 300x150cm (apaisados). El letrero de mayor tamaro, se
utilizara para las Obras Sello, y Mejoramientos Integrales de mas de 5000UTM. El letrero de 300x150cm, se utilizara
para todos los demas proyectos.

Link descarga: hitps://www.dropbox.com/sh/fyz4pbw49vih8zg/AADSX 1ByrO5Pma981k88628va?di=0

NOTA:No se puede modificar la fotografia.

Ministerio de
o Educacion

Fortalecimiento de la
Educacion Publica ' Goblamo do e

Plan Estratégico de Infraestructura
2014-2018

Reposicion Liceo Claudina Urrutia,
Cauquenes (ejemplo)

inversion Mineauc:

Facha inicio:

Plazo de Ejecucton

Contratista:

ATQUITRCTO AMTEprOY eCto:

Arquitects Disefio: indicar arg o disenc. segin

o sy

R
mERE ¢
e -

B.- REPOSICION DE SS.HH

B.1.- DEMOLICION

1.1- DEMOLICION SECTOR BANOS

La demolicion se efectuara de acuerdo a al Plan de Demolicion presentado por el Contratista, en el cual se
sefialara la metodologia a emplear, indicando las etapas, procedimientos y horarios de trabajo, privilegiando en todo
momento la seguridad de la faena y su entorno. Se realizarén las demoliciones indicadas en el plano adjunto,
correspondiendo especificamente a los muros interiores de los baios.

Se deben considerar todas las demoliciones necesarias para la realizaciéon del proyecto, asi como también el retiro de
todos aquellos elementos como ductos, cables y otros, que no sean parte de este o que no presten alguna utilidad y que
estén en desuso, en general cualquier elemento ajeno que no esté contemplado en el proyecto sobre o bajo el nivel de
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tierra etc., que hubiere antes o durante el transcurso de la obra. Lo cual sera responsabilidad en ejecucion y costo del
contratista.

1.2.- RETIRO CUBIERTA ASBESTO CEMENTO
Para el retiro de las planchas de asbesto cemento el contratista debera seguir el protocolo
que se anexa. Sera de absoluta responsabilidad del contratista cumplir con este procedimiento.

A.- DESARME ESTRUCTURA MADERA/ CUBIERTA EXISTENTE
Se contempla el desarme de la estructura de la cubierta respetando la buena ejecucion de estad. Mano de obra idonea.

B.- ASPIRADO DE TECHUMBRES LUEGO DE RETIRAR CUBIERTAS ASBESTO
En esta partida se contempla aspirado de todo elemento dejado por extraccion de la cubierta de asbesto, se usaran
aspiradoras industriales para dicha partida.

C.-PINTURA (2 CARAS)
Se consulta aplicar pintura latex, color a definir, para ser aplicada en ambas caras de las planchas de asbesto luego de
ser retiradas. Mano de obra idénea. ;

D.- ENVOLTORIO POLIETILENO
Se contempla utilizar manga polietileno e: para envolver material de asbesto retirado de la cubierta existente. Debe
quedar el envoltorio en perfectas condiciones para que no haya desprendimiento de sedimentos de asbesto.

E.- IMPLEMENTOS DESECHABLES
Se utilizaran elementos desechables para la extraccion de cubierta de asbesto como buzo desechable, guantes de
descarne, mascarillas desechables, antiparras de ventilacion indirecta y filtro doble gases y vapores.

F.- SACOS DESECHABLES
Se utilizaran sacos desechables para se llenados con material de asbesto.

G.- SENALETICA HOJA CARTA
Se contemplan sefiales éticas que indiquen que se esta trabajando con material de asbesto. Seran ubicados en todos los
lugares que sea necesario realizar este trabajo. (Barios, pabellén Sur y pasillo oriente del establecimiento)

H.- MODULO DE DESCONT.3 CAMARAS, REVEST. POLIETILENO DESECHABLE
Se contemplan perfiles metalicos modelos a definir para ser utilizados como modulos (cajas) de acuerdo a normativa
vigente para retiro de material de asbesto.

l.- TRASLADO AC NO FRIABLE
Se contempla traslado de material de asbesto, de acuerdo a normativa vigente.

J.- RECEPCION ESCOMBRO AC EN BOTADERO
Se contempla recepcién de material de asbesto, segiin normativas vigentes.

K.- CARGUIO DE BIN EN CAMION, MATERIALES NO FRIABLES
Se utilizara maquinaria pesada para cargar camiones con material de asbesto, segun normativa vigente.

B.2.- OBRA GRUESA

1.- REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES

El terreno donde se levantara la obra debera estar despejado, sin escombros, malezas u otros restos vegetales,
emparejando, apisonado y preparado para las faenas, con una apariencia homogénea y en un solo nivel. El trazado
debera ejecutarse en el terreno mediante cerquillos en pino cepillado de 1x4, en el cual se fijaran los ejes con clavos y
marcaran con pintura indeleble. Los cerquillos deberan soportar la lienza de trazado y estar distanciadas
convenientemente de las excavaciones.

Las cotas de referencias (0.00-NPT) deberan ser traspasada a los cerquillos, y deben ser sefialadas en Visita de
Inspeccion.

La recepcion de los trazados y niveles, sera por parte de la .T.0 quien dara la autorizacion para ejecutar los cimientos,
dando el sello definitivo de fundacion.

El procedimiento de recepcion de los trazados y niveles, se debe realizar a traves del libro de obra, por los profesionales
ya sefalados.

2.- EXCAVACIONES

Se consultan de la profundidad necesaria segln plano de fundacion, debiendo mantenerse el nivel de todos los fondos,
el fondo de las excavaciones debera quedar perfectamente horizontal y con un ancho regular en todo el recorrido,
debera estar libre de escombros, materias organicas y de cualquier otro tipo de material; se debera compactar el fondo
previo al regado.

3.- CIMIENTOS

3.1.- EMPLANTILLADO

Se procedera segun detalle de planos al emplantillado de fundaciones y en base de la viga de fundacion, con un espesor
de 5 cms., en hormigén H-5 de 170 Kg/cem/m3, en todos los fondos de excavacion

4.- PAVIMENTOS

4.1.- RELLENO ESTABILIZACION DE SUELO

El material de las excavaciones podra ser utilizado como relleno interior, siempre que esté libre de materias organicas,
desechos y escombros. Todo relleno debera efectuarse en capas horizontales sucesivas de espesor maximo de 15cm,
estas capas se humectaran y compactaran mecanicamente para lograr un relleno homogéneo. Mano de Obra idonea.

4.2.- RADIER AFINADO

CAMA DE RIPIO

Sobre el relleno compactado se aplicara una cama de ripio espesor de 8 cms. compactado mecanicamente.

Se seleccionara material libre y limpio de residuos. Terminada la compactacion, se debera ejecutar la colocacion de una
cama de arena de 2 cms, compactado mecanicamente, para recibir la barrera de Humedad.
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POLIETILENO

Sobre el estabilizado indicado anteriormente se consulta Polietileno de 0,2mm. Con un traslapo minimo 15 cms entre
ellas y 10 cms en las orillas con el sobrecimiento Debera cubrir toda la superficie bajo las niveletas del radier y quedar
sin dafios, rasgaduras o perforaciones.

RADIER AFINADO

Se consulta radier afinado de 7 cms de espesor, en hormigon grado H-15, de 240 Kg./Cem/m3 con aditivo
impermeabilizante e hidréfugo incorporado (SIKA 1), confinado por el sobrecimiento en su totalidad, acabado para recibir
pavimento segun proyecto. Tamafio maximo de la grava: 2,5 cm Debe quedar perfectamente nivelado, sin fisuras o
deformaciones .Mano de Obra idonea.

ENDURECEDOR SUPERFICIAL

El curado de hormigén debera realizarse durante 5 dias, manteniendo la humectacion. Se aplicara a toda la superficie de
pavimento de piso, endurecedor superficial, Sika Chapdur, el cual sera aplicado de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.

5.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES

5.1.- MUROS ALBANILERIA

La albafileria se ejecutara con ladrillo fiscal de 30x15x6cm, se exigen ladrillos grado 1y 2. Previamente a su colocacion
los ladrillos deberan sumergirse en agua limpia hasta su saturacion. Se pegaran con mortero de cemento confeccionado
por medios mecanicos con hidréfugo incorporado, y arena en proporcion 1:3 en volimenes, con un espesor de 15mm
con una tolerancia maxima de 3 mm.

Se dejara endientados de 5cms. en hiladas alternadas que deberan sobrepasar en los muros. Se levantaran previo a la
colocacion de los pilares y emplantillado nivelado a una o dos hiladas con el trazado de los vanos, uniformemente a la
lienza, plomo y escantillon, por hiladas horizontales perfectamente trabados y de altura del espesor del ladrillo,
aumentando con el mortero de pega el que no podré exceder de 2 cm. Cada 3 hiladas se incorporara una escalerilla de
fierro tipo ACMA C-139 Acero de alta resistencia AT 56-50 H de diametro 4,2 mm, trabandose en traslapos de 10
centimetro entre ellas. Quedaran traslapadas en los vértices de la albafileria y amarradas en las esquinas, asegurando
estructura en todo el perimetro. Al colocar las escalerillas horizontales en albanileria, se debe considerar recubrimiento
minimo horizontal de la armadura de 16 mm en muros exteriores y de 12 mm para muros interiores.

En los muros compuestos, se debe consultar sello de silicona neutra en las uniones. Procedimiento curado: Se
mantendran con riego permanente 3 veces al dia de preferencia con rocio o pulverizacion durante 7 dias posteriores a la
ejecucion del pafio, debera mantenerse humectado constantemente evitando retracciones del proceso de fraguado de la
mezcla. Tanto la llaga como el tendel, deberan quedar liso y homogéneo a la cara del ladrillo. Los morteros deberan
confeccionarse por medios mecanicos, por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. No se
aceptaran desaplomes que superen 2/1000 de su altura. Mano de Obra Idonea.

5.2.- TABIQUE DIVISORIO ALUMINIO ANODIZADO

Se consideran tabiques livianos en estructura de aluminio con perfiles de 40x40 color mate con placas interiores de
acrilico blanco de 5 mm de espesor fijos con junquillos y sellado con silicona anti hongos en todo su contorno. Estos
elementos se instalaran como separadores en zonas de duchas y puertas de bafos.

PUERTA DE DUCHAS Y BANOS

Se consulta la instalacion de puertas con bastidor de aluminio color mate con placas interiores de acrilico blanco de 5
mm de espesor fijado con junquillos y sellado con silicona anti hongos en todo su contorno, incluye marcos de aluminio
fijos a tabiques separadores. Estos elementos se instalaran en cubiculos de inodoros y duchas.

5.3.- VIGAS Y CADENAS

5.3.1.- ENFIERRADURA VIGAS Y CADENAS

Cadena y viga : De seccion 15x30 cms terminada , segun planos de estructura, en 4 fierros estriado A 44-28H g 12 mm,
y 2 fe @ 8mm con estribos de acero A44-28H 28@20cm y estribo intermedio s6@20cm. segun lo Indicado en detalle de
planos.(*)

Se consideraran refuerzos en los encuentros con Fe @ 12mm segun detalles.

Las enfierraduras de cadenas y dinteles deberan tener las cuantias minimas siguientes:

Cadenas a nivel de techumbre 3,2 cm?, cadenas a nivel de suelo del piso superior 4,5 cm?.

Los aceros deberan mantener certificacion segin Nch. y no deberan presentar muestras de corrosion avanzada, ni
estrangulamientos, dobleces o saltaduras de envergadura. Deberan cumplir con las escuadrias exigidas, quedar
perfectamente separadas y aplomadas en los encofrados. Mano de Obra idonea.

5.3.2.- MOLDAJES VIGAS Y CADENAS

Los moldajes se realizaran con placa carpintera 9 mm, con bastidores en pino 2x2". Estos deberan ser estancos,
mantener lineas y niveles, para dar buena terminacion y evitar el escurrimiento del hormigon.

Se mantendran limpios, lubricados con desmoldante para facilitar su descimbre. Los moldajes se descimbraran a los 7
dias desde el hormigonado.

Los moldajes inferiores de vigas y dinteles, deberan mantener el alzaprimado hasta 14 dias posteriores al hormigonado.
Los moldajes deberan quedar nivelados, firme, sin dafios aparentes asegurando su indeformabilidad y no pérdida de
lechada.

5.3.3.- HORMIGON VIGAS Y CADENAS

Esta se realizara en hormigon grado H-20 de 290 kg/cem/ms. Revoltura sélo por amasado en planta o en betonera.
Debera ser compactado con vibradores mecénicos para evitar la formacion de nidos. En el caso de cadenas y dinteles,
estos tendran un ancho a lo menos igual al de los pilares y su altura no sera inferior a 0.20 m. En el caso de luces
superiores a 2,0 m. o con cargas concentradas, sera obligatorio justificar sus dimensiones mediante calculo.

El curado de hormigon debera realizarse durante 7 dias, manteniendo la humectacion, evitando deshidratacion de la
estructura. (regado 4-5 veces al dia).

Las cadenas deberan ser vibradas para evitar la formacion de nidos.

No se aceptaran nidos mayores a 2 cms de profundidad y que atraviesen el alma del pilar.

Mano de Obra idénea.

Se debera dar terminacion considerando estuco a grano perdido 1:3 mas 15% de cal hidraulica o aérea.

No se aceptaran desaplomes que superen 2/1000 de su altura. Mano de Obra Idénea.
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5.4.- PILARES

5.4.1.- ENFIERRADURA PILARES

PILARES: De seccién 15x26 cms Y 20X20 cms terminado, segun planos de estructura, en 4 fierros estriado A 44-28H o
12 mm, con estribos de acero A44-28H 88@20cm, segun lo Indicado en detalle de planos.(*)

Se consideraran refuerzos en los encuentros con Fe @ 12mm segun detalles.

Los aceros deberan mantener certificacion segin Nch. y no deberan presentar muestras de corrosion avanzada, ni
estrangulamientos, dobleces o saltaduras de envergadura. Deberan cumplir con las escuadrias exigidas, quedar
perfectamente separadas y aplomadas en los encofrados. Mano de Obra idonea.

5.4.2.- MOLDAJE PILARES

Los moldajes se realizaran en pino 1x6” o placa carpintera 9 mm, con bastidores en pino 2x2". Estos deberan ser
estancos, mantener lineas y niveles, para evitar el escurrimiento del hormigén. Se mantendran limpios, lubricados con
desmoldante SIKAFORM 99 para facilitar su descimbre. Los moldajes se descimbraran a los 7 dias desde el
hormigonado. Mano de Obra idonea

5.4.3.- HORMIGON PILARES

Esta se realizara en hormigon grado H-20 de 290 kg/cem/ma.RevoItura solo por medios mecanicos amasado en planta o
en betonera. Debera ser compactado con vibradores mecanicos para evitar la formacién de nidos

El curado de hormigdn debera realizarse durante 7 dias, manteniendo la humectacion, evitando deshidratacion de la
estructura. (regado 4-5 veces al dia). No se aceptaran nidos mayores a 2 cms de profundidad y que atraviesen el alma
del pilar. Mano de Obra idonea.

Se debera dar terminacion considerando estuco a grano perdido 1:3 mas 15% de cal hidraulica o aérea.

No se aceptaran desaplomes que superen 2/1000 de su altura. Mano de Obra Idénea.

6.- ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

6.1 CERCHA BANOS

Se ejecutara en pino ipv dimensionado 1x5" en cercha doble segin detalles, en sus pares y base la escuadria sera de 2
piezas 1 x 5", pendolon, montantes y diagonales piezas 1x5”. Considerando amarre cruz de san andres con 2 piezas de
1x5". Segun detalle de planos, donde se especifican claramente los detalles de uniones y remates y la clasificacion
estructural de las maderas a usar. Las piezas asentadas sobre hormigén llevaran una barrera a la humedad de fieltro de
15 libras. Se exigiran maderas clasificadas como estructurales, grado 1 6 2. humedad inferior 18% Las maderas deberan
ser impregnadas al vacio y presion segun Norma.

6.2 COSTANERAS BANOS
Se colocaran de pino impregnado de 2x2"@60 cms. de distancia, en ambos sentidos. Se exigiran maderas clasificadas
como estructurales, grado 1 6 2. Humedad inferior 18%.Mano de obra idénea.

6.3 SUPLIDO DE CIELO BANOS

Se consulta entramado cielo en pino dimensionado 2x2”, formando una cuadricula de 60x60cms, fijados con clavos de
3". Se exigiran maderas clasificadas como estructurales, grado 1 6 2. Humedad interior max.18.

Este debera quedar perfectamente alineado y nivelado para recibir recubrimiento de cielo en yeso-carton. Mano de obra
idonea.

7.- CUBIERTA

7.1 CUBIERTA ZINC-ALUM BANOS

Ref. Planta de Techumbre.

Plancha zinc-aluminio onda toledana de espesor e: 0.35 mm. Clavadas con tornillo de techo de 2 2" y colocadas segun
instrucciones del fabricante. Ademas considera fieltro asfaltico de 15 Ibs. Con traslapo hasta costaneras segun detalle
plano.

Bajo cubiertas se debera considerar la colocacion de fieltro asfaltico15Ib.

7.2 CABALLETE RECTO

Ref. Planta de Techumbre.

Caballete, zinc- alum de espesor 0,4 mm, desarrollo minimo 50 cm. Ademas considera fieltro asfaltico de 15 Ibs. bajo
ella.

7.3.- ALEROS .
7.3.1.-SUPLIDO DE ALEROS BANOS
Se considera suplido de alero con 3 piezas de pino ipv 2x2" entre las cerchas segun detalle de planos.

7.3.2.-ESTRUCTURA FRONTON
Se consulta frontén utilizando la misma estructuracion de la cercha con suplidos de 1x3" para recibir revestimientos de
fibrocemento 6mm. Segun detalle.

7.4.- EVACUACION AGUAS LLUVIAS }
7.4.1-CANALES BAJADAS AGUAS LLUVIAS BANOS
Se contempla la instalacion de canal de aguas lluvias segun planimetria, esta se considera en zinc alum e: 0.4 mm.

BAJADAS AGUAS LLUVIAS BANOS
Se contempla la instalacién de bajadas de aguas lluvias segun planimetria, esta se considera en zinc alum e: 0.4 mm.

B.3.- TERMINACIONES

1.- AISLACION TERMICA

1.1.- AISLACION CIELO BANOS

Se considerar la colocacién de Lana de vidrio de espesor 100 mm, de una densidad de 12 Kg/m3, el cual debe quedar
instalado de tal manera que sea interrumpido solo por elementos estructurales.

2.- REVESTIMIENTOS EXTERIORES
2.1.- REVESTIMIENTOS FRONTONES
_ Se considera plancha de fibrocemento e:6 mm, sobre papel fieltro 15lbs (ver plano detalle) contemplando uniones entre
planchas con huinchas del mismo material previa colocacién de silicona neutra. Debera sobrepasar por sobre la cadena
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a lo menos 3cms. Seran fijadas con tornillo autoperforante de 1 ”.(*) En frontén se contempla la instalacion de celosia de
aluminio esmaltada blanca de 15 x 20 cms.

2.2.- REVESTIMIENTOS ALEROS
Se considera plancha de fibrocemento e:6 mm, fijado con tornillo autoperforante de 1”.

2.3.- TAPACAN

Se consulta tapacan de pino de dimensiones minimas 1x8” horizontal. Se exigiran maderas clasificadas como
estructurales, grado 1 6 2. Humedad interior 18%. Las maderas deberan ser impregnadas al vacio y presion. Debera
quedar firme, perfectamente nivelado.

3.- REVESTIMIENTOS INTERIORES

3.1.- REVESTIMIENTOS MURO ALBANILERIA

Se consulta estuco térmico en paramentos de albafileria con una dosificacién minima 1:4 interior , el cual debera
quedar a grano perdido e incorporando hidréfugo, adicion maxima de 15% de cal hidraulica o aérea respecto al peso del
cemento., con un espesor minimo de 25 mm .Los estucos deben ser curados interrumpidamente durante 5 dias
humedeciéndose 3 veces por dia desde el momento que se finaliza la colocacion.

3.2.- CIELOS

3.2.1.- CIELO FIBROCEMENTO BANOS

Se consulta papel fieltro 15 Lb. anterior a la colocacién de las planchas de revestimiento en bafios. Se considera
revestimiento con plancha de fibrocemento e: 6mm, fijada a estructura soportante de cielo. Quedaran firmes y
perfectamente alineadas, con sellado de juntas, empaste y lijado, quedando lisas y sin rebarbas.

4.- REVESTIMIENTOS CERAMICOS

4.1.- REVESTIMIENTO CERAMICO DE PISOS

Para los servicios higiénicos de damas, varones, universal y duchas se consulta la instalacion de revestimiento ceramico
antideslizante porcelanato en palmetas de 40x40 cm Color gris claro, el que ira pegado a la superficie con adhesivo
bekron y fraguado con pasta de fragiie de color gris, el contratista debera presentar muestras, las que deberan ser
aprobadas por el arquitecto proyectista en su oportunidad

No se aceptara ningun tipo de revestimiento suelto, con resaltes, manchado o quebrado.

4.2.- REVESTIMIENTO CERAMICO DE MUROS

Para los servicios higiénicos de damas, varones, universal y duchas se consulta la instalacion de revestimiento ceramico
antideslizante porcelanato esmaltado en palmetas de 40x40 cm Color gris claro, el que ira pegado a la superficie con
adhesivo bekrén y fraguado con pasta de fragiie de color azul Lappato, el contratista debera presentar muestras, las que
deberan ser aprobadas por el arquitecto proyectista en su oportunidad No se aceptara ningin tipo de revestimiento
suelto, con resaltes, manchado o quebrado.

5.- PUERTAS Y VENTANAS
Se consultan en cantidad y dimensiones de acuerdo al plano de arquitectura. Los vanos exteriores e interiores de
puertas y ventanas en muros de albafiilerias iran estucados para recibir los respectivos marcos y centros.

5.1.- PUERTAS

5.1.1 MARCOS DE PUERTAS

Se consideran marcos de madera 30x90mm tipo finger Joint o similar para puertas interiores Estos se fijaran mediante
tornillos autoperforantes, debiendo quedar firmes y perfectamente alineados.

5.1.2.-PUERTAS EXTERIORES

Se consideran puertas metalicas tipo Cambridge o similar con fijacion mediante 3 bisagras de 3x3" marca scanavini o
similar. Para acceso bafo universal su dimension sera de 0.90 mt x 2,0 mt y acceso a bafios hombres y mujeres sera de
0,75 mt x 2,00 mt. Su espesor minimo sera de 45 mm.. Considera marco metalico.

Tope de puerta basico de 25 mm DVP .No se aceptaran grietas ni reparaciones de éstas.

5.1.3.-PUERTAS INTERIORES

Se considera puertas de placa atablerada con fijacion mediante 3 bisagras de 3x3". Su espesor minimo sera de 40 mm
y su altura minima de 2 mt. Puerta de duchas se considera celosia de aluminio embutida esmaltada blanca de 15 x20
cms. para la ventilacion, ubicada segun se indica en detalle de puerta.

Tope de puerta basico de 25 mm DVP. No se aceptaré rebaje en puertas, en ninguno de sus cantos.

5.2.- VENTANAS

Ref. detalle de ventanas.

Se consulta marcos de aluminio linea Standard, cierre central metalico, cdmara interior de condensacion, cumple norma
chilena resistencia al viento, con camara inferior de evacuacion de aguas lluvias, deflectores de viento y desagle para
aguas de condensacion superficial interior.

Se consulta minimo vidrio doble de 4mm.

Las fijaciones se haran por medio de tarugos con una profundidad minima de 2,5 cm con tornillos galvanizados de 7mm
procurando no perforar el perfil inferior para evitar filtraciones, sellando con silicona de cura neutra para superficies
porosas en todo el perimetro de la ventana.

Deberan quedar perfectamente aplomadas y cuadradas en los vanos, sin filtraciones entre ellos.

Deberan cerrar perfectamente y estar libres de trizaduras, deformaciones.Mano de obra idonea.

6.- QUINCALLERIA

6.1- QUINCALLERIA Y CERRAJERIA

-Quincalleria Puertas principlaes: Con caja de acero estampado, con cilindro interior y exterior, picaporte reversible,
cerrojo de dos vueltas, con tres llaves y pomo

-Quincalleria en Puerta exterior bodega: Picaporte reversible, cerrojo de dos vueltas, con dos llaves.

-Quincalleria en Puerta de bafio: De embutir con picaporte reversible, cerrojo de una vuelta, seguro interior y entrada de
emergencia exterior.

Se deberan utilizar herramientas especificas para su ensamble en hojas de puertas.(Broca-copa, etc..), deberan quedar
firmes, perfectamente puestas. No se aceptara quincalleria de plasticos.
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7.- MOLDURAS

7.1.- CORNISAS INTERIORES

Se considera molduras de polietileno expandido, tipo Aislapol MAF, adheridas con pegamento de contacto segun
fabricante. Se contemplara la aplicacion de dos manos de pintura latex blanco. Deberan quedar perfectamente puestas,
rectas y alineadas, unidas en sus bordes con cortes de 45°.Mano de obra idonea.

8.- PINTURAS Y BARNICES

8.1.- PINTURA INTERIOR

Se aplicara en todos los cielos y muros interiores la cantidad necesaria para poder dar una terminacion pareja, apropiada
para recibir la pintura. Se consulta la aplicacion de dos manos de pintura del tipo latex vinilico con fungicida en el interior
del cielo de bafios, color blanco ceresita, similar o superior.

Se consulta la aplicacién de dos manos de pintura del tipo latex habitacional a todos los muros de albaifileria, y
tabiqueria de la sede social donde se le aplicara lo necesario para dar una terminacion pareja y apropiada.

8.2.- PINTURA EXTERIOR

Se consulta la aplicacion de dos manos de pintura en bafios tipo y codigo de pintura actual del colegio:
8860w esmalte al agua marca ceresita (relieve)

8862w esmalte al agua marca ceresita (fondo)

8542w esmalte sintético ( perfiles )

Mano de obra |dénea.

8.3.- ANTIOXIDO

Se considera la aplicacién de dos manos de antioxido, para cerchas metalicas del pasillo oriente

No se aceptaran muros manchados, disparejos o soplados, la aplicacién de la pintura debera dar una terminacion
homogénea en el muro.

B.4.- INSTALACIONES

1.- INSTALACIONES SANITARIAS

1.1.- CONEXION A RED EXISTENTE:

Se consulta la conexion a la Matriz existente. El contratista debe dejar instalado el medidor en el terreno y realizar los
proyectos definitivos, las cafierias seran de los diametros adecuados para poder surtir sin problemas la edificacion.

1.2.- INSTALACION AGUA POTABLE

Se Consulta Red de cobre, segun indicaciones en planos respectivos. Se consideran caferias embutidas para el agua
potable domiciliaria, Red de agua fria y caliente, Llaves de paso: Una general por sede social después del M.A.P.y una
en cada red de los recintos de bafio y cocina.

1.3.- ARTEFACTOS

1.3.1.-SALA DE BANO

Se consulta para los bafios universal , hombres y mujeres, la instalacién de W.C y lavatorios con pedestal, se considera
sala modelo Trevi de corona, igual o superior calidad, de color blanco con taza enlozada con tapa . Estanque enlozado
asentado sobre taza y lava manos de 37.5 cms de profundidad y de 48 cms de ancho como minimo, enlozadas, con
tomas para llaves de agua fria y caliente, con pedestal enlozado. Se debe incluir barra retractil para minusvalido.

Los bafios lluvia seran con receptaculo de acero esmaltado de 0.80 x 0.80m para la ducha se considera challa del tipo
teléfono, con tomas para llaves de agua fria y caliente y llaves de combinacion.

1.3.2.-URINARIO
Se consulta para bafios hombres urinario mural modelo Hilton Blanco Briggs similar o superior.

1.3.3.-RECEPTACULO DUCHA ENLOZADO
Se consulta para duchas hombres, mujeres receptaculo ducha esmaltado 0.70 x0.70 para la ducha se considera challa
del tipo plato ducha 1 funcion stretto, similar o superior con llaves de combinacion.

1.3.4.- GRIFERIA
Se consulta griferia Monomando econémica para lavamanos, combinacién ducha, marca Stretto igual o superior calidad.

1.3.5.- ESPEJO BANO HOMBRES 2.50 X 0.75

Consulta espejo de 2.5 mx 0.75 m, colocado sobre lavamanos, pegado a muro, biselado. Se sellara a tope con el
porcelanato, considerando borde en guardacantos Quadra de 10x10mm. todo alineado con colocacion de porcelanatos
y centrado muro.

1.3.6.- ESPEJO BANO MUJERES 3.00 X 0.75

Consulta espejo de 3.00 m x 0.75 m, colocado sobre lavamanos, pegado a muro, biselado. Se sellara a tope con el
porcelanato, considerando borde en guardacantos Quadra de 10x10mm. todo alineado con colocacién de porcelanatos
y centrado muro.

1.3.7.- ESPEJO BANO UNIVERSAL 0.70 X 0.75

Consulta espejo de 0.75 m x 0.75 m, colocado sobre lavamanos, pegado a muro, biselado. Se sellara a tope con el
porcelanato, considerando borde en guardacantos Quadra de 10x10mm. todo alineado con colocacion de porcelanatos
y centrado lavamanos.

2.- ALCANTARILLADO

Se contempla union domiciliaria a colector existente con descarga gravitacional como lo indica el proyecto sanitario
respectivo, el cual sera realizado por el contratista. Trazados y secciones segun proyecto Se utilizara pvc sanitario gris
union cementada clase 4. Las ventilaciones de PVC sin filtro UV deberan pintarse y/o protegerse.

3.- INSTALACION ELECTRICA

Se consulta red embutida en dimensiones y caracteristicas indicadas en proyecto respectivo, al igual que la
especificacion y ubicacion de los medidores, tablero general y circuitos respectivos. Se considera instalacion eléctrica
segun proyecto de electricidad. Considerara un circuito de 10 Amp. para alumbrado y un circuito de 15 Amp. para
enchufes. Para interruptores y enchufes se consulta la linea BTICINO o superior.
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Artefactos:
Bafio Hombres
e 3 Equipo alta eficiencia estanco 2*36 sobrepuesto.
« Interruptores de 16 Amp. En el bafio debe ser instalado al exterior del recinto.

Bario Mujeres
e 3 Equipo alta eficiencia estanco 2*36 sobrepuesto.
o Interruptores de 16 Amp. En el bafio debe ser instalado al exterior del recinto.

Ducha Hombres
e 2 Equipo alta eficiencia estanco 2*36 sobrepuesto.
Interruptores de 16 Amp. En el bafio debe ser instalado al exterior del recinto.

Ducha Mujeres
e 2 Equipo alta eficiencia estanco 2*36 sobrepuesto.
o Interruptores de 16 Amp. En el bafio debe ser instalado al exterior del recinto.

Bafio Universal
o 1Equipo alta eficiencia estanco 2*36 sobrepuesto.
 Interruptores de 16 Amp. En el bafio debe ser instalado al exterior del recinto.

Pasillo
« 3Equipo alta eficiencia estanco 2*36 sobrepuesto.
e Interruptores de 16 Amp.

e Todos los artefactos con conexion tipo prensable, certificacion de acuerdo a normas SEC.
e Mano de obra especializada.

4.- INSTALACION GAS

Se exigira la tramitacion del sello verde por parte del contratista medida al termino de la instalacion.

Se especifica que la red alimentara dos recinto de duchas y dos calefones por medio de cafieria de cobre , la cual ira
fijada al muro por medio de abrazaderas de cobre, y las uniones seran soldadas con aporte de Plata del 12%.

Los terminales correspondientes deben considerar tapa gorro.

Todos los artefactos llevaran llave de paso.

La llave de paso de todos los artefactos debera quedar a 1.00m. de alturay a 0.10 m. al costado izquierdo del artefacto
Los recintos deberan ser ventilados conforme a las normas vigentes de la SEC. (Celosias inferiores y superiores en
recinto correspondiente)

La cafieria de gas debera quedar a una distancia minima de 0.60m de cualquier arranque eléctrico.

Las presentes Especificaciones técnicas de la instalacion estan proyectadas cumpliendo las normas estipuladas en el
D.S. 66 de la superintendencia de electricidad y combustible, ademas toda instalacién de gas debe ser realizada por un
instalador autorizado por la SEC.

Se utilizara caseta de gas existente.

4.1 RED DE GAS/ TUBERIAS

De acuerdo a las exigencias técnicas actuales, se utilizara cafieria de cobre tipo L de piezas rectas y temple rigido,
soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones Yy fittings de bronce, necesarios para los
cambios de direcciones segun se indica en la Memoria técnica y en plano de detalles.

Cuando la cafieria deba pasar por radieres y muros de Hormigén, la careria de cobre ira revestida con PVC de mayor
diametro a objeto de que la caferia de cobre quede libre de desplazamiento y sea el PVC quién quede confinado en el
hormigén.

4.2 ALMACENAMIENTO DECOMBUSTIBLE

Para el almacenamiento de combustible gas licuado se contempla la instalacién de dos Cilindros de 45 Kg., que
instalara, certificara y pondra en operaciones el Instalador Autorizado que ejecute los trabajos. Se instalaran conforme al
Reglamento de Seguridad para el aimacenamiento, Transporte y expendio de Gas Licuado ademas de las Normas y
Reglamentos para instalaciones de Gas Licuado.

Se contempla dos Cilindros de 45 Kg. con la totalidad de sus accesorios (regulador, llave de paso, tee de prueba) y
elementos de instalacién necesarios. Se instalara ademas un gabinete para proteccion de los 2 Cilindros, este debera
estar construido con materiales no combustibles y de acuerdo a lo indicado en los Planos y Normativa Vigente que
garanticen la seguridad a las personas y el correcto abastecimiento de gas a la totalidad de la instalacion. Dichos
Cilindros, se emplazaran segun indica plano de detalles.

4.3 ACCESORIOS

La totalidad de los accesorios seran de tipo estandar, diseiados especialmente para instalaciones de gas licuado. Las
llaves de paso seran de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta en los artefactos. Se instalard ademas, una llave de
paso de corte general del diametro de la cafieria respectiva a la salida del Regulador de Simple Etapa.

4.4 CALEFONES

Se contempla la correcta instalacion y puesta en funcionamiento de 2 Calefon de 14 litros con serpentin 100% de cobre,
laminas anticalcareas, valvula poliamida y regulacion automatica de potencia marca Junkers o similar, siempre
respetando la calidad especificada emplazados segun plano (ver plano). Para dar cumplimiento a la normativa vigente,
todos los artefactos deberan estar debidamente certificados por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de
seguridad. En el caso del Calefon, este debera contar con un Ducto de Evacuacion de gases, segun diametro de salida
del artefacto, que por ningun motivo debe ser “minimizado”. Este debe estar construido en un plancha de zincalum, o
similar, de no menos de 0,8 milimetros de espesor y debe atravesar los entretechos con un doble ducto de a lo menos 6”
de diametro. Debe contar con un poncho del mismo material y soldado con estafio del 50%. Debe salir a los cuatro
vientos con una distancia minima a la techumbre de 60 centimetros. El gorro chino debe estar separado del caiién a lo
menos medio diametro. Ademas se debe construir un nicho para su proteccién el cual esta detallado en el plano de
detalle de la instalacion de gas.
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B.5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.- RAMPA ACCESO

Se consulta rampa de acceso indicada en plano de arquitectura, la cual sera ejecutada en hormigon grado H-10 (R 28=
100 Kg/cm2). Dosificacion minima 270 Kg cem./ m3. Espesor minimo del hormigén = 10 cm. Sobre relleno estabilizado y
compactado.

C.- REPOSICIQN CUBIERTA PABELLON SUR

1.- DEMOLICION

1.1- RETIRO CUBIERTA ASBESTO CEMENTO

Para el retiro de las planchas de asbesto cemento el contratista debera seguir el protocolo
que se describe en punto B.1/2 retiro cubierta asbesto cemento.

Sera de absoluta responsabilidad del contratista cumplir con este procedimiento

2.- ESTRUCTURA DE CUBIERTA

2.1- REPOSICION DE COSTANERAS

Se colocaran de pino impregnado de 2x2"@60 cms. de distancia, en ambos sentidos. Se exigiran maderas clasificadas
como estructurales, grado 1 6 2. Humedad inferior 18%.Mano de obra idénea.

3.- AISLACION

3.1- AISLACION CIELO

Se considerar la colocacion de Lana de vidrio de espesor 100 mm, de una densidad de 12 Kg/m3, el cual debe quedar
instalado de tal manera que sea interrumpido solo por elementos estructurales.

4.- CUBIERTA

4.1- CUBIERTA PV4 e:5MM

Consulta cubierta en Paneles Trapezoidales constituidos por una lamina de acero zinc-alum considerando los diferentes
esquemas de proteccion definidos por el fabricante. Los paneles estan constituidos por nervios principales en forma de
trapecios rigidizantes, 4 trapecios para el PV-4. La verificacion estructural de los paneles se hace segun los
requerimientos de la norma internacional AlSI, que regula el disefio de elementos de acero conformado en frio de pared
delgada. La fijacion del panel a la estructura soportante se realizara con fijacién directa al valle del panel, segun las
determinaciones del contratista. Las costaneras deben estar perfectamente alineadas para evitar deformaciones en los
paneles y la consecuente acumulacién de aguas vy filtraciones. Se consultan en estricta posicion determinada por la
planta de techumbre. Se contemplaran las fijaciones y terminaciones determinadas por el mandante. Se adjunta manual
técnico como complemento a las presentes especificaciones. Se utilizaran planchas de largo continuo con Fieltro
asfaltico de 15 Lbs.

Instalacion en Revestimientos

Se debera montar el panel en sentido contrario al viento predominante y fijando en todos los va- lles, cumpliendo con el
avance Util del panel (para replanteo en terreno considerar 995 mm en PV4 segun las tolerancias observadas en
terreno). La unién de nervio a nervio se hace necesaria para todo tipo de condicién climatica, para ello se deben colocar
tornillos auto perforante 1/4- 14x7/8” ¢ 10-12x5/8" hilo coénico, cada 1000 mm como maximo y en zonas de lluvias
intensas o ventosas se debe reducir esta separacion hasta 500mm.

Traslapo longitudinal

Es el que se produce naturalmente entre los trapecios montados y montantes al avanzar en el montaje. Para asegurar un
buen calce y prevenir la infiltracion de aguas debe disponerse una fijacion panel-panel (1/4-14x7/8" hilo conico) cada
1000 mm maximo. En zonas de lluvias intensas esta separacion se puede reducir a 500 mm.

Fijaciones

Los paneles trapezoidales se pueden fijar de dos formas, con tornillo auto perforante o autoroscante al valle o a través
de un gancho omega con tornillo en la parte superior de los trapecios. En esta segunda opcion, el gancho omega esta
constituido por una lamina de

acero zinc alum o galvanizado de 1,2 mm de espesor como minimo en zonas de vientos fuertes (velocidad del viento
igual o superior a100 [km/hr]) y 1.0 mm como minimo en cualquier otro caso.

El tipo de punta de la fijacion para unir el gancho o el panel a la costanera depende del espesor de esta ultima.

El recubrimiento que protege al tornillo de fijacion contra la corrosion puede ser de varios tipos, siendo los mas comunes
el zincado, galvanizado en frio o caliente o marcas comerciales registradas por cada proveedor. La utilizacion de tornillos
especiales (ej: de acero inoxidable), dependera de las condiciones particulares de cada proyecto.

Fijacion del Valle

Se recomienda su uso para pendientes mayores al 7,5% y en zonas con viento fuerte.

El almacenamiento de los paneles debe encontrarse lo mas cercano posible a la ubicacion donde se efectuaran los
trabajos. Previamente es necesario cotejar y rectificar las medidas de los planos de montaje con la estructura y ordenar
por sector la ubicacion de planchas.

Utilizando una lienza se debe marcar la ubicacion de la costanera sobre el panel y antes de fijarlo se debe verificar que
el ancho corresponda a su avance util, corregidos los efectos de acintura miento propios del proceso de
fabricacion, esto es, 905 mm para el PV-6 y 995 mm para el PV-4.Para evitar filtraciones por la fijacion, se debe calibrar
el torque y la profundidad de la atornilladora de tal forma que la golilla de neopreno quede presionada, pero sin sufrir
dafo. Para obtener mejores resultados, es conveniente utilizar tornillos con golilla fija, dado que la golilla de neopreno
queda contenida en la fijacion.

Secuencia de montaje

Al iniciar la instalacion es importante verificar la linealidad del panel y la perpendicularidad con respecto a las costaneras,
para evitar tener problemas al final de la cubierta. Usualmente las estructuras presentan problemas de encuadre y en
dicho caso debe privilegiarse la perpendicularidad con el alero y compartir el descuadre en ambos extremos del edificio.
Por otra parte, los eventuales desaplomes de costaneras dificultan el calce de los paneles en los traslapos, generando
aberturas cuya funcionalidad puede mejorarse mediante sellos y mayor cantidad de tornillos en desmedro de los
aspectos estéticos. Aunque el problema se presenta en todo tipo de estructuras, es especialmente critico en elementos
de hormigon donde se proyectan contra flechas que no se restablecen una vez instalado el elemento. Por esta razén es
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fundamental realizar una revision de plomos y encuadres de la estructura antes de iniciar el montaje de los paneles de
cubierta o revestimiento.

Cuando la fijaciéon se hace al valle, la distribucion de los elementos de uniéon se muestra en la siguiente figura:

La instalacion se realiza dejando la aleta mas larga del panel como nervio montante, y la mas corta como nervio
montado. Se debe instalar en contra de la direccion del viento, para evitar que entre agua por el traslapo.

Una vez instalados los paneles de la cubierta, se deben colocar las fijaciones entre paneles que aseguran que el nervio
montante quede perfectamente ajustado al nervio montado del panel anterior. Esta fijacién debe quedar méximo a 1000
mm de separacion, independiente de la distancia entre costaneras. Para zonas de lluvias intensas o ventosas se
recomienda reducir su separacion a 500mm maximo.

La fijacion con gancho omega esta constituida por un gancho de acero zinc alum o galvanizado de 1.2 mm de espesor
como minimo que amarra la costanera y el nervio del panel, dos fijaciones para unir el gancho a la costanera y una
fijacion para unir el panel al gancho. Las caracteristicas de estos tornillos fueron descritas en los puntos anteriores.

Se fija la primera corrida de ganchos en todas las costaneras, en el sector por donde se dara inicio al montaje de
paneles, esto es siempre en contra del sentido del viento. Esta corrida debe quedar perfectamente alineada y
perpendicular a las costaneras, ya que este es el punto de partida para la instalacion de la totalidad de la cubierta.

En caso que la fijacién a utilizar no sea auto perforante, se debe perforar al centro de ambas bases del gancho, con
broca de 5.5 mm para costanera metalico o con broca de 6.5 mm para costanera de madera.

El gancho debe quedar centrado en la costanera ya que si queda desplazado no se dara un buen apoyo al panel, segun
se muestra en la figura adjunta:

Una vez instalada la primera corrida de ganchos, las siguientes se deben instalar segun el esquema de distribucion de
fijaciones que se muestra a continuacion. Es importante ubicar en forma correcta los ganchos para asegurar el avance
util del panel y asegurar ademas que cada gancho quede ubicado justo bajo el nervio y no desplazado, provocando
abolladuras en los paneles que pueden causar su rotura y consecuentes filtraciones.

4.2 CABALLETE
Se consulta caballete, Pv4 de espesor 0,4 mm, desarrollo minimo 50 cm segun planos de cubierta y especificaciones del
fabricante.

D.- REPOSICION CUBIERTA PASILLO ORIENTE

1.- DEMOLICION

1.1- RETIRO CUBIERTA ASBESTO CEMENTO

Para el retiro de las planchas de asbesto cemento el contratista debera seguir el protocolo que se describe en punto
B.1/ 2 retiro cubierta asbesto cemento. Sera de absoluta responsabilidad del contratista cumplir con este procedimiento

2.- ESTRUCTURA DE CUBIERTA

2.1- CERCHAS

Se contempla cercha metélica segun plano de detalle, Perfil Rectangular metalico 50 x 50 x 3 mm., Perfil Rectangular
metalico 50 x 30 x 2 mm. y Perfil Rectangular metélico 20 x 20 x 2 mm. Con su respectiva pintura anticorrosiva ( 2
manos). La cubierta sera de zinc-alum y caballete del mismo material. Se utilizaran fijaciones punta broca para el techo.

2.2- COSTANERAS
Se contempla costanera metélica seguin plano de detalle, Perfil Rectangular metalico 20 x 20 x 2 mm. Con su respectiva
pintura anticorrosiva ( 2 manos).

3.- CUBIERTA

3.1- CUBIERTA ZINCALUM

Ref. Planta de Techumbre.

Plancha zinc-aluminio onda toledana de espesor e: 0.35 mm. Clavadas con tornillo de techo de 2 2" y colocadas segun
instrucciones del fabricante.

3.2- CABALLETE RECTO

Ref. Planta de Techumbre.

Caballete, zinc- alum de espesor 0,4 mm, desarrollo minimo 50 cm. Ademas considera fieltro asfaltico de 15 Ibs. bajo
ella.

4.- BAJADAS AGUAS LLUVIAS

4.1- CANALES Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS

Se contempla la instalacién de canal de aguas lluvias y bajadas de aguas lluvias segun planimetria, esta se considera
en zinc alum e: 0.4 mm.

E.- EVACUACION AGUAS LLUVIAS
Se consulta proyecto de evacuacion de aguas lluvias, el cual se conectara a la red existente, segun plano
de detalles.

1.- CAMARAS

1.1.- MUROS ALBANILERIA CAMARAS

La albafiileria se ejecutara con ladrillo fiscal de 30x15x6cm, se exigen ladrillos grado 1y 2. Previamente a su colocacion
los ladrillos deberan sumergirse en agua limpia hasta su saturaciéon. Se pegaran con mortero de cemento confeccionado
por medios mecanicos con hidréfugo incorporado, y arena en proporcién 1:3 en volumenes, con un espesor de 15mm
con una tolerancia maxima de 3 mm.

Se dejara endientados de 5cms. en hiladas alternadas que deberan sobrepasar en los muros. Se levantaran previo a la
colocacion de los pilares y emplantillado nivelado a una o dos hiladas con el trazado de los vanos, uniformemente a la
lienza, plomo y escantillon, por hiladas horizontales perfectamente trabados y de altura del espesor del ladrillo,
aumentando con el mortero de pega el que no podra exceder de 2 cm. Cada 3 hiladas se incorporara una escalerilla de
fierro tipo ACMA C-139 Acero de alta resistencia AT 56-50 H de diametro 4,2 mm, trabandose en traslapos de 10
centimetro entre ellas. Quedaran traslapadas en los vértices de la albafileria y amarradas en las esquinas, asegurando
estructura en todo el perimetro. Al colocar las escalerillas horizontales en albaiiileria, se debe considerar recubrimiento
minimo horizontal de la armadura de 16 mm en muros exteriores y de 12 mm para muros interiores.
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1.2.- REVESTIMIENTOS MURO ALBANILERIA CAMARAS

Se consulta estuco en paramentos de albaiiileria con una dosificacion minima 1:4 interior , el cual debera quedar a
grano perdido e incorporando hidréfugo, adicién maxima de 15% de cal hidraulica o aérea respecto al peso del cemento.,
con un espesor minimo de 25 mm .Los estucos deben ser curados interrumpidamente durante 5 dias humedeciéndose 3
veces por dia desde el momento que se finaliza la colocacion.

1.3.- RADIER CAMARAS

Sobre el relleno compactado se aplicara una cama de ripio espesor de 8 cms. compactado mecanicamente.

Se seleccionara material libre y limpio de residuos. Terminada la compactacion, se debera ejecutar la colocacion de una
cama de arena de 2 cms, compactado mecanicamente, Se consulta radier afinado de 7 cms de espesor, en hormigoén
grado H-15, de 240 Kg./Cem/m3 con aditivo impermeabilizante e hidréfugo incorporado (SIKA 1), confinado por el
sobrecimiento en su totalida

Se consulta radier afinado de 7 cms de espesor, en hormigon grado H-15, de 240 Kg./Cem/m3 con aditivo
impermeabilizante e hidréfugo incorporado (SIKA 1), confinado por el sobrecimiento en su totalidad, acabado para recibir
pavimento segun proyecto. Tamafio maximo de la grava: 2,5 cm Debe quedar perfectamente nivelado, sin fisuras o
deformaciones .Mano de Obra idénea.

1.4.-PVC 200 MM EVACUACION AGUAS LLUVIAS

Se ejecutaran las evacuaciones de las aguas lluvias mediante elementos de P.V.C. Cll de 200 mm de diametro,
afianzados segun informacion del fabricante asurando una hermeticidad completa, ademéas seran sellados mediante
Sikaflex, o similar. La |.T.O verificara las medidas mediante un pie de metro.

2.- MARCO SUMIDERO

2.1- PLETINA 100X12 X3

Los marcos donde iran las rejillas junto a las tapa de los sumideros seran de pletina metdlica de 100x12x3 mm mm,
la medida de los marcos debe ser verificada en terreno, ademas estas deberan soldarse dando la forma indicada en
planos de detalles.

3- REJILLA SUMIDERO

3.1- PLETINA 100X12 X3

Las diagonales se construiran mediante una pletina metélica de 100x12 X3 mm, la medida de los marcos debe ser
verificada en terreno, ademas estas soldarse dando la forma indicada en planos de detalles.

3.2- FIERRO LISO 20 MM
En los tramos transversales se reforzara mediante fierro liso de @ 20 mm, la conformacion de la estructura sera segun
detalle en planos.

3.3- REFUERZO PATAS MARCOS

Se soldaran refuerzo de fierro de @ 16 mm, en la parte inferior del marco de las rejillas de los sumideros, en el lugar
donde posteriormente ingresara el agua, esta figuras estan detallados en planos, estos refuerzos deben quedar
perfectamente  soldados y ademas adheridos a la parte inferior del pavimento con un minimo de 10cm mediante un
aditivo como el Sika Dur A+B o similar que asegure la estabilidad de la estructura.

3.4- SOLDADURA PUNTO AZUL
Soldadura especial para soldar metales en general y aceros ASTM A36, A53, se debe mantener en una temperatura
ambiente y para su correcta utilizacion se realizara mediante las especificaciones del fabricante.

F.- ASEO Y ENTREGA

1.- ASEO Y ENTREGA DE INSTALACIONES

Una vez terminadas las obras el contratista debera dejar sin residuos de materiales, despuntes ni escombros en la
propiedad, para poder hacer la recepcion definitiva de obras y corresponder con el “Arte del buen construir”’

ARQUITECTO SECPLAN
.LMUNICIPALIDAD DE PARRAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIA : INSTALACION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
PROPIETARIO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
UBICACION : 4 PONIENTE N° 567, POB. VINA DEL MAR, PARRAL
PROYECTISTA : VICTOR TRONCOSO OLIVARES

FECHA : JUNIO DE 2015

GENERALIDADES

En la ubicacion anteriormente indicada se proyecta construir una instalacion domiciliaria de agua
potable para la Escuela Santiago Urrutia, ubicada en la direccion ya indicada. La instalacion se
ejecutara de acuerdo a los trazados que se muestran en plano adjunto.

1.1.- NORMAS Y/O REGLAMENTOS

La obra de referencia, en lo relacionado a la instalacion de agua potable, se ejecutara de acuerdo

con:

a) Plano de Instalacion de Agua Potable

b) Especificaciones Técnicas

c) Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA), del
Ministerio de Obras Publicas, publicado en el Diario Oficial con fecha 25.01.02, y con
vigencia a partir del 28.05.03.

d) Norma Chilena Oficial N° 2.485, del Instituto Nacional de Normalizacién sobre
Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable — Disefio, Calculo y Requisitos de las Redes
Interiores.

No se podran efectuar modificaciones al proyecto ni ejecutar obra extraordinaria sin la autorizacién
previa y/o visto bueno del propietario o arquitecto.

1.2.- EJECUTORES DE LAS INSTALACIONES

Esta obra sélo podra ser ejecutada por contratistas o instaladores con inscripcion vigente en los
Registros de NUEVO SUR S.A., y en total acuerdo con las normas que rigen sobre iniciacion,
construccion e inspeccion de las instalaciones.

1.3.- CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
En general, la ejecucion de la obra debera estar de acuerdo a los planos, en lo que respecta a
didmetros de cafierias, ubicacion de artefactos y llaves de paso.

1.4.- PLANOS

Los planos tienen un caracter informativo hasta el momento en que sean aprobados o visados por
NUEVO SUR S.A.. Sera responsabilidad del contratista el tramitar tales aprobaciones si dichos
planos no estuvieran aprobados al momento de ejecutar la obra.

1.5.- PRUEBAS PARCIALES Y FINALES

Las pruebas de las instalaciones se efectuaran en presencia de la inspeccion técnica de la obra,
siendo de entera responsabilidad del contratista el buen resultado de ellas.

Las pruebas parciales no liberan al contratista de la obligacion de realizar reparaciones de las redes
si se produjeran desperfectos antes de la recepcion final de las instalaciones.

RED DE AGUA FRIA
Para el abastecimiento de agua potable se llevarda a cabo arranque domiciliario, proyectado de
diametro de acuerdo a lo indicado en el plano, derivado desde la matriz existente.
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2.1.- RED DE AGUA FRIA
Se consultan las instalaciones necesarias para surtir todos los artefactos y llaves de salida indicados
en el plano.

2.1.1.- Caiierias de Cobre
Los arranques domiciliarios y todas las redes de distribucién interiores se ejecutaran en
cafierias de cobre tipo “L”, las que deberan estar respaldadas por control de calidad
certificado. Su instalacion se ejecutara de acuerdo a las técnicas de construccion y a las
técnicas de colocacién indicadas por el fabricante, respetando didmetros y trazados indicados
en el plano.

2.1.2.- Artefactos Sanitarios
Se contempla la instalacién de los artefactos que se indican en el plano de agua potable.
El tipo y calidad de los artefactos seran los especificados por el propietario y/o arquitecto y
de uso corriente aceptado por NUEVO SUR S.A.

2.1.3.- Fittings
En las distribuciones interiores se utilizaran de preferencia fittings de cobre estampado sobre
todo en uniones bajo el piso o embutidas en muros.

2.1.4.- Llaves de Paso

Todas las salas de bafio y dependencias con instalaciones de agua fria llevaran llave de paso
de corte general, de los didmetros que se indica en el plano.

2.1.5.- Pruebas de Presion
Se realizaran dichas pruebas en cada sector que permita formar tramos de 20 6 mas metros,
colocando la bomba de prueba y el mandometro testigo en el extremo mas bajo.

Se debera utilizar una presion minima de 150 lbs/pulg2 (10 Kg/cm2), la que debera

mantenerse sin variacién durante un tiempo no inferior a 10 minutos, para dar la prueba
como satisfactoria.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIA : INSTALACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
PROPIETARIO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

UBICACION : 4 PONIENTE N° 567, POB. VINA DEL MAR, PARRAL
PROYECTISTA : VICTOR TRONCOSO OLIVARES

FECHA : JUNIO DE 2015

GENERALIDADES

En la ubicacién anteriormente indicada se proyecta construir una instalacion interior de
alcantarillado para la Escuela Santiago Urrutia.

La presente instalacién consulta sélo la conexion a la red existente de alcantarillado dentro del
establecimiento, sin modificar la UD ni el resto de las instalaciones interiores.

La instalacién domiciliaria de alcantarillado se ejecutara de acuerdo al trazado que se muestra en
plano adjunto.

1.1.- NORMAS Y/O REGLAMENTOS
La obra en referencia, en lo relacionado a la instalacién domiciliaria de alcantarillado se ejecutara de
acuerdo con:
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IL.-

III.-

a) Plano de alcantarillado

b) Especificaciones Técnicas

c) Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA),
aprobado por Ministerio de Obras Publicas, publicado con fecha 25.01.02, con vigencia a
partir del 28.05.03.

d) Norma Chilena Oficial N° 2.485 del Instituto Nacional de Normalizacion sobre Instalaciones
Domiciliarias de Agua Potable — Disefio, Célculo y Requisitos de las Redes Interiores.

No se podrad efectuar ninguna modificacién al proyecto ni ejecutar obra extraordinaria sin
autorizacion previa y/o V° B° del propietario o arquitecto.

1.2.- EJECUTORES DE LAS INSTALACIONES

Esta obra s6lo podré ser ejecutada por contratistas con inscripcion vigente en los registros de Nuevo
Sur S. A., y en completo acuerdo con las normas que rigen sobre iniciacion, construccion e
inspeccion de las instalaciones.

1.3.- CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
En general, la ejecucion de la obra deberd estar de acuerdo a los planos, respetando diametros,
ubicacion de artefactos, camaras de inspeccion y pendientes.

1.4.- PLANOS
Los planos materia de sete proyecto, tienen un caracter informativo hasta el momento en que sean
aprobados o visados por Nuevo Sur S. A.

En dichos planos, se deberd mostrar claramente la ubicacion de tuberias de alcantarillado y camaras
de inspeccion, para permitir una rapida reparacion o mantencion si a futuro fuese necesario.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS

Las zanjas para colocar las tuberias se ejecutardn de acuerdo con los trazados y pendientes ubicadas
en el plano del Proyecto; deberan tener su fondo excavado de modo de permitir el apoyo
satisfactorio de las tuberias en toda la excavacion del sello indicado en el plano.

Al efectuarse la excavacién de la zanja se observan las disposiciones correspondientes en lo
referente al ancho, éste no podréa ser menor a 0.60 m., para asi facilitar la colocacién de las tuberias.
Toda la excavacion se hard a tajo abierto.

Las tuberias se colocaran por la zona de menor cota en la zanja, en sentido ascendente. Se cuidara
que quede firmemente asentado, bien alineados y que las uniones sean impermeables, lisas y
continuas para no causar obstrucciones u otra irregularidad.

Las tuberias se reforzaran con dado de hormigén de 170 Kg/Cem/m3 de 10 cm. de espesor libre del
recubrimiento del tubo, en los casos que se indican:

a) En cruces de paredes.
b) Cuando pase bajo secciones edificadas.
¢) Cuando la clave se encuentre a 0,6 m. 0 menos bajo el nivel del terreno.

De la misma manera se hard en todo su contorno hasta la cota de piso terminado, las piezas
especiales, emplames y tramos de tuberias verticales o laterales que reciban desagues.

JUNTURAS
Las tuberias de PVC a utilizar seran del tipo de union cementada.

Las junturas de la boca de admision en los artefactos se ejecutaran cuidadosamente a fin de evitar
salientes interiores.

Ejecutadas las junturas, se dejaran un tiempo prudente (min 24 horas) antes de someter el sistema a
cualquier tipo de carga que pueda dafiar la tuberia o la juntura.

RELLENO DE ZANJAS
Una vez verificadas las pendientes y la calidad del terreno y realizadas las pruebas en forma
satisfactoria, se procedera al relleno de las excavaciones.
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VI.-

VILI.-

El relleno debera hacerse con tierra exenta de piedras, apisonada debidamente a ambos costados de
la tuberia hasta 0.30 m. sobre la clave del tubo y humedeciendo el terreno para que la tierra asiente
bien, luego se continuaré rellenando en capas de 0.20 m. de espesor que serdn cuidadosamente
regadas y apisonadas.

COLOCACION DE VENTILACION
Todas las ventilaciones seran en tuberia de PVC del tipo sanitario, clase 4, de los didmetros que se
indican en el plano.

Las ventilaciones deberan apoyarse en un manchon de concreto y se ubicardn segun el plano del
proyecto.

En general, deveran sobrepasar en un minimo de 0,60 m. sobre el nivel de la techumbre y en su
extremo superior llevaran su respectivo sombrerete de fierro galvanizado o PVC.

CAMARAS DE INSPECCION DOMICILIARIA
Las camaras de inspeccién seran absolutamente impermeables a los liquidos y gases y se construiran
de las siguientes dimensiones:

0.60 m. de largo por 0.60 m. de ancho y la tapa sera de 0.60 x 0.60 m.
A las camaras de inspeccion domiciliarias con mas de 1,00 m. de profundidad se les colocara
escalines de fierro galvanizado, cada 0,30 m. de 19 mm. de didmetro.

Las camaras de inspecciéon deberan tener como base un emplantillado de hormigén de 170
Kg/cem/m3 y 0.15 m. de espesor sobre el cual se construird la banqueta, que formara la canaleta
principal que tendrd una profundidad igual al didmetro de la tuberia principal y las canaletas
secundarias deberan llegar a ella en una caida minima de 0.50 m. formando angulo horizontal
maximo de 60°.

Las paredes y el fondo deberan ser estucados con mortero de 340 Kg/cem / m3, alisados con
cemento puro.

El espesor del estuco sera de 1 cm. como minimo.

PRUEBAS DE LA INSTALACION DEL ALCANTARILLADO.

Todas las tuberias seran sometidas a un conjunto de pruebas y verificaciones que se indican a
continuacién y que asegura su total impermeabilizacion, buena ejecucion y funcionamiento
satisfactorio.

Las pruebas son :

a.- PRUEBA HIDRAULICA
Esta se efectuara antes de ser tapadas las instalaciones con una presion sobre la boca de admision
mas alta.

Las pérdidas por filtraciones para las tuberias de PVC deben ser igual a cero.
Durante esta prueba de presion, deberé efectuarse una revision de las junturas mediante inspeccion
visual para verificar que no filtre.

b.- PRUEBA DE BOLA
Una vez realizada la prueba anterior, se sometera a una prueba de bola cuyo objetivo es verificar la
existencia de costras en las junturas u otros impedimentos interiores.

Verificaciones de las Pendientes y Asentamientos:

Una vez hecha las pruebas hidraulicas, se rellenaran las excavaciones en la zona de las junturas de
los tubos de PVC. Antes del relleno, se debe verificar el asentamiento de los tubos y pendientes
indicados en el plano del proyecto.

c.- SEGUNDA PRUEBA HIDRAULICA Y DE BOLA
Cubierta las tuberias, se someteran nuevamente a una prueba hidratlica y de bola como se habia
hecho anteriormente, a fin de garantizar el estado del sistema después del relleno.
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d.- PRUEBA DE HUMO

Todos los tramos se someteran a una prueba de presion del humo, que se introducird por la parte
mas alta de la canalizacion, como ser por la tuberia de ventilacion, colocandose un tapén en la
camara de inspeccion.

Esta es la tltima prueba que se hace y tiene por objeto garantizar la estanqueidad de las junturas y el
funcionamiento satisfactorio de los cierros hidraulicos y ventilaciones, esta prueba se hace una vez
que estan colocados los artefactos.

La prueba de humo sera satisfactoria si durante 5 minutos no se observan depresiones de humo por
las junturas, manteniéndose una presion suficiente para hacer subir el agua a los sifones en 3 cm.

f.- PRUEBA DE CAMARAS DE INSPECCION

Las camaras de inspeccion se someteran a una cuidadosa revisian de sus detalles y en especial a las
sopladuras y otros defectos, a sus estucos o enlucidos interiores.

Ademas, se someteran a una prueba de presion hidraulica igual a la profundidad de la misma cdmara
debiendo permanecer un tiempo de 5 minutos el nivel de agua.

MEMORIA DE CALCULO
MATERIA : INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PROPIETARIO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
UBICACION : 4 PONIENTE N° 567, POB. VINA DEL MAR
COMUNA 2 PARRAL
PROYECTISTA 3 VICTOR TRONCOSO OLIVARES
1.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR DE AGUAS SERVIDAS

1.1.-  Unidades de Equivalencia Hidraulica

Para los efectos de calculo de las UEH los artefactos se han considerado como CLASE 3, adoptando los valores
unitarios indicados en Anexo N° 5 del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado,
desde ahora conocido también como RIDAA.

El total de UEH evacuado, de acuerdo a detalle incluido en el Plano de Alcantarillado, es el siguiente:

108

Inodoro 3 100 6 18

Lavatorio 3 38 2 17 34

Barfio Lluvia 3 50 2 9 18

Lavafondo 3 50 3 1 3
inari 3 50 2 2 4

1.2.-  Camaras de Inspeccion
Las cdmaras de inspeccién domiciliarias se dimensionaron de acuerdo a lo establecido en el numerando N° 47.5. del
RIDAA.

1.3.-  Caiierias
Se usaran cafierias de policloruro de vinilo (PVC), del tipo sanitario, clase 4, de los didmetros detallados en Plano de
Alcantarillado respectivo.

2.- DISTRIBUCION DE AGUA
Se considerara una presion de 14 m.c.a. después de la llave de paso posterior al medidor.

2.2.-  Gastos Instalados
En Cuadro de Pérdida de Cargas adjunto se indica para cada tramo, los Gastos Instantdneos y Maximos Probables.

2.2.1- Gastos Instantidneos
Los Gastos Instantaneos (Q.1.) han sido determinados de acuerdo a los valores indicados en Anexo N° 3 del RIDAA.
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2.2.2.- Gastos Maximos Probables
Los Gastos Maximos Probables (Q.M.P.), se han calculado de acuerdo a la siguiente férmula:

QMP = 1,7391 * QI >

2.3.- Diametros de Caiierias

Los didmetros de las cafierias que componen las redes de distribucion de agua potable se disefiaron de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo N° 36.1.1. del RIDAA, y en ningiin caso la velocidad de escurrimiento podra superar los 2,5 m/s.
En las tuberias exteriores y de distribucién principal y 2 m/s. En las tuberias de la red interior.

2.4.- Determinacién de Pérdida de Presion en el Medidor
Las pérdidas de carga del Medidor de Agua Potable (MAP) se determinaran de acuerdo a lo establecido en el articulo N°
36.1.3 del RIDAA, que indica:

K =0,036 * (QMP/C)?

En donde: K = Pérdida de Carga en Medidor
QMP = Gasto Maximo Probable
C = Capacidad Méaxima del Medidor

2.5.- Pérdida de Cargas en la Red de Distribucién

Para el calculo de pérdida de cargas en tuberias, se recomienda el uso de la siguiente formula (FORMULA DE FAIR —
WHIPPLE — HSIAO), que fue desarrollada para los diametros usuales en las instalaciones domiciliarias, en tuberias de
superficie lisa como el cobre y materiales plasticos; cloruro de polivinilo (PVC) y polipropileno (PP), entre otros.

2.5.1.- Agua Fria

Pérdida de Carga = 676,745 * QMP "”*!
D 4,753

2.5.2.- Agua Caliente

Perdida de Carga = 545,045 * QMP7;’375 ’
D*

2.6- Piezas Especiales
Para el calculo de las pérdidas de carga en piezas especiales se utilizo el método de Longitudes Equivalentes.

2.7.- Cotas de Artefactos mas Comunes

Inodoro 0,40
Lavatorio 0,80
Lavaplatos 0,80
Bafio Lluvia 1,80
Llave de Jardin 0,60
Lavadero 1,00
Bidet 0,40
Calefon 1,20
2.8.- Ecuacién Fundamental
PF = P pisp— P Carga Tramo — Cota Piez.
PF = Presion Final
P Disp. = Presion Disponible
P Carga Tramo = Pérdida de Carga en el Tramo
Cota Piez. = Cota Piezométrica
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3.-

GASTOS INSTALADOS DE A.P. EN ARTEFACTOS SANITARIOS

nodoro ; Goiverbadc S Asuatdiene

8

7 Lavatorio 136 -

9 Bafio Lluvia 90 70
2 Urinario 12 -

1

Lavaondo

DOTACION Y CONSUMO MAXIMO DIARIO
Establecimiento Educacional

De acuerdo a Anexo N° 4 del RIDAA se tiene:
Establecimiento Educacional = 50 L/Alumno/Dia

Por lo tanto, ocupando un total de 50 L/Alumno/Dia, para un total de 226 alumnos se tiene un Consumo
Maximo Diario de:

226 Alumnos* 50 L/Alumno/Dia = 11.300 L/Dia
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ANEXO N° 1

llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion
LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL’

CARTA DE PRESENTACION

1- NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

2- RUT:

3.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

4.- RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

5.- DIRECCION (Calle, N°, Comuna):

6.- N°DE TELEFONO Y/O FAX:

7.- CORREO ELECTRONICO:

8.- NOMBRE DE CONTACTO:

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE
PARRAL, Diciembre 2015
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ANEXO N° 2

o

Y b ek

¢py

up:

R e

llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL’

FORMATO DECLARACION JURADA

DECLARO lo siguiente:

’ No me encuentro afectos a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N°
19.866 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios referido a:

1.- “Ningun érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o
en que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades
comanditas por acciones o anoénimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con
sociedad andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes , administradores, representantes o directores de

cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del
Cadigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacion los planos, Especificaciones Técnicas y
demas antecedentes complementarios y verificado la concordancia entre ellos. Haber visitado el
terreno, conocer su topografia y mecanica del terreno en donde se emplazara la obra y demas
caracteristicas que inciden directamente en la ejecucion de la obra. Haber verificado las condiciones
del terreno, dificultades de acceso, abastecimiento de materiales, movilizacién de trabajadores,
distancias y cualquier otro factor que pueda influir en la ejecucion de la obra o sus costos. Haber
tenido presente todos los factores que pudieran influir en los plazos, condiciones técnicas y tomado
en consideracion las partidas especificas necesarias para la correcta formulacion de la oferta.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto (bases administrativas, especificaciones
técnicas y demas condiciones en que se ejecutara la obra)

Conocer y aceptar las aclaraciones que el municipio haya enviado (si las hubiere)
Conocer y aceptar el “Sistema de Gestidén” sobre Seguridad del Trabajador.

Los antecedentes recibidos para el estudio de la propuesta son suficientes para la correcta
formulacién de la oferta, no dando lugar a posterior reclamo en este sentido.

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Diciembre de 2015
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ANEXO N° 3

llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL’

FORMATO OFICIAL DE OFERTA ECONOMICA

A .- NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

B .- NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

El Proponente, quien suscribe, certifica que el valor total y plazo de la oferta, es:

Oferta ($) Oferta ($) Plazo
Lineas de Oferta Valor Neto IVA incl. (dias
corridos)

“CONSERVACION ESCUELA SANTIAGO
URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL"’

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Diciembre de 2015
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ANEXO N© a

PRESUPUESTO
PROYECTO: CONSERVACION ESCUELA
SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE, PARRAL

LRUNICHIRA LIDA D DE A FRRA L
SECRETARIA DE FPLANIFICA CION CORMUNA L

PROY ECTO ¢ CONSERV A CION ESCUELA SANTIAGO URRUTLA BENAV ENTE PA RRA L
coDIGo MINEDUG: I-PRE-Zo15-351

ssEcToR: COMUNA DE PaRRA L

uBiIcAa CIoN: CALLE 4 PONIENTE S/MN

UNIDA D TECNRICA ILUSTRE MUNICIRA LIDA D DE A RRA L

ARQUITESTO PROY ECTISTA DANLO PEREZ SOTELO

FEcHA JuNIS zZoas

a =
a =
a £
a- |isvras = 3 £33 =
s.-  |LEreemeo o= omrea = a2 = -
1.7 |oEvoLicion ssEcTor @a = P a
1.z mETiro cURIERT A ASSESTO CEMENT O n 0.5 = -
a e AN =S, T s o a = =
=

[ 722 [@cavsoa acuas L vias —z—-zz___

[ 21 [aistacioncim o asnos e T R R M, 1 i P S B R Y
| 2.1 |mevestimisnros rronTones R el e ]

T T T T Y R T T T e eSS e B G R iR YY) R R e
EEEWETT o U T st 0 e i S e S R AR TS [REAE T R I e R

T M T O Micos oEmisos
a2 |meEresrimisenros ceErAaMmIcos DEMUROS = 1zo.s0 =

e | A rems EasTENT= | oo 1 A = . |

12 |lineraL acion AcuAa FoTABL = P=re s -
131 |eara o= == s 1o.00 = -
Taz |uminamo e =00 = =
a3 racwo Pe— e z.00 = -
PRSI Prr—py Py 100 = -
135 |Eesreio BmaRo HoMmEmEs 2 50 x 0.7 e .00 = =
Tse |sersio maco m a.00 xo.7s e 100 P -
157 |mersio Bmamo Uy ERSAL 0.70 x 075 g oo = -
a1 |reo o=cas Su 100 = =
2.2 |atmacEuamiEnTe DE comBUSTIEL = e =.00 = -
a3 |Aaccmscruos P 100 P =
aa |lecar erorms s =00 = -
- ramMmeEaA AccEso P ) s -

| 2+ |rercsicion cosTarm~as [ e e e ]
| s+ |aisiacioncim o SRR P T A R e e i B S R W N

- o v e snana oz 37s.s = -

[22 [camari=r= 1 o 1 3a.7 1 = -1

n AL e S s e Mo reas
1.2 |mevesTinmisero muso a ML Erua camamas ez =zo.s = -
a3 =an = 1.eo = =
Ja leve 200 M. EvaAacUACION AGUAS LL UM IAS 2275 -
2.1 |FeL=riraa 10012 o e = -

3.3 |ecevirea 100x1= now 10,00

o6 10 |8

TOTAL COSTO DIRECTO
CSASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES (10%)

ToTAL NETO

VA e

(0|00 19
'

NOMBRE ¥ FIRMA DEL OFERENTE

PARRAL, Dicilembre de 2015
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llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE ANEXO N° 5
PROVINCIA DE LINARES 4

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL’
CUADRO PARA EVALUAR EXPERIENCIA

En el siguiente cuadro el oferente debera sefialar su experiencia en obras similares, informacién
que debe ser respaldada por los respectivos certificados.

Unidad
de

medida Afio de Monto de Nombre de la
N° Nombre de la Obra realizada obra la Obra entidad que lo

(Mts?, b en $. contraté

lineales,
etc.)

8

9

Con 8 certificaciones obtendra la nota maxima (7) |

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Diciembre de 2015
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3.- DESIGNESE como miembros de la comision de apertura y evaluacion de las ofertas de la
licitacion publica “Conservacién Escuela Santiago Urrutia Benavente de Parral” a los siguientes

funcionarios:
Nombre del Funcionario N° de RUT Cargo
MARIA INES SOTO CERDA 16.492.252-9 | Directora de SECPLAN
VICTOR VALVERDE ROMERO 14.023.383-8 | Director (S) de Obras
EMILIO CISTERNAS HERNANDEZ 15.746.833-2 | Asesor Juridico

4.- IMPUTESE el gasto que represente, a la cuenta 215 31 02 004 019 (2-15-1), “Conservacion
Escuela Santiago Urrutia Benavente, Parral”, del presupuesto municipal para el afio 2015.

5.- ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl,
ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta para revision de la Contraloria
General de la Republica VII Region del Maule y CUMPLASE por orden de la Alcaldesa Sra.
Paula Retamal Urrutia

MA&“M

IDH/ARC/MISC/JMVB/jmvb

DISTRIBUCION:

1.-Archivo Ofigina de Partes

2.-Contraloria General de la Republica Regién del Maule
3.-Direcciéon de Obras — Unidad Técnica

4 .-Direccion de Control

5.-Direccion SECPLAN - Carpeta de Licitacién
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