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llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion 0 8 Em 2016

Parral,

DECRETO EXENTO N 423 /

VISTOS:
1) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de

Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
2) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios,

su Reglamento y modificaciones posteriores.
3) Decreto Exento N° 6.071 de 14-12-2012, que delega facultad de firmar documentacioén interna

al Administrador Municipal Don Ivan Damino Hernandez.

4) Proyecto “Conservacion Escuela Alberto Molina Castillo de Parral”.

5) Decreto Exento N° 1.848 del 3-12-2015 de MINEDUC, Aprueba convenio y su Anexo celebrado
entre el Ministerio de Educacion y la Municipalidad de Parral, en el marco de la asignacion
presupuestaria Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica, para desarrollo de proyecto

mencionado en el numeral 4.
6) Decreto Exento N° 82 de 7-1-2016, que aprueba Convenio y su Anexo celebrado entre el

Ministerio de Educacién y la Municipalidad de Parral el 20-10-2015, en el marco de la
asignacion presupuestaria Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica.

CONSIDERANDO:
1.- Que existe la necesidad de realizar el Proyecto “Conservacion Escuela Alberto Molina Castillo

de Parral”.
2.- Que la recepcion y evaluacion de las ofertas debe ser realizada por una comisiéon designada

por Decreto Exento, conformada por 3 miembros.

DECRETO:
1.- APRUEBASE el proceso de Licitacion Publica para realizar el Proyecto “Conservacion Escuela

Alberto Molina Castillo de Parral”.

2.- APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demas
antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente:

LICITACION PUBLICA
“CONSERVACION ESCUELA ALBERTO MOLINA CASTILLO DE PARRAL"

BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES:

Las Bases Administrativas regularan los procesos de licitacion, analisis, adjudicacion,
contratacion, plazos, garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa
de licitacion y ejecucion de las obras y forma de pago de los proyectos financiados total o
parcialmente con recursos del Ministerio de Educaciéon, Mejoramiento de Infraestructura Escolar
Publica.

2.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE.

Nombre . llustre Municipalidad de Parral
Domicilio . Dieciocho N° 720

N° de RUT © 69.130.700-K

Teléfono . 73-2637717

Representante . Paula Retamal Urrutia

Email Contacto . ines.soto@parral.cl

Horario Atencion : Lunes a Jueves 8.30 a 17.30 Hrs

Viernes de 8.30 a 16.30 Hrs.
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3.- MODALIDAD DE CONTRATACION:
Propuesta Publica a suma alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de licitacion, establecido en el sitio www.mercadopublico.cl N° 3 Etapas y Plazos.

4.- FINANCIAMIENTO:
La ejecucion de la obra sera financiada por la Municipalidad con recursos del Programa
Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica del Ministerio de Educacion 2015.

5.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

5.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $ 84.988.562.- (Ochenta y cuatro millones
novecientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y dos pesos) Impuesto Incluido.

5.2.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de
aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al
momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno. Asi como tiene
oportunidad de complementar su analisis con la informacién obtenida en el periodo de consultas y
solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin
embargo, sera de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y
en conformidad a las leyes de la buena construccion y estética de las obras.

6.- DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACION:

Convenio y su Anexo celebrado entre el Ministerio de Educacién y la Municipalidad de Parral.
Bases Administrativas.

Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.

Planos.

Especificaciones Técnicas.

Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N° 75 / 2004.

Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.
Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciéon de
servicios y su reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 9 de marzo de 2004 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

* Las aclaraciones a las Bases primaran sobre las Bases Administrativas y documentos
técnicos de la licitacion.

Ley Organica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacién. www.inn.cl

Reglamentos de Instalacién, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes,
decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que
sea atingente.

e Anexo Letrero de Obras

6.1.- Todos los antecedentes detallados anteriormente forman parte integrante de las Bases de la
presente propuesta.

7.- ORDEN DE PRELACION DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACION:

Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no contravengan las mismas. En aquellas materias
a que no se refieran las bases administrativas regiran supletoriamente las normas sefialadas en el
Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004.

8.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

8.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera
que son de dias corridos y correran a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la
medianoche del ultimo dia del mismo.

8.2.- Para contabilizar el plazo de ejecucion de la obra se contara desde el dia habil siguiente a la
fecha de Entrega de Terreno.

8.3.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalizacion debera cefiirse a lo indicado
en las bases administrativas, planos, EE.TT y demas antecedentes que sirvieron de base para la
evaluacion y aprobacién del proyecto. El rol del ITO se regira por las disposicion contempladas
para la fiscalizacién de obras de las Ordenanzas, Decretos, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Decreto Supremo 75 del MOP.
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9.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

9.1.- El plazo de ejecucion de las obras sera computado conforme lo sefialado en las Bases, en
dias corridos. El plazo sera de 75 dias.

9.2.- En dicho plazo maximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que
entorpezcan su uso.

9.3.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada en estas
Bases.

9.4.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en
el “Formulario Propuesta Econdmica”.

9.5.- En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior al 80%
del plazo de Ejecucion estipulado en las presentes Bases. Si el plazo contractual termina dia
sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

10.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

10.1.- Podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas que hayan accedido a
los documentos de ésta por medio del Sistema de compras y contrataciones publicas, portal de
internet www.mercadopublico.cl siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y
exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas.

10.2.- No podran participar en la presente licitacion, aquellos oferentes que se encuentren afectos
a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N° 19.866 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios referido a:

1.- “Ninguin érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
0 en que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes
o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades
comanditas por acciones o anonimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con
sociedad an6nimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes , administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del
Caodigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la presentacién de la oferta.

10.3.- El proponente que se adjudique la obra, debera estar con inscripcion vigente en estado
“Habil” y con su documentacion actualizada en el portal www.chileproveedores.cl, al momento de
la suscripcion del contrato.

11.- REGISTROS: La unidad técnica establece que los interesados deben contar con inscripcion
vigente en Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o en cualquier Registro de
Contratistas del MINVU o del MOP.

12.- FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS SOLICITADOS.

12.1 La inscripcion en los Registros y Categorias, sefialados que habilitan para contratar se
acreditara mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el
Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del
Organismo Competente.

12.2.- Al momento de la contratacién, la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacidn, quienes corroboraran la
calidad del proponente en el Registro, el que debera estar “Habil”. En todo caso si el
proponente no esta inscrito o figura como Inhabil, éste tendra un plazo maximo de 5 dias habiles,
a contar de la adjudicacion, para regularizar su situacion y firmar el contrato.

13.- PLAN DE FECHAS:

13.1.- El Plan de Fechas estara disponible en el sitio www.mercadopublico.cl N°3 Etapas y Plazos;
Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emisién de las
Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitacion, las cuales formaran parte del contrato
que se celebre. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para
todo efecto.

14.- PUBLICACION:

14.1.- Los antecedentes del llamado a Licitacion estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los
interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la
licitacion.
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15.- VISITA A TERRENO:

15.1.- De caracter obligatorio, con salida de la Direccion de Obras Municipales ubicada en calle
Dieciocho N° 720 (1° piso) entrada por calle Balmaceda, el dia y hora publicado en el sitio
www.mercadopublico.cl N°3 Etapas y Plazos.

Para la identificacion de los asistentes deberan presentar cédula de identidad del participante o
una copia simple. Para el caso en que un individuo no sea el representante legal, debera presentar
ademas de su cédula de identidad, una carta de poder simple del representante legal en que lo
autorice a representarlo durante la visita a terreno.

No se proporcionara movilizacién, la que sera de responsabilidad de cada uno de los asistentes.
15.2.- Antes del inicio de la visita de reconocimiento al terreno se levantara un acta en la que se
dejara constancia de la individualizacion de los proponentes interesados en la licitacion, en su
caso, de la empresa interesada u oferente al que representa. No se admitiran interesados que
se presenten después del horario sefalado. Se entregara copia del acta a cada uno de los
asistentes, una vez finalizada la visita a terreno, firmada por el (los) profesional (es) encargado (s)
de la visita a terreno.

15.3.- En caso de no presentarse Oferentes el dia, hora y lugar de la convocatoria, la Unidad
Técnica dara por concluida la visita a terreno. Los interesados que no participen en la visita a
terreno, no podran presentar ofertas y, en el evento en que lo hicieren éstas seran declaradas
inadmisibles por no ajustarse a las exigencias de las Bases.

16.- PERIODO RECEPCION DE CONSULTAS:

16.1.- Las consultas y/o solicitudes de aclaracion a los antecedentes de la licitacién se recibiran a
través del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl, los dias y en el horario establecido en
el mismo sitio, N° 3 Etapas y Plazos.

Sin perjuicio de posteriores aclaraciones que la Unidad Técnica estime del caso efectuar, las
consultas, sus respuestas y las aclaraciones que la Unidad Técnica, en la misma oportunidad
efectlie, se pondran en conocimiento de todos los participantes mediante su incorporacion a los
antecedentes de la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl y, desde la fecha en que ello se
verifiqgue se presumira el conocimiento de éstas por parte de los oferentes y participantes.

16.2.- No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de plazos o en forma distinta
a lo indicado precedentemente.

16.3.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1383 que entré en vigencia el
27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibiciéon de contacto con los funcionarios de la
entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos
contemplados en las respectivas Bases de licitacion.

16.4.- Sera Responsabilidad del Oferente revisar las Aclaraciones y Respuestas a Consultas que
se publican en el portal mercadopublico.

17.- FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA.

a) La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econémica) se recibira a través
de la Plataforma MercadoPublico.cl los dias y en el horario establecido en el sitio
www.mercadopublico.cl.

Se abriran electrénicamente el dia y en el horario establecido en el sitio www.mercadopublico.cl.

b) Las Ofertas: Administrativa, Técnica y Econdémica, deben ser ingresadas a la Plataforma
MercadoPublico.cl con antelacion a la hora establecida. Es de exclusiva responsabilidad del
oferente participante verificar que su oferta quede debidamente ingresada segun lo sefialado
anteriormente.

c) Al momento de realizar la Oferta Economica (valor en pesos chilenos) en la Plataforma
MercadoPublico.cl, el Oferente debera ingresar en el campo Precio Unitario, el Valor Total de la
Oferta sin impuesto.

d) A objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la Oferta en MercadoPublico.cl, se
recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta,
emitido por el sistema.

e) En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Econémica”
(Formulario Propuesta Econémica), que publican en portal mercadopublico.cl y, la Oferta
Econdmica (valor en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas seran declaradas
inadmisibles y no se consideraran en la evaluacion.

f) Para ingresar la Oferta Econdmica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores,
el cual se encuentra disponible en la pagina web: www.mercadopublico.cl.

g) La Unidad Técnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcién de consultas,
respuestas a consultas, apertura electrénica y de adjudicacién, sélo en caso de circunstancias
especiales de buen servicio, lo que sera evaluado por la Unidad responsable de la Licitacién. En
caso de alguna modificacién de fechas, se informara a los Oferentes mediante Aclaracion
publicada en el portal mercadopublico, en la |.D. correspondiente
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‘18.- DE LAS GARANTIAS:
18.1.- Seriedad de la Oferta:
No se contempla

18.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

18.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirda mediante un instrumento de
garantia pagadero a la vista de caracter irrevocable, extendida a la orden de la Tesoreria Municipal
de Parral, RUT 69.130.700-k, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, por un
plazo que excedera en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la
ejecucion de la obra contado desde la fecha de la firma del contrato. Debe ser tomada a nombre
del Oferente participante y debe incluir el N° de Rut de éste.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato
de la “Conservacién Escuela Alberto Molina Castillo, Parral ID N° (Indicar N°) y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante”.

El proponente debera indicar el niumero telefonico de la institucion financiera que emitié la garantia
y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento

18.2.2.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantia de fiel cumplimiento
de Contrato debera ser renovada en atencion al nuevo plazo contractual y/o al huevo monto del
contrato, segun corresponda. En ambos casos mas 90 dias corridos, generandose asi el (los)
respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

18.2.3.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera
obligacién del Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacion a su
vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no
cumplir con este requisito, se hara efectiva la Garantia Vigente. La recepcién provisoria no se
efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.
18.2.4.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia.

En el plazo sefialado anteriormente el contratista debera hacer llegar la garantia a la
municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar
la devoluciéon de la que esta por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada
unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucién de la garantia por vencer.

Esta garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato, sera devuelta una vez realizada la recepcion
provisoria y presentada la garantia por la Correcta Ejecucion de la Obra.

18.3.- Garantia por Correcta Ejecucion:

Verificada la recepcion provisoria de la obra, el contratista debera presentar la Garantia de
Correcta Ejecucién, la que se constituirda mediante un instrumento de garantia pagadero a la vista
de caracter irrevocable, extendida en favor de la Tesoreria Municipal de Parral RUT 69.130.700-k,
por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual a 14 meses mas
dos meses, contados desde la fecha de la Recepcion Provisoria.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por la Correcta ejecucion de la
“Conservacion Escuela Alberto Molina Castillo, Parral ID N° (Indicar N°)”.

El proponente debera indicar el nimero telefonico de la institucién financiera que emitié la garantia
y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento

Procedera la devolucion de la Garantia de Correcta Ejecucion solo cuando se haya efectuado la
recepcion definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

18.3.1.- Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente a la Tesoreria
Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la
devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia.

18.3.2.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera obligacién
de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria
Municipal el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcion
conforme.

18.3.3.- Si la presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo
menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara
de inmediato a la Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.
18.3.4.- En todo caso, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento
o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de
garantia respecto de los cuales no proceda devolucion y que no hayan sido renovados o
reemplazados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacion oportuna.

Esta garantia sera devuelta una vez realizada la recepcion definitiva y siempre que no existan
situaciones pendientes.

18.4.- Pdliza de Seguros:
18.4.1.- El contratista debera contratar un seguro contra todo riesgo de construccion por la
cobertura total de las obras contratadas y un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros.
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Si la empresa no esta afiiada a una mutual de seguridad debera contratar un seguro para
accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas poélizas deberan estar vigentes durante
la ejecucién de las obras hasta la obtencion de la Recepcién Provisoria. Por lo tanto, su
permanente actualizacion es de responsabilidad del Contratista, aplicandosele una multa
equivalente al 1% del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo
de 20 dias, posteriormente a este plazo se hara efectiva las Garantias y se procedera a dar
término al contrato.

18.4.2.- Estas podlizas deberan ser presentadas por el oferente a mas tardar para la entrega de
terreno y, deben sefalar el nombre de la obra.

19.- NUMERO DE PROPUESTAS:

Cada participante debera presentar una sola propuesta. No se admitiran propuestas alternativas,
es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una contraoferta. Si en la
apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una alternativa, sea en
cuanto a los aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta se considerara fuera de
Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.

20.- EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

La omision de cualquiera de los documentos exigidos como esenciales para cada una de las
etapas, dara origen a la descalificacion inmediata del oferente.

Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, el municipio, podra solicitar a los oferentes
que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes,
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de
informacién.

21.- VIGENCIA DE LA OFERTA:
La vigencia de la oferta sera de a lo menos 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura
de las Propuestas.

22.- CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

22.1.- Los archivos que los Oferentes deberan adjuntar en www.mercadopublico.cl, los cuales se
detallan en los puntos siguientes, DEBEN SER ESCANEADOS, por lo tanto deberan ser firmados
(suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos documentos y/o
Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de la persona
natural o del(los) representante(s) legal(s), segun corresponda, estampadas en los documentos
requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es)
de Identidad.

22.2.- Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional: pesos chilenos ($),
fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija
expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos.

22.3.- Respecto de partidas expresadas en el formulario del presupuesto como unidad
global, éstas no podran ser cobradas en forma parcial, en consecuencia su pago se
efectuara en forma integra cuando se encuentren 100 % ejecutada.

22.4.- En caso que la informacion extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podra o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentacién o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracion del Informe de Licitacion, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situacién de privilegio respecto de los
demas, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad
de los oferentes.

22.5.- La NO respuesta por parte del (los) Oferente (s), en el plazo estipulado, dara derecho a la
Municipalidad a no considerar su Propuesta.

22.6.- En la pagina www.mercadopublico.cl, se deberan adjuntar los siguientes archivos:

1.- OFERTA ADMINISTRATIVA:

En la Oferta Administrativa, se deberan adjuntar en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos escaneados:

a.- Carta de Presentacion o ldentificacion del Proponente, (Anexo N°1), debidamente firmado por
la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

b.- Declaraciéon Jurada simple de suficiencia de bases (Anexo N° 2)

c.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el oferente que
acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera
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‘dcreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, y en su defecto, se
encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser
acreditado con los respectivos documentos.

Para aquellos proponentes que no cuenten con inscripcion vigente en el registro
chileproveedores, o que contando con dicho registro, no tengan acreditados los documentos,
debera agregar, ademas de los documentos solicitados en las letras anteriores, lo siguiente:

Tratandose de personas naturales:

d.- Cédula Nacional de Identidad, por ambos lados. Si la Persona Natural actia representada
debera acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la
identificacion del representante, como asimismo la gestién encargada.

Tratandose de empresas o personas juridicas:

e.- Rut de la Empresa.

f.- Certificado de Vigencia de la Sociedad, emitido por el Conservador de Comercio competente,
que no superen los 30 (treinta) dias de antigliedad contados desde la fecha de Apertura.

g.- Cédula Nacional de Identidad del(los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa, por ambos
lados.

h.- Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa.

22.7.- Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente
copia autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia,
modificaciones y/o representacion de la sociedad, lo que no exime al proponente de la
obligatoriedad de incluir sus copias segun lo exigido precedentemente en las presentes Bases.

2.- OFERTA TECNICA:

En la Oferta Técnica, que correspondera ingresar en los Anexos Técnicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a.- Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente de la entidad
que mantiene el Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la
pagina Web del Organismo Competente.

b.- Curriculum y fotocopia de Titulo de Profesional Encargado de Obra.

c.- Documentos que acrediten experiencia en obras similares, Segun Anexo N°5. Esta experiencia
se debera acreditar mediante certificaciones emitidas por la empresa mandante y a nombre del
proponente. La comision evaluadora considerara y calificara solo aquella experiencia que se
acredite mediante documentos fidedignos, que contengan los datos mas abajo indicados y
otorgados por la empresa mandante y que digan relacién con el término de las obras sefialadas.
Por tal motivo, no sera suficiente la presentacion de érdenes de compra, contratos, facturas, actas
de entrega de terreno, u otros relacionados con el inicio de un trabajo. Cada certificacion debera
indicar: Mandante, Nombre del Proyecto, Fecha de Ejecucion, Monto del Contrato, Mts.
construidos.

d.- Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente firmado
por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

3.- OFERTA ECONOMICA:

En la Oferta Econémica, correspondera ingresar en Anexos Econdmicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a.- Formulario Propuesta Econémica, Anexo N° 3, debidamente firmado por la persona natural o
el(los) representante(s) legal(es), seguin corresponda.

b.- Formulario Presupuesto Detallado, Formulario Anexo N° 4, debidamente firmado por la persona
natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

c.- Programacion Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segln corresponda.

23.- TRANSCRIPCION DE LOS ANEXOS:

Los Oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos
bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberan mantener forma y fondo, siendo
responsabilidad de cada oferente cualquier omisién y/o modificacién, pudiendo ser causal para
rechazar su propuesta.

24.- CHILEPROVEEDORES:

Si cualquiera de los antecedentes solicitados estan acreditados en el Registro de Proveedores
(Chileproveedores), el Oferente debera sefalarlo en su oferta, quedando en tal caso eximido de
presentar el(los) correspondiente(s) documento(s). Sin embargo, esto no lo exime de cumplir con
las vigencias establecidas en las presentes Bases. Por ejemplo, si en Chileproveedores se
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-encuentra publicada la cédula de identidad del representante legal, no es necesario que lo
escanee y lo publique en su propuesta, en tanto se encuentre vigente.

25.- ACTO DE APERTURA ELECTRONICA:

Las propuestas se revisaran por una Comisién Decretada al efecto segun lo establece la
Municipalidad, la Comision estara integrada por la Directora de SECPLAN, Director de Obras y
Asesor Juridico, sin perjuicio de otros funcionarios que la Municipalidad establezca.

La Unidad Técnica podra o no, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
solo de la Oferta Administrativa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacién.

Los oferentes, tendran un plazo maximo de 25 horas corridas, contadas desde que se hace el
requerimiento via sistema, para responder lo solicitado. Si la solicitud de dichos antecedentes se
refiere a la oferta administrativa, se sometera a evaluacion, segun lo sefalado en las presentes
Bases.

La omisién de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases Administrativas
deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma MercadoPublico.cl, sera
causal, para rechazar o no considerar la propuesta presentada, es decir, las Ofertas que no
cumplan con lo requerido, seran declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de
Evaluacion.

De lo actuado se dejara constancia en el Acta de Apertura.

26.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

26.1.- El andlisis y evaluacion de propuestas se efectuara por una Comisién Técnica, conformada
de acuerdo a lo establecido en las normas de contratacion publica.

26.2.- Sera de gran importancia que los proponentes estudien en forma seria cada partida,
respecto de las cubicaciones, los precios y el plazo de ejecucion en funcion de los
antecedentes entregados. Las propuestas que se ajusten a bases y cumplan con lo establecido
en el parrafo anterior, En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de
acuerdo al orden relativo de importancia.

Cada item sera evaluado con notas del 1 al 7 (orden ascendente), utilizando dos decimales, se
multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniéndose la nota final de la suma de estos.

Criterio de Evaluacién Ponderacion (%)
Precio 30
Registro de Contratista 20
Plazo 10
Experiencia 30
Cumplimiento de Requisitos Formales 10

a) Precio o Valor de la oferta (30%):

La oferta de monto igual o superior al 80% del valor referencial y que presente el precio mas
bajo de oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa oferta servira de base para calificar
en relacion a este factor a las demas propuestas recibidas. Es decir, se calculard en qué
porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se multiplicara por 7, este
factor serd descontado de la nota maxima (7.0), obteniéndose la calificacién respectiva. La
calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Precio o Valor de la Oferta sera
ponderada en un 30 %. Pese a ello, el proponente que presente una oferta inferior al 80% del valor
referencial, obtendra nota 4.

(Og-Op) x 7 =Y Donde:
Oa O, = Oferta menor
Og = Oferta mayor
Y = Factor
17 .- ¥ = X] X = Nota
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b) Registro de Contratista (20 %)

Presenta Registro de Contratista

No cumple con los registros solicitados

Cumple con alguno de los registros solicitados 7

c) Plazo de la Propuesta (10%):
Se calificara con nota 7,0 a la oferta igual o superior al 80% del plazo referencial y que
considere el menor plazo. Este plazo, se tomara como base para calificar en relacion a este factor,
a las demas propuestas recibidas. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el
factor Plazo sera ponderada en un 10 %. Pese a ello, el proponente que presente un plazo inferior
al 80% del plazo referencial, obtendra nota 4.

X = B Xy Donde:
Pg Pa = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar
X = Nota

De igual manera si el plazo ofertado es muy inferior al sefialado en las presentes bases (inferior al
80%), basado en criterios técnicos la Unidad podra sugerir la desestimacién de la oferta por
considerarlo inviable.

En caso de adjudicarse una obra por plazo, no habra eventuales aumentos de éste, en el
transcurso de la ejecucion

d) Experiencia (30 %) Incorporar criterios de anexo.

Para la evaluacién de la experiencia se calificara de acuerdo a la siguiente tabla segun el numero
de certificaciones de intervenciones en obras similares, debidamente acreditada y certificada
por las direcciones de Obras o instituciones correspondientes. La calificacién que obtenga cada
una de las propuestas en el factor Experiencia sera ponderada en un 30 %.

NOTA Numero de certificaciones
3 Sin experiencia
4 1-3
5 4-5
6 6-7
7 8y+
e) Cumplimiento de Requisitos formales (10%)

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentacion de la oferta al momento
de la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin errores de ningun
tipo, obtendran nota 7. El incumplimiento en la documentacion (errores o faltas) hara disminuir de
manera inversamente proporcional la nota en relacion a la cantidad total exigida en las presentes
bases.

X =Y * 7 Donde:
T X = Nota

Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

a) Presentacién de la Documentacion (10%) Si No Nota

Archivos digitales consolidados

Archivos en el Anexo que corresponde

Nombre de los archivos digitales

Filtrar informacién

Formato digital de uso comun

Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones
Nota promedio:
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‘Donde:
Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del nimero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.

Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe subir
cada archivo digital al Anexo que corresponde.

Nombre de los archivos digitales: EI nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacion
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion al orden
que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacion del Proponente

Filtrar informacion: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF
Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.

b) Documentacién contenida en los Anexos (90%) Si No Nota
Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de X)
Antecedentes presentados correctamente

Nota promedio:

Entonces: Nota = (a*0.1) + (b*0.9)

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c x...%) +
(d x...%)) arrojara la nota final de calificacién de la propuesta.

Efectuada la evaluacion, se elaborara un informe técnico de ella, recomendando la adjudicacioén o
rechazo de las propuestas conforme a bases, que servira de antecedente para la contratacion.

El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacién del Mandante, en todo caso, se considerara
que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan la nota minima
6.0

26.3.- Revision de los documentos:

En primer lugar, se procedera a la apertura de los “Anexos Administrativos”, después los “Anexos
Tecnicos” y finalmente de los “Anexos Econémicos”. Si algin oferente omitiera la presentacién de
algun documento requerido podra ser eliminado del proceso de licitacion, dejandolo fuera de
bases.

26.4.- Sin embargo, la Unidad Técnica podra admitir Propuestas que presenten defectos de forma,
errores de suma, errores u omisiones sin importancia, siempre que éstos sean susceptibles de
aclararse de los demas documentos contenidos en la Propuesta y no afecten el principio de
igualdad de los oferentes y no alteren la propuesta en su parte esencial.

Del proceso anterior se generaran las correspondientes actas (Electronica y Técnica)

Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en los
Anexos del valor ingresado en el sistema electronico, el oferente quedara automaticamente Fuera
de Bases.

26.5.- La entidad licitante aceptard la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de
evaluacion antes sefialados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a
adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que
resulte mejor evaluada. El oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de
obra y precios.

26.6.- En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicacion de su presupuesto
ofertado, considerando que el proceso de contratacién sea a suma alzada, sin reajustes ni
intereses, estas diferencias producidas seran con cargo y de responsabilidad del proponente.
26.7.- En caso de desacuerdo, entre planos, especificaciones técnicas y demas antecedentes,
debera ajustarse a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales; en el caso que no esté
estipulado en ellas, tratdindose de obras de edificacion, primaran las especificaciones técnicas y
cuando la contradiccién se produzca en las obras de urbanizacion, primaran los planos.

26.8.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacién comercial del o los
oferentes u otra informacién que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar
cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, sera el
fijado en la misma consulta.

26.9.- En el portal los montos se expresaran en su valor neto (sin incluir IVA), en pesos
chilenos.

27.- ADJUDICACION, READJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

27.1.- La adjudicacion de la licitacion sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje
luego de haber aplicado los criterios de evaluacion indicados precedentemente.
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'27.2.- Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos criterios de evaluacién se
incluiran en un cuadro comparativo que sera parte del Informe de Evaluacion.

27.3.- Resuelta la adjudicacion, rechazo o declaracién de inadmisibilidad de las propuestas o que
la licitaciéon sea declarada desierta, la Unidad Técnica procedera a dictar el decreto que asi lo
resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.
27.4.- En todo caso, la Municipalidad, cuando corresponda, se reserva la facultad de rechazar
todas o algunas de las propuestas presentadas, si estima que una o ninguna de ellas satisface los
requerimientos técnicos de la licitacién y/o del proyecto y, de rechazar aquellas propuestas cuyo
monto de la oferta sea tan inferior al presupuesto estimado que haga presumir, fundadamente y
basandose en criterios técnicos y/o de costos, que la oferta no asegura que la obra pueda
ejecutarse totalmente o ponga en riesgo su calidad. Lo mismo aplicara a la oferta técnica.

27.5.- Sin perjuicio de las demas causales establecidas en las Bases Administrativas, la Unidad
Técnica se reserva la facultad de rechazar las propuestas que excedan de la efectiva
disponibilidad presupuestaria para la ejecucion del proyecto cuando corresponda y conforme a las
normas que rigen a la fuente de financiamiento.

27.6.- La Municipalidad se reserva el derecho de realizar proceso de readjudicacion, a la segunda
oferta mejor evaluada, en los siguientes casos:

- el adjudicado desista de su oferta,

- rechace la orden de compra o no se presente a la firma del contrato,

- o se inscriba en el registro Chileproveedores en el plazo legal,

- se encuentre inhabil al momento de la firma del contrato.

28.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

28.1 Resolucién de Empate: En caso de la ocurrencia de empate en la nota general, se
propondra para adjudicar a quien hubiese obtenido mejor calificacion en el factor Precio o Valor de
la Oferta. De persistir el empate se optara por aquel que hubiese obtenido, en promedio, mejor
calificacion en el criterio Registro de Contratista de persistir se operara de igual forma con el
criterio Experiencia y Plazo y finalmente con el criterio Cumplimiento de requisitos formales.

28.2 Mecanismo para Solucion de Consultas respecto a la Adjudicacion: Se dara respuesta
a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

28.3 Acreditacion de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social: A través del Certificado de la Direccién del Trabajo vigente, correspondiente a su direccion
comercial, que acredite no tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas
por tales conceptos, solicitado en “Anexos Administrativos”.

28.4 Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitara a través de
foro inverso, respondiendo de la misma forma en un plazo de 25 hrs.

29.- PLAZO Y FORMA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:

29.1.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas
tardar el 5° dia habil siguiente al de la notificacion de su adjudicacion a través del sitio
www.mercadopublico.cl. El incumplimiento de esta obligacién, habilitara a la Municipalidad para
proceder a adjudicar la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado por la comisién.

Para suscribir el contrato, el oferente adjudicado debera acercarse a la Asesoria Juridica Municipal
a objeto de interiorizarse de los términos del mismo entregando previamente la garantia para
caucionar el Fiel Cumplimiento de mismo, y proceder a protocolizarlo en la Notaria de Parral,
devolviéndolo posteriormente a la misma asesoria Juridica. Todos los gastos que demanden estos
tramites seran de cargo del adjudicado.

29.2.- En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 5 dias habiles, y/o no entregue la caucion de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectue
(segun corresponda) su inscripcién en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados en
el punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacion por Decreto. En este caso, la
Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya
calificado técnica/econdmicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de
licitacién.

30.- NO REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO:

Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacion y del contrato no estara afecto a
reajustes ni intereses de ningun tipo, ain en caso de desvalorizacion, imprevistos o cualquier otra
causa.

31.- CESION DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacidn, para
resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°19.983.
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-32.- GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA:

La Orden de Compra electronica se generara solo cuando sea recepcionado en dependencias de
la Secretaria Comunal de Planificacion, copia del Contrato firmado por ambas partes, con la
respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pdlizas de seguro correspondientes.

33.- ANTICIPOS: No se considera anticipo.
34.- RETENCIONES: No se consideran retenciones.

35.- FALSEDAD DE LA INFORMACION:

Si se comprobase falsedad en la informacion contenida en la propuesta de algun oferente o en la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para la firma
del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias vigentes,
ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la
situacion. En tal evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacion alguna.

36.- ENTREGA DE TERRENO:

36.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, éste sera puesta en conocimiento
del adjudicatario y de la DOM quien designara un Inspector Técnico de Obras que efectuara la
fiscalizacion de la ejecucion de las obras y coordinara con el contratista la fecha en que se
procedera a la Entrega de Terreno, el que debera ser dentro de los 5 dias siguientes a la firma
del contrato. Sélo por razones justificadas por el municipio, este plazo podra ser extendido, para
lo cual el Inspector Técnico informara por escrito a la Alcaldesa, con copia a la Secretaria Comunal
de Planificacion y al Oferente Adjudicado, en donde se indicara el nuevo plazo para la entrega del
terreno.

36.2.- En la fecha fijada se levantara un Acta de Entrega de Terreno, en que constara, ademas, la
entrega de otros antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso
segun corresponda. De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

37.- FORMA DE PAGO:

37.1.- El valor del contrato se cancelara mediante estados de pago mensual, por el 100% de
avance fisico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningun caso el monto total a
cancelar podra ser superior al equivalente al avance fisico de la obra.

37.2.- Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectia la
Municipalidad durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran caracter de
un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En
ningun caso se estimaran estos pagos provisorios como aceptacion por parte de la Municipalidad
de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho
abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de
Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad.

37.3.- En todo caso, el ultimo estado de pago, no podra fijarse antes de la recepcion provisoria de
las obras.

37.4.- Cada Estado de Pago debera ser visado por el ITO. Debe ser entregado segun se indica en
las presentes Bases.

37.5.- Permisos de Edificacion:

37.5.1.- Sera de cargo del Contratista la tramitacion, aprobacién de los permisos Municipales
(antes del inicio de la obra, si corresponde) y Recepcioén de las Obras.

37.5.2.- Los derechos Municipales equivalentes a un % del presupuesto oficial de la obra y
los Derechos Municipales por concepto de ocupacion de via publica, seran de
responsabilidad y costa del contratista.

38.- CIERRES PROVISORIOS.
Los cierres provisorios de obras deberan ejecutarse conforme lo sefialen las EE.TT.

39.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

39.1.- El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas generales de
medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la
Inspeccion Técnica.

39.2.- AIRE

39.2.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases,
polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y
actividades en general, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafo al medio
ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera
implementar todas las medidas necesarias tales como: utilizacién de maquinarias con tecnologias
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limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado, riego de areas de faenas,

humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras.

39.2.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta
el proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se
deberan intensificar las medidas de mitigacion establecidas en las presentes Bases.

39.2.3.- El Contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello debera regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacion por particulas en
suspension o el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

39.3.- RUIDO

39.3.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65
dB(A), medidos en la fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en
horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.

39.3.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el dafio acUstico que puedan sufrir. Para ello, debe
cumplir con lo dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

39.4.- MOBILIARIO Y JARDINES.

39.4.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general,
asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez
finalizada la obra deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se
encontraban.

39.4.2 - El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la I. T. O. antes de proceder a
derribar algun arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro
fotogréafico o de video de los sectores antes de su intervencion.

39.4.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las
menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la
obra se vean afectados por ella.

39.4.4.- El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicion de
especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

39.5.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

39.5.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que de
dichos volimenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de
almacenamiento del contratista. No se permitird ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de
las faenas y el N° adecuado de camiones y maquinas pesadas.

39.5.2.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por
los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser
retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a
la obra debera ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea
posible. Se debera indicar el lugar de destino de los escombros.

39.5.3.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de
trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que
debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

39.6.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

39.6.1.- La Empresa Contratista debera cumplir con las disposiciones, segtin corresponda.

Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberan contar
con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O debera ordenar el retiro de los
camiones que no cumplan con esta disposicion. (Si corresponde)

39.6.2.- La IT.O. debera ordenar la recuperacién de aquellas areas que hayan sido
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

39.6.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas
tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados
como riesgosos y peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

39.6.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea
utorizado expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningun caso podran ser del tipo
royectables.

40.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS
40.1.- La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun sea el caso.
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*40.2.- El Contratista sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de
las obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del publico y de las personas que
trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por
un accidente ocurrido en las obras.

40.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacion, el
Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencion de riesgos de la legislacion
chilena que sean aplicables a la ejecucion de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de
Prevencion de Riesgos.

40.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con la seguridad
adecuada.

40.4.- El Contratista debera velar por el correcto uso de los elementos de protecciéon necesarios
para el personal que trabaje en las faenas.

40.5.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de
la obra, siendo la Empresa Contratista la Gnica responsable. Ademas, proveera y mantendra a su
cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializacion y prevencion.

40.6.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente
informado y aprobado porlal. T. O.

41.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS
41.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que deberan ser
considerados en la elaboracion de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales
peligrosos, riesgos de incendios en el area de faenas, riesgos por manejo de materiales
explosivos, riesgos de eventos naturales.

41.2.- El contratista debera prever un plan de riesgos, para lo que debera tomar medidas
concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccion
de la Asociacién Chilena de Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo
siguiente:

Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencién de las
condiciones de seguridad.

Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

Medidas de Seguridad y Vigilancia.

Medidas de prevencion de incendios y otros.

Medidas de mantencién de las distintas instalaciones.

Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestién o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en el camino.

Mantencion de elementos de seguridad, sefializacién y demarcacion en el area de la obra.
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefalar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o
actividad.

Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de
sus trabajadores en:

Correcto uso de elementos de proteccion personal.

Procedimientos en caso de accidente en vehiculo

Manejo seguro

Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacion de faenas, de explotacion de
empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

42.- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA EN LA UNIDAD TECNICA

PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO.

Para dar curso al respectivo Estado de Pago, sera requisito que el contratista haya ingresado en la

Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

42.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacién debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.
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- Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser recepcionada y

revisada por la Direcciéon de Obras Municipales.

Menciones de la factura:

» Fecha igual o posterior a la indicada en la caratula del estado de pago.

» Emitida a nombre la Municipalidad de Parral, domicilio: Dieciocho N° 720, Comuna de
Parral, Rut N° 69.130.700-K.

» Montos: neto, IVA y Total.

> Identificacion de la obra y N° del estado de pago.

- Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.

- Fotografia del letrero instalado en obra.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N°® 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas del respectivo estado de

pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Copia del acta de entrega de terreno.

- Copia de los permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista
para la ejecucion de las obras, si procediere.

42.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccion de Obras Municipales (el medio de verificacién de este
proceso sera el timbre y firma del DOM). Debe contener las menciones sefialadas en el punto
anterior.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Caodigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas del respectivo estado de

pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

42.3.- Documento exigidos para el ultimo estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccion de Obras Municipales (el medio de verificacion de este
proceso sera el timbre y firma del DOM).Debe contener las menciones sefialadas en el punto
anterior.
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- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Para este Ultimo estado de pago o de devolucién de retenciones, el periodo revisado debera

abarcar hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el niumero

anterior deberan acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su
caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas del respectivo estado de

pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Acta de recepcion de las obras.

- Decreto que aprueba el acta de recepcion provisoria.

- Garantia de Buena Ejecucion del Proyecto.

42.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto corresponda
cancelar, deberan ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

42.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberd gestionar y obtener los
permisos municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto
(si corresponde).

42.6.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por
fabricacién de elementos prefabricados.

42.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcién
Provisoria sin observaciones, correspondiendo pagar el Ultimo estado de pago se cancelaran
contra Decreto de Recepcion Provisoria.

43.- PROGRAMACION FINANCIERA

Para la gestion de cada estado de pago, el adjudicatario debera agregar el anexo Programa de
caja con la programacion financiera de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Ello permitira ademas evaluar la validez
y coherencia de la Carta Gantt.

44.- FACTORING.

44.1.- La Municipalidad cumplira con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el
contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones y multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del
contrato y la Direccién de Finanzas tomen conocimiento oportunamente de tal situacion.

44.2.- Se entendera que la informaciéon es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos
razonables que permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del
cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera
oportuna aquella informacion realizada al menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de pago.
44.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o Proveedor
(segun corresponda), que cualquier situacién que altere el sistema de pagos convenido entre las
partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificacion legal sobre el cesionario del
crédito, debera estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y
la Direccion de Finanzas, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago
o de resguardo que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

45.- PERSONAL DIRECTO
La direccién y atencion personal de los trabajos debera estar a cargo de un funcionario profesional
o técnico del area de la construccion.

46.- CAMBIO DE PROYECTO

46.1.- Toda modificacion, actualizacion, complementacion o mejoramiento que se plantee a los
diversos proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacion, sélo podran llevarse a cabo previa
aprobacion de dicha modificacion por parte del Mandante, previo informe técnico del ITO.

46.2.- El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos,
especificaciones, instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

46.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en
conocimiento de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segun sean sus
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caracteristicas, pero cualquier modificacion debe contar con la autorizacién del Mandante y del
Proyectista autor del disefio, previo informe técnico del ITO.

47.- MULTAS:

47.1. Aplicacion de Multas:

Las multas seran aplicadas por la Unidad Técnica previo informe de la Inspeccion Técnica del
Servicio, en el que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las
cuales se incurre en la sancion, lo que se notificara de inmediato al contratista por escrito.
47.1.1.- El contratista incurrird en una multa equivalente al cinco por mil diario, aplicado sobre
el monto total del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacién de la
obra, por un periodo de 15 dias. Posteriormente a este plazo se hara efectiva la Garantia y se
procedera a dar término al contrato. El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias
corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, mas las ampliaciones
de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que verificada la conclusion de las obras
materia del contrato se dé curso por la Unidad Técnica de la Obra la solicitud de Recepcién
Provisoria de las mismas. La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término del
contrato o del plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.

47.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestion para empresa contratista, cuyos montos se
sefalan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.
47.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestidn” permanece por mas de un
dia y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de
riegos, solicitara a la Unidad Técnica, la aplicacion adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia
de incumplimiento, esta multa se descontara conjuntamente con la multa que establece el sistema
de gestion en el préoximo estado de estado.

47.1.4.- Atraso en la entrega de la boletas de garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer
efectiva las garantias vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicard una multa a
beneficio de este servicio municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

47.1.5.- Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccion de Obras -
Multa de 3 UTM por dia.

47.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instrucciéon del Inspector Técnico, debidamente
consignada en el Libro de Obras, sera sancionado con una multa diaria aplicada
administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria
Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta el dia que el contratista
informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y por cada
evento.

47.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 1% (uno
por ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento.

47.1.8.- Modificacion de los planos sin previo V° B° de la ITO y profesionales que realizan el
disefio: 1 % (uno por ciento) del valor total del contrato.

47.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de
terreno: 1 U.T.M., por cada dia de atraso.

47.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor
total del contrato, por cada dos dias de atraso.

47.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato, por cada dos dias de atraso.

47.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por
ciento) del valor total del contrato, por cada dia de atraso.

47.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de
entrega de terreno: 1% uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.
47.1.14.- Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2%
(dos por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

47.1.15.- Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para
aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

47.2. Apelacién a una Multa:

El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro
del plazo de 2 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la
prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser
puesto en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto con un
informe elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente
el reclamo, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de
Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancion, de
acuerdo al informe de la Inspeccion del Servicio. La determinaciéon del Alcalde debera
notificarse, por escrito, al contratista.
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‘En dicha apelacién debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista,
la deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacién, ya sea intentando evitar
o disminuir la deficiencia.

47.3. Aceptacién de la Apelacion:

La apelacion se realizara por multa en forma individual y la aceptacion significara desestimar
completamente la aplicacion de la multa al contratista.

Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, ain cuando aplicare medidas de disminucion de efectos
negativos.

47.4. Pago de las Multas:

Las multas sefaladas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se descontara
del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Las multas
se descontaran del estado de pago siguiente al de la aplicacién de la Multa. Esto, sin perjuicio de
cobrar el saldo que se produjese, mediante las acciones legales que procedan.

48.- AMPLIACION DE PLAZO:

48.1.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacion para la adjudicacién del proyecto,
solo en casos especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica podra otorgar
ampliacion de plazo de ejecucion de las obras, por un plazo total no superior al 30% del plazo total
adjudicado desde la fecha de término contractual.

48.2.- La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, sera dirigida a la Alcaldesa y
debera ser ingresada por el Oferente a la Oficina de Partes de la Municipalidad, a lo menos con
diez (10) dias corridos de anticipacion al vencimiento del plazo original de ejecucién, debera incluir
copia a la Inspeccién Técnica y Secplan.

48.3.- La Inspeccion Técnica debera considerar la resolucion adoptada, a fin de incluir dicha
modificacion en la programacion financiera de la inversion.

48.4.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un niimero entero, debera aproximarse al
numero superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es
inferior 0,50.

48.5.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia habil
siguiente.

49.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS
EXTRAORDINARIAS:

Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacion,
el Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucion de aumentos de
obras y obras extraordinarias, aprobadas por la Direccién de Obras Municipales, previa
conformidad del Mandante. Para lo cual se reevaluara la solicitud presentada por el Municipio, la
cual debe ser presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.

50.- LIBRO DE OBRAS:

50.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, el que debera estar
permanentemente en la obra durante la ejecucion, bajo custodia y responsabilidad del Contratista,
en el cual se dejara constancia de: Las érdenes/instrucciones del ITO, de la Unidad Técnica, que
dentro de los términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan
acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacion del ITO, cualquier otra comunicaciéon de orden técnico que deba
realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

50.2.- Toda anotacién en el Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efectua y
estampar su firma.

50.3.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcién
Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo
caso debera estar presente en la Obra hasta la Recepcién Provisoria sin Observaciones: el no
cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del monto del contrato por cada vez que se
detecte su infraccién, lo cual sera informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de
obras y/u oficio y/o correo electrénico). Cualquier comunicacion con el Contratista, posterior a la
Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera efectuarse mediante documento (oficio y/o correo
electrénico).

51.- RECEPCION PROVISORIA:

51.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentara por escrito a la
Municipalidad, la solicitud de Recepcién Provisoria de las obras. Esta solicitud debera ser
ingresada en Oficina de Partes de la D.O.M., dirigida al Director de Obras Municipales, con copia a
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la Inspeccion Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcion de Obras debe quedar constancia en
el Libro de Obras.

51.2.- Para tramitar la recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion
del ultimo, segln se establece en las Bases, en cuanto a que el ultimo Estado de Pago, no podra
cursarse antes de la recepcion provisoria de las obras.

51.3.- La recepcion provisoria sera efectuada por una Comisién de Inspeccion Técnica de Obras
designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas, de esto se deberd levantar un Acta, dejando constancia que recibe
provisoriamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comision de Inspeccion
Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.

Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccién Técnica debera enviar
copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcion Provisoria y su respectivo Decreto), a la
Secretaria Comunal de Planificacion.

51.4.- La Recepcioén Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser subsanadas
por el Contratista en el plazo que el ITO fundadamente determine, segun lo establecido en el Acta
de Recepcion Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con este plazo incurrira en una multa
de 2% del valor del contrato por cada dia de atraso.

52.- DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION PROVISORIA:

52.1.- Sera obligacion del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los originales y
una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los
trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de
responsabilidad del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras.

52.2.- Junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los siguientes
documentos y antecedentes que seran requisito para que se proceda a la Recepcién Provisoria y
que son de responsabilidad de él tramitarlos:

a) Solicitud de devolucion de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

b) Certificado de Recepcion Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que
exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

c) Copia del documento en que conste haber presentado a la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, los respectivos planos de las instalaciones definitivas y sus documentos anexos de
electricidad y/o gas, si corresponde y su aprobacion.

d) Certificado de recepcion del Serviu, si corresponde.

e) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segun corresponda.

52.3.- La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2%o (dos por mil) del valor total
del contrato, con un méximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del contrato por
incumplimiento. Esta multa se descontara del Gltimo Estado de Pago o de las garantias existentes.
52.4.- Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspeccién Técnica, antes de la fecha
fijada de Recepcion Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del
Contratista presentar la documentacion exigida:

a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de
obras nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucion de cada una de las obras,
si corresponde, del Ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que
acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision, otorgado por la Inspeccién del Trabajo respectivo, del ultimo mes en que
tuvo trabajos en su obra, debe indicar el nombre de la obra.

52.5.- Se le otorgara al oferente un plazo maximo de 05 dias habiles contados desde la fecha de
Recepcion Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccién Técnica, de lo
contrario no se podra decretar el Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones.

52.6.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2%o (dos por mil) del valor total
del contrato por dia, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del
contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara del Ultimo Estado de Pago o de las
garantias existentes.

53.- RECEPCION MUNICIPAL DEL PERMISO, S| CORRESPONDE:

53.1.- El contratista tendra la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcion
Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comision de Inspeccion
Técnica de Obras. E| Contratista tendra que entregar la Garantia de Buena Ejecucién de la obra y
el certificado de Recepcion Municipal dentro de un plazo de 7 dias habiles (contados desde la
fecha en que el profesional a cargo en la D.O.M recibe el expediente), desde el Acta de Recepcion

\ Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.
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53.2.- Cualquier retraso de este plazo no sera impugnable al contratista, cuando se trate de
demoras en la tramitacion interna del Municipio, lo que sera aclarado mediante un certificado que
emitira el Director de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

53.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrira en una multa equivalente al 2 por mil
del valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del ultimo estado de pago, o
de las garantias existentes, segun corresponda.

53.4.- La Recepcion Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacion del
ultimo Estado de Pago. La tramitacién del expediente de recepcién municipal debe ser realizada
dentro del plazo contractual.

54.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

54.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepcion Provisoria, el
Contratista pedira a la Municipalidad, por escrito, la Recepciéon Definitiva de la Obra y devolucion
de la garantia de buena ejecucion.

54.2.- La Comisién de Inspeccién Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no encontrar
reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta
debera ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de
Obras Municipal. Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de
estos documentos (Acta Recepcién Definitiva y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la
Secretaria Comunal de Planificacién.

54.3.- Esta recepcion final, en ninglin caso exime la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

54.4.- Si la Comision de Inspeccion Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables
a defectos de construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados,
debera dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u
observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del
Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de
construccion que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepcion Definitiva.

55.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO:

55.1.- La supervisién técnica directa de la ejecucion de la obra y demas actividades consideradas
en el contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccién de Obras Municipales designado
mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto.

55.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del ITO designado, sera el Director de Obras
Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser decretado e informado
al Encargado de la Obra. Dicho profesional contara con las mismas atribuciones que el titular. Es
la contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

55.3.- El Inspector Técnico de Obras, emitira informes ejecutivos de supervision a su superior
jerarquico, dando cuenta de los estados de avance de la ejecucioén de la obra, sus observaciones,
recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la
ejecucion del proyecto.

55.4.- El Inspector Técnico de Obras enviara copia, a la Secretaria Comunal de Planificacién, de
todos los antecedentes que respalden el acta de entrega de terreno, copias de boletas de garantia,
estados de pago, aumento o disminucién de plazo y obras, informe simple de modificaciones o
problemas detectados durante la ejecucioén del proyecto, copia de actas de recepcion provisoria y
definitiva, y sus respectivos Decretos y cualquier otra informacién relacionada con la Obra.

55.5.- Sera responsabilidad del ITO velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato durante todo el periodo que dura la ejecucion de las Obras y Recepciones
correspondientes. La o las garantias deben cumplir con sus vigencias segun lo establecido en las
bases.

56.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA:

56.1.- Para la ejecucion del Proyecto debera existir un profesional o técnico a cargo de la Obra,
que esté disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de Ia Municipalidad.
56.2.- En caso que el funcionario a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia,
vacaciones u otra razén), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que
se produzca el cambio, al Inspector Técnico, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado
de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercera
dichas funciones.

56.3.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacion, de
manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante correo electrénico, teléfono fijo
0 movil, por la Inspeccién Técnica.

56.4.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del funcionario a cargo de la obra en caso de
que no sea idoneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el libro de obras,
cualquier problema que surja en el transcurso de |a ejecucion del proyecto.
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57.- LETRERO DE OBRA:

Al'inicio de la ejecucion de la Obra, el contratista debera instalar un letrero que identifique la obra
con informacién que sea faciimente legible, cuyo contenido, dimensiones y caracteristicas, se
encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Aclaraciones segun
correspondan.

El letrero sélo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese),
posterior a la Recepcién Provisoria.

58.- ENSAYOS (S| CORRESPONDE):

Seran de cargo del Contratista todos los ensayos y analisis necesarios para la Correcta Ejecucion
de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones Técnicas y Aclaraciones
Posteriores.

59.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (S| CORRESPONDE):
59.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucion de las obras, el contratista que se
adjudique las obras, debera contemplar a su costo la regularizaciéon de los siguientes disefios
referenciales o informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos
que corresponda. Cada uno de estos disefios debera ser realizado y firmado por los profesionales
correspondientes.

59.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y
debera contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan
contar, previo a su ejecucion, con el V°B° de la Inspeccién Técnica de Obra.

59.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecanicas de suelos y los
controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos
asi lo exigen.

59.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacion, el Contratista debera elaborar los planos definitivos,
debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del Ultimo estado
de pago.

59.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones
Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacion y asumir el
costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de
la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N° 70 de
1988, de Obras Publicas, y el Titulo Il de su Reglamento, DS. N° 453 de 1989. Ademas los
contratistas deberan cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento
Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se debera hacer llegar a
la 1.T.O. una copia de toda la documentacion realizada entre el contratista y la empresa de servicio
sanitario. Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento
Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.qgob.cl.

60.- SUBCONTRATACIONES:

60.1.- Se permitira, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspeccién Técnica) subcontratar partes o
partidas especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad. Con cada estado de pago el
Contratista deberd presentar original de Certificado de la Inspeccion del Trabajo de los
subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus
trabajadores.

60.2.- El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y
accesorios que forman parte de los subcontratos.

61.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

61.1.- El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
Contrato, que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

61.2.- El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume darios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia
obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales
donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio.

61.3.- De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, entre otros.

61.4.- El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad
Técnica pudiera apreciar.

62.- DOCUMENTOS GRAFICOS:

62.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material fotografico,
para el proyecto adjudicado:
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Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms., que
muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de ellas deberan
mostrar la vision general del estado de las obras contratadas.

62.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del
Oferente Adjudicado, impedira el pago del estado de pago correspondiente. No se admiten
fotografias repetidas.

62.3.- La Inspeccién Técnica debera remitir a la Secretaria Comunal de Planificacion una copia o
fotocopia a color de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

63.- ORDEN DE PRELACION EXCLUYENTE DE DOCUMENTOS:
En relacion a discrepancias entre el oferente Adjudicado y la Unidad Técnica respecto del contrato
se resolveran las controversias conforme al tenor que conste en los siguientes documentos en
orden preferente y excluyente uno con otros:
e Contrato
Aclaraciones y Respuestas a las Consultas
Bases Administrativas
Especificaciones Técnicas
Planos
Propuesta de los Oferentes

64.- DOMICILIO CONTRACTUAL:

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad
asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal o juridica que
pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccion de sus Tribunales.

65.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

65.1.- Sera la Secretaria Comunal de Planificacion o quien le subrogue, o un funcionario designado
por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacion), siendo la direccion de contacto
la sefialada en la individualizacion.

65.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica y el Oferente seran resueltas
conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento juridico vigente.

65.3.- La Municipalidad notificara la terminacion anticipada e inmediata del Contrato por escrito y
de la entrega de la notificacién, bastara la certificaciéon que realiza el Secretario Municipal o que
efectud a cualquiera persona mayor que se encuentre en dependencias de la casa matriz de la
empresa.

66.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

66.1.- La Municipalidad podra poner término anticipado al Contrato y hacer efectiva la Garantia de

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnizacién alguna para el contratista,

previa Resolucién Fundada, en los siguientes casos:

» Si el Contratista 0 su representante no se presentare en la oportunidad fijada por la Unidad
Técnica a la entrega de terreno.

e Cuando el Contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en paralizaciones o
atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias corridos.

e Si el Contratista hubiese sido declarado en quiebra o se encontrase en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el Contratista registrare uno o mas
documentos comerciales protestados, que se mantuvieran impagos durante mas de 60 dias o
no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.

* Si el Contratista no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad Técnica y/o Inspector
Técnico.

» Cuando el Contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para
terminar los trabajos o si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos
graves que no pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto.

e Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el Contratista emanen del
contrato.

* Enlos demas casos que autoriza la ley.

» Si el contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, segln
corresponda, no iniciare oportunamente la obra o incurriere en paralizaciones superiores a los
plazos que estipula; Si el contratista no suscribiere el contrato en el plazo estipulado o no
entregare la garantia correspondiente;

e Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no pudieran
ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones sustanciales
del proyecto;

e Cuando la municipalidad de comdn acuerdo con el contratista, resuelve liquidar
anticipadamente el contrato:
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 Si el contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber obtenido la
autorizacién correspondiente, y

* Si el contratista se hubiere adjudicado el contrato estando en situacion de incumplimiento con
los requisitos establecidos en las bases administrativas.

66.2.- Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas se

mantendran las garantias y retenciones del contrato, las que serviran para responder del mayor

precio que pueda costar la obra hecha por administracion o por un nuevo contrato, como

asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista, o cualquier otro perjuicio que

resultare para el Fisco, con motivo de esa liquidacion.

66.3.- El contratista perdera como sancién, tan pronto se ponga término anticipado al contrato, por

lo menos un 25% del valor de las garantias que caucionen su cumplimiento, salvo cuando a juicio

fundado del alcalde no resulte equitativo aplicar dicha sancion.

67.- REVOCACION Y SUSPENSION DE LA LICITACION.

67.1.- La Unidad técnica se reserva el derecho de revocar o suspender el llamado a licitacion.
67.2.- Podra revocar una licitacion ya publicada de manera debidamente justificada que puede ser
por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria. En este caso aun existiendo
ofertas se detiene el proceso irrevocablemente.

67.3.- Este estado puede ser declarado en forma unilateral por la municipalidad mediante el acto
administrativo correspondiente y publicarlo en el portal. La revocacion puede dictarse hasta antes
de adjudicado el procedimiento.

67.4.- Por otro lado, la municipalidad podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad
determinada de dias, y posteriormente seguir con el curso normal de una licitacién. Este estado
procede cuando el tribunal de contratacidn publica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta
medida. Este estado de suspension puede asignarse desde la publicacion de las bases de
licitaciéon hasta la adjudicacion.

67.5.- Si la licitacion fuere revocada o suspendida, los proponentes no tendran derecho a reclamo
ni indemnizacion alguna.

LICITACION PUBLICA
“CONSERVACION ESCUELA ALBERTO MOLINA CASTILLO DE PARRAL”

BASES ADMINISTRATIVAS
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LICITACION PUBLICA

MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA ALBERTO MOLINA CASTILLO, PARRAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Proyecto : Mejoramiento Integral escuela Alberto Molina Castillo, Parral.
Cdédigo MINEDUC : 1-MI12-2015-190

Sector : Parral

Ubicacion : Sector Catillo, Parral.

U. Técnica . I. Municipalidad de Parral.

Arq. Proyectista : Danilo Pérez Sotelo

Fecha : Agosto 2015

0.- GENERALIDADES.-

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al mejoramiento de la escuela Alberto Molina Castillo, ubicado en
sector rural Catillo de la Comuna de Parral, Provincia de Linares, dicho proyecto considera la reposicion de cubiertas
indicadas en zona1l y zona 2 (ver Planimetria) en donde se reemplaza su cubierta de asbesto cemento por una nueva
cubierta de zinc-alum, el revestimiento de pisos en pasillo se cambia por un revestimiento ceramico, el revestimiento de
los cielos en los pasillos se cambia por un revestimiento de madera, considera ademas cambio de puertas en salas de
clases, mejoramiento del acceso al comedor de los alumnos y la reposicion de maicillo en patio central de escuela.

La reposicion de cubierta debera contemplar revestimientos y aislantes que garantizan el cumplimiento de la normativa
respecto a: resistencia al fuego, térmica y acustica.

Ante cualquier omision en estas especificaciones técnicas prevalecera lo establecido en el itemizado técnico vigente.

Forman parte de estas especificaciones técnicas los siguientes documentos:
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Normas Chilenas pertinentes del instituto chileno de normalizacién.

Hormigones: Segin Nch. 170 Of85, salvo en lo que contradiga explicitamente al presente itemizado técnico.
Aridos para Hormigones: Segun Nch. 163.

Agua de amasado: Segun Nch. 1498

Ladrillos ceramicos: Segin Nch. 169

Blogues hueco de hormigén de cemento: Segin Nch. 181

Mortero de pega: Segiin NCh1928 y NCh2123

Acero — Barras laminadas en caliente para Hormigén Armado: Segtin Nch. 204

Acero — Malla de alta resistencia para Hormigén Armado. Especificaciones: Segtin Nch. 218
Maderas: NCh174, NCh176/1, NCh178, NCh755, Nch. 819, NCh992, NCh993,

NCh1198, NCh1207, NCh1970, NCh1989, NCh1990.

Se debe cumplir las Normativas en cuanto a resistencia al fuego, disposiciones acustica y térmica

Todo sistema constructivo y material al igual que las demoliciones a realizar deberan ejecutarse en conformidad a la
normativa aplicable y con las recomendaciones que establece el fabricante.

Elementos y componentes soportantes - en general - con resistencia al fuego F-15 en sus elementos soportantes, Art.
4.3.5. numeral 14 de la 0.G.U.C

Libro de Obra:
Bajo custodia y directa responsabilidad del administrador de obra, se llevara un solo libro de obra foliado en triplicado.

Archivo de Obra:
Bajo responsabilidad directa del encargado de Obra, se mantendra en las oficinas de la Faena, un archivo con los

documentos que a continuacién se indican:

Permiso de Edificacion

Las presentes Especificaciones Técnicas.

Leyes, ordenanzas que determine el Arquitecto.

Fotocopia del contrato legal y contrato de especialidades si los hubiese.

Coleccion completa de planos, incluyendo los que emita el arquitecto durante el desarrollo de las Faenas y
anexos.

e Ellibro de Obra.

¢ Certificados de ensayos.

e Reglamentos internos y seguros.

Ante modificaciones o cambios en el proyecto se debe sefalar que estas modificaciones deben ser visadas y aprobadas
porlalTO.

1.0.- DERECHOS/ PERMISOS
1.1- DERECHOS MUNICIPALES
Seran cancelados por EL MANDANTE.

1.2- CONTRATOS
Seran cancelados por la empresa constructora que ejecute la obra.

1.3- PERMISOS ELECTRICOS

Todos los gastos de certificacion del proyecto, seran tramitados y cancelados por el contratista.
Las modificaciones al anteproyecto eléctrico, para su certificacion, seran tramitados y cancelados por el contratista.
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A.- INSTALACION DE FAENAS.-

1.- LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO

El terreno donde se levantara la obra debera estar despejado, sin escombros, malezas u otros restos vegetales,
emparejando, apisonado y preparado para las faenas, con una apariencia homogénea y en un solo nivel.

2.- CIERRO PERIMETRAL PROVISORIO

El contratista debera ejecutar los cierres provisorios que sean requeridos para aislar la obra. Este debera cumplir las
condiciones generales de seguridad y ser aprobado por el ITO. Se ejecutara un cerco perimetral a las faenas de tablero
OSB afianzado al piso y entre tableros de modo de impedir su volcamiento e impedirla vision hacia el sector. Debido al
uso que tiene el establecimiento y al tipo de material a retirar, se tendra especial cuidado en PROHIBIR el paso a nifios y
a toda persona ajena a la obra que no cuente con autorizacion del contratista o encargado de la obra.

3.- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
Se consultan las siguientes instalaciones, que seran ubicadas en un lugar a definir por los profesionales a cargo de la
obra: Oficina para la Obra, Bodega de Materiales, herramientas y equipos.

4.- INSTALACIONES PROVISORIAS
Se consulta la instalacion de empalmes provisorios. Ademas el contratista debera proveer a los trabajadores de un
bafio quimico, durante todo el proceso de las obras, incluyendo la etapa de Recepcion Provisoria de los trabajos.

5.- LETRERO DE OBRA

El Contratista debera instalar un letrero de obra en el lugar mas visible de la faena, a una altura adecuada y con los
elementos necesarios para asegurar su estabilidad. Dicho letrero indicativo sera construido bajo especificaciones e
indicaciones que a continuacion se indican:

Instrucciones para su confeccién:

Se entrega archivo en formato .ai (illustrator), en el cual se debe completar, seglin corresponda cada caso:
¢ Nombre del Proyecto, comuna

Inversion Mineduc:

Fecha Inicio:

Plazo de ejecucion:

Contratista:

Arquitecto Anteproyecto:
e  Arquitecto Disefio:

En el caso del nombre de arquitecto indicar ambos, o solo disefio, segun corresponda.

Tamano: Existen dos tamafios de letreros, 450x225cm y 300x150cm (apaisados). El letrero de mayor tamafio, se
utilizara para las Obras Sello, y Mejoramientos Integrales de mas de 5000UTM. El letrero de 300x150cm, se utilizara
para todos los demas proyectos.

Link descarga: https://www.dropbox.com/sh/fyz4pbw49vih8zg/AADSX1ByrO5Pma981k88628va?di=0
NOTA: No se puede modificar |a fotografia.

Ministerio de

Educacion

Fortalecimientode la
Educacion Publica s Coblao 4o e

Plan Estratégico de Infraestructura
2014-2018

Reposicion Liceo Claudina Urrutia,
Cauquenes (ejemplo)

Inversion Mineduc THE : ’ﬁ
Fecna infcio: ‘?j é‘ 3 5
Plaze de Ejecucitn ’

Contratista:

ATQUIteCto A nteproy ecto: ? s
Arquitecta Disefo: (ndicar arg e s 'iﬂ T Ty R
- il 4 HRRRES:
s B N sl
B.- ZONA 1

B.1.- DEMOLICION

1.1- DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS

La demolicion se efectuara de acuerdo a al Plan de Demolicién presentado por el Contratista, en el cual se
sefalara la metodologia a emplear, indicando las etapas, procedimientos y horarios de trabajo, privilegiando en todo
momento la seguridad de la faena y su entorno. Se realizaran las demoliciones indicadas en el plano adjunto,
correspondiendo especificamente al retiro revestimientos en pasillos, retiro de puertas y ventanas.

Se deben considerar todas las demoliciones necesarias para la realizacién del proyecto, asi como también el retiro de
todos aquellos elementos como puertas, cables y otros, que no sean parte de este o que no presten alguna utilidad y que
estén en desuso, en general cualquier elemento ajeno que no esté contemplado en el proyecto sobre o bajo el nivel de

tierra etc., que hubiere antes o durante el transcurso de la obra. Lo cual sera responsabilidad en ejecucion y costo del
contratista.

1.2.- RETIRO CUBIERTA ASBESTO CEMENTO

Para el retiro de las planchas de asbesto cemento el contratista debera seguir el protocolo que se anexa. Sera de
absoluta responsabilidad del contratista cumplir con este procedimiento.
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A.- DESARME ESTRUCTURA MADERA/ CUBIERTA EXISTENTE
Se contempla el desarme de la estructura de la cubierta respetando la buena ejecucion de esta. Mano de obra idonea.

B.- ASPIRADO DE TECHUMBRES LUEGO DE RETIRAR CUBIERTAS ASBESTO
En esta partida se contempla aspirado de todo elemento dejado por extraccion de la cubierta de asbesto, se usaran
aspiradoras industriales para dicha partida.

C.-PINTURA (2 CARAS)
Se consulta aplicar pintura latex, color a definir, para ser aplicada en ambas caras de las planchas de asbesto luego de
ser retiradas. Mano de obra idénea.

D.- ENVOLTORIO POLIETILENO
Se contempla utilizar manga polietileno e: para envolver material de asbesto retirado de la cubierta existente. Debe
quedar el envoltorio en perfectas condiciones para que no haya desprendimiento de sedimentos de asbesto.

E.- IMPLEMENTOS DESECHABLES
Se utilizaran elementos desechables para la extraccion de cubierta de asbesto como buzo desechable, guantes de
descarne, mascarillas desechables, antiparras de ventilacion indirecta y filtro doble gases y vapores.

F.- SACOS DESECHABLES
Se utilizaran sacos desechables para se llenados con material de asbesto.

G.- SENALETICA HOJA CARTA
Se contemplan sefiales éticas que indiquen que se esta trabajando con material de asbesto. Seran ubicados en todos los
lugares que sea necesario realizar este trabajo. (Bafios, pabellon Sur y pasillo oriente del establecimiento)

H.- MODULO DE DESCONT.3 CAMARAS, REVEST. POLIETILENO DESECHABLE
Se contemplan perfiles metalicos modelos a definir para ser utilizados como modulos (cajas) de acuerdo a normativa
vigente para retiro de material de asbesto.

l.- TRASLADO AC NO FRIABLE
Se contempla traslado de material de asbesto, de acuerdo a normativa vigente.

J.- RECEPCION ESCOMBRO AC EN BOTADERO
Se contempla recepcion de material de asbesto, segun normativas vigentes.

K.- CARGUIO DE BIN EN CAMION, MATERIALES NO FRIABLES
Se utilizard maquinaria pesada para cargar camiones con material de asbesto, seglin normativa vigente.

B.2.- OBRA GRUESA

1.-  REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES

El terreno donde se levantara la obra debera estar despejado, sin escombros, malezas u otros restos vegetales,
emparejando, apisonado y preparado para las faenas, con una apariencia homogénea y en un solo nivel. El trazado
debera ejecutarse en el terreno mediante cerquillos en pino cepillado de 1x4, en el cual se fijaran los ejes con clavos y
marcaran con pintura indeleble. Los cerquillos deberan soportar la lienza de trazado y estar distanciadas
convenientemente de las excavaciones.

Las cotas de referencias (0.00-NPT) deberan ser traspasada a los cerquillos, y deben ser sefialadas en Visita de
Inspeccion.

La recepcién de los trazados y niveles, sera por parte de la I.T.O quien dara la autorizacion para ejecutar los trabajos a
realizar.

El procedimiento de recepcién de los trazados y niveles, se debe realizar a través del libro de obra, por los profesionales
ya sefalados.

2.- PAVIMENTOS

2.1.- MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO

2.1.- PINTURA ALTO TRAFICO

El contratista debera considerar la aplicacion de un sello asfaltico para terminacion de pavimentos deportivos, se
considera un sello tipo DYNAMULS FIBRAX o sello Walk Tep de Asfalchile o similares de color, segtn planimetria

Previo a su aplicacion el contratista debera considerar la limpieza y preparacion de la superficie. Se debera considerar
una aplicacion sin disolucion del producto ni mezclado con cemento.

El contratista debera considerar la aplicacion del producto en dos manos como minimo, las cuales se ejecutaran en
presencia de la unidad técnica.

3.- ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

3.1 REPOSICION COSTANERAS

Se colocaran de pino impregnado de 2x2"@60 cms. de distancia, en ambos sentidos. Se exigiran maderas clasificadas
como estructurales, grado 1 6 2. Humedad inferior 18%.Mano de obra idonea.

4.- CUBIERTA

4.1 CUBIERTA ZINC-ALUM e:5 MM

Ref. Planta de Techumbre. Plancha zinc-aluminio onda toledana de espesor e: 0.5 mm. Clavadas con tornillo de techo
de 27" y colocadas segun instrucciones del fabricante. Ademas considera fieltro asfaltico de 15 Ibs. Con traslapo hasta
costaneras segln detalle plano.

Bajo cubiertas se debera considerar la colocacion de fieltro asfaltico15Ib.

4.2 CABALLETE RECTO

Ref. Planta de Techumbre.

Caballete, zinc- alum de espesor 0,5 mm, desarrollo minimo 50 cm. Ademas considera fieltro asfaltico de 15 Ibs. bajo
ella.

5.- EVACUACION AGUAS LLUVIAS
5.1 -CANALES AGUAS LLUVIAS




Se contempla la instalacién de canal de aguas lluvias segun planimetria, esta se considera en zinc alum e: 0.5 mm con
sus respectivas fijaciones.

5.2 -BAJADAS AGUAS LLUVIAS
Se contempla la instalacién de bajadas de aguas lluvias segun planimetria, esta se considera en zinc alum e: 0.5 mm
con sus respectivas fijaciones.

B.3.- TERMINACIONES

1.- AISLACION TERMICA

1.1.- AISLACION CIELO

Se considerar la colocacién de Lana de vidrio de espesor 100 mm, de una densidad de 12 Kg/m3, el cual debe quedar
instalado de tal manera que sea interrumpido solo por elementos estructurales.

2.- REVESTIMIENTOS

2.1.- REVESTIMIENTOS CIELOS

2.1.1- REVESTIMIENTOS CIELOS PASILLOS

Para pasillos se contempla revestimiento Pino Machihembrado de %" x 4", el que ira clavado a la estructura mediante
clavo de 2". Se exigiran maderas clasificadas como estructurales, grado 1 6 2. Humedad inferior 18%.Mano de obra
idonea.

3.- REVESTIMIENTOS CERAMICOS

3.1.- REVESTIMIENTO CERAMICO DE PISOS COMEDOR

Para el recinto del comedor se consulta la instalacién de revestimiento ceramico antideslizante porcelanato en palmetas
de 40x40 cm Color gris claro, el que ira pegado a la superficie con adhesivo bekrén y fraguado con pasta de fraglie de
color gris, el contratista debera presentar muestras, las que deberan ser aprobadas por el arquitecto proyectista en su
oportunidad

No se aceptara ningun tipo de revestimiento suelto, con resaltes, manchado o quebrado.

3.2.- REVESTIMIENTO CERAMICO DE PISOS PASILLOS

Para pasillos se consulta la instalacion de revestimiento ceramico antideslizante similar a existente en pabellon contiguo
en palmetas de 33x33 cm Color gris claro, el que ira pegado a la superficie con adhesivo bekrén y fraguado con pasta de
fraglie de color gris, el contratista debera presentar muestras, las que deberan ser aprobadas por el arquitecto
proyectista en su oportunidad

No se aceptara ningun tipo de revestimiento suelto, con resaltes, manchado o quebrado.

4.- PUERTAS Y VENTANAS
Se consultan en cantidad y dimensiones de acuerdo al plano de arquitectura. Los vanos exteriores e interiores de
puertas y ventanas en muros de albafilerias iran estucados para recibir los respectivos marcos y centros.

4.1.- PUERTAS

4.1.1.- PUERTA ACCESO PRINCIPAL COMEDOR (2.30 X 2.10)

Se consideran puertas madera pino Oregon segun detalle planimetria con fijacion mediante 3 bisagras de 3x3” marca
scanavini o similar. Para acceso pincipal su dimensién sera de 2.30 mt x 2,10 mt Su espesor minimo sera de 50 mm..
Tope de puerta basico de 25 mm DVP .No se aceptaran grietas ni reparaciones de éstas.

4.1.2.- PUERTA SALA DE CLASES (1.30 X 2.00)

Se consideran puertas madera pino Oregon segun detalle planimetria con fijacion mediante 3 bisagras de 3x3” marca
scanavini o similar. Para salas de clases su dimensién sera de 1.30 mt x 2,00 mt Su espesor minimo sera de 50 mm..
Tope de puerta basico de 25 mm DVP .No se aceptaran grietas ni reparaciones de éstas.

4.2.- MARCOS DE PUERTAS

4.2.1.- MARCO PUERTA ACCESO PRINCIPAL COMEDOR (2.30 X 2.10)

Se consideran marcos de madera 30x90mm tipo finger Joint o similar para puertas Estos se fijaran mediante tornillos
autoperforantes, debiendo quedar firmes y perfectamente alineados

4.2.2.- MARCO PUERTA SALA DE CLASES 1.30 X 2.00)
Se consideran marcos de madera 30x90mm tipo finger Joint o similar para puertas Estos se fijaran mediante tornillos
autoperforantes, debiendo quedar firmes y perfectamente alineados

4.3.- VENTANAS

4.3.1- VENTANAS

Ref. detalle de ventanas. Se consultan en cantidad y dimensiones de acuerdo al plano de arquitectura, se consultan
marcos de aluminio linea Standard color negro, cierre central metalico, camara interior de condensacién, cumple norma
chilena resistencia al viento, con camara inferior de evacuacién de aguas lluvias, deflectores de viento y desaglie para
aguas de condensacion superficial interior.

Se consulta minimo vidrio doble de 4mm.

Las fijaciones se haran por medio de tarugos con una profundidad minima de 2,5 cm con tornillos galvanizados de 7mm
procurando no perforar el perfil inferior para evitar filtraciones, sellando con silicona de cura neutra para superficies
porosas en todo el perimetro de la ventana.

Deberan quedar perfectamente aplomadas y cuadradas en los vanos, sin filtraciones entre ellos.

Deberan cerrar perfectamente y estar libres de trizaduras, deformaciones. Mano de obra idénea.

5.- QUINCALLERIA

5.1- QUINCALLERIA Y CERRAJERIA

-Quincalleria Puertas acceso principal: Con caja de acero estampado, con cilindro interior y exterior, picaporte reversible,
cerrojo de dos vueltas, con tres llaves y pomo marca scanavini o similar.

-Quincalleria en salas de clases: Picaporte reversible, cerrojo de dos vueltas, con dos llaves marca scanavini o similar.

Se deberan utilizar herramientas especificas para su ensamble en hojas de puertas.(Broca-copa, etc..), deberan quedar
firmes, perfectamente puestas. No se aceptara quincalleria de plasticos.
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6.- PINTURAS Y BARNICES

6.1.- PINTURA EXTERIOR

Se aplicara en pabellones indicados en planimetria la cantidad necesaria para poder dar una terminacion pareja,
apropiada para recibir la pintura. Se consulta la aplicacion de dos manos de pintura del tipo y color (segun codigo actual
de pinturas del establecimiento) Sherwim Williams similar o superior, se le aplicara lo necesario para dar una terminacion
pareja y apropiada. Mano de obra ldénea.

Se aplicara en pilares y vigas indicados en planimetria la cantidad necesaria para poder dar una terminacion pareja,
apropiada para recibir la pintura. Se consulta la aplicacion de dos manos de pintura del tipo y color (segtn codigo actual
de pinturas del establecimiento) Sherwim Williams similar o superior, se le aplicara lo necesario para dar una terminacion
pareja y apropiada. Mano de obra Idénea.

6.2.- BARNIZ
Para reposicion de revestimientos en pasillos se contempla la aplicacion de dos manos de barniz marino del tipo ceresita

similar o de superior calidad, color similar al existente.

B.4.- INSTALACIONES
1.- INSTALACION ELECTRICA
1.1.- INSTALACION ELECTRICA
Se consulta red embutida en dimensiones y caracteristicas indicadas en proyecto respectivo, al igual que la
especificacion y ubicacion de los medidores, tablero general y circuitos respectivos. Se considera instalacion eléctrica
segun proyecto de electricidad. Considerara un circuito de 10 Amp. para alumbrado y un circuito de 15 Amp. para
enchufes. Para interruptores y enchufes se consulta la linea BTICINO o superior.
Artefactos:
Sala de clases
e 4 Equipos alta eficiencia estanco 2*36 embutido led.
e Interruptores de 16 Amp.
Pasillo
e 9 Equipos alta eficiencia estanco 2*36 sobrepuesto led.
e Interruptores de 16 Amp.
Comedor
6 Equipos alta eficiencia estanco 2*36 embutido led.
Interruptores de 16 Amp.
Todos los artefactos con conexion tipo prensable, certificacion de acuerdo a normas SEC.
Mano de obra especializada.

B.5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.-  MEJORAMIENTO PAATIO CENTRAL

1.1- MAICILLO

En sectores indicados en plano de arquitectura se consulta maicillo sobre suelo compactado. El terreno debera ser
perfilado conservando las pendientes naturales, luego se debera compactar mediante rodillo vibrador autopropulsado
con humedad; preparado el terreno base sera tratado con herbicida pre - emergente a fin de evitar el crecimiento futuro
de malezas. Finalmente se aplicara la capa de maicillo de 5 cm. de espesor, la cual debera ser compactada con rodillo
vibrador y humedad. El color del maicillo debera ser amarillo.

C.- ZONA2

C.1.- DEMOLICION

1.1- DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS

La demolicién se efectuara de acuerdo a al Plan de Demolicién presentado por el Contratista, en el cual se
sefialara la metodologia a emplear, indicando las etapas, procedimientos y horarios de trabajo, privilegiando en todo
momento la seguridad de la faena y su entorno. Se realizaran las demoliciones indicadas en el plano adjunto,
correspondiendo especificamente al retiro revestimientos en pasillos, retiro de puertas y ventanas.

Se deben considerar todas las demoliciones necesarias para la realizacion del proyecto, asi como también el retiro de
todos aquellos elementos como puertas, cables y otros, que no sean parte de este o que no presten alguna utilidad y que
estén en desuso, en general cualquier elemento ajeno que no esté contemplado en el proyecto sobre o bajo el nivel de
tierra etc., que hubiere antes o durante el transcurso de la obra. Lo cual sera responsabilidad en ejecucion y costo del
contratista.

1.2.- RETIRO CUBIERTA ASBESTO CEMENTO
Para el retiro de las planchas de asbesto cemento el contratista debera seguir el protocolo
que se anexa. Sera de absoluta responsabilidad del contratista cumplir con este procedimiento.

A.- DESARME ESTRUCTURA MADERA/ CUBIERTA EXISTENTE
Se contempla el desarme de la estructura de la cubierta respetando la buena ejecucion de esta. Mano de obra idénea.

B.- ASPIRADO DE TECHUMBRES LUEGO DE RETIRAR CUBIERTAS ASBESTO
En esta partida se contempla aspirado de todo elemento dejado por extraccion de la cubierta de asbesto, se usaran
aspiradoras industriales para dicha partida.

C.-PINTURA (2 CARAS)
Se consulta aplicar pintura latex, color a definir, para ser aplicada en ambas caras de las planchas de asbesto luego de
ser retiradas. Mano de obra idénea.

D.- ENVOLTORIO POLIETILENO
Se contempla utilizar manga polietileno e: para envolver material de asbesto retirado de la cubierta existente. Debe
quedar el envoltorio en perfectas condiciones para que no haya desprendimiento de sedimentos de asbesto.

E.- IMPLEMENTOS DESECHABLES

Se utilizaran elementos desechables para la extraccion de cubierta de asbesto como buzo desechable, guantes de
descarne, mascarillas desechables, antiparras de ventilacién indirecta y filtro doble gases y vapores.
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F.- SACOS DESECHABLES
Se utilizaran sacos desechables para se llenados con material de asbesto.

G.- SENALETICA HOJA CARTA
Se contemplan sefiales éticas que indiquen que se esta trabajando con material de asbesto. Seran ubicados en todos los

lugares que sea necesario realizar este trabajo. (Bafios, pabellén Sur y pasillo oriente del establecimiento)

H.- MODULO DE DESCONT.3 CAMARAS, REVEST. POLIETILENO DESECHABLE
Se contemplan perfiles metalicos modelos a definir para ser utilizados como médulos (cajas) de acuerdo a normativa

vigente para retiro de material de asbesto.

l.- TRASLADO AC NO FRIABLE
Se contempla traslado de material de asbesto, de acuerdo a normativa vigente.

J.- RECEPCION ESCOMBRO AC EN BOTADERO
Se contempla recepcién de material de asbesto, segin normativas vigentes.

K.- CARGUIO DE BIN EN CAMION, MATERIALES NO FRIABLES
Se utilizara maquinaria pesada para cargar camiones con material de asbesto, segun normativa vigente.

C.2.- OBRA GRUESA

1.-  REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES

El terreno donde se levantara la obra debera estar despejado, sin escombros, malezas u otros restos vegetales,
emparejando, apisonado y preparado para las faenas, con una apariencia homogénea y en un solo nivel. El trazado
debera ejecutarse en el terreno mediante cerquillos en pino cepillado de 1x4, en el cual se fijaran los ejes con clavos y
marcaran con pintura indeleble. Los cerquillos deberan soportar la lienza de trazado y estar distanciadas
convenientemente de las excavaciones.

Las cotas de referencias (0.00-NPT) deberan ser traspasada a los cerquillos, y deben ser sefaladas en Visita de
Inspeccion.

La recepcién de los trazados y niveles, sera por parte de la I.T.O quien dara la autorizacion para ejecutar los trabajos a
realizar.

El procedimiento de recepcion de los trazados y niveles, se debe realizar a través del libro de obra, por los profesionales

ya sefalados.

2.- ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

2.1 REPOSICION COSTANERAS

Se colocaran de pino impregnado de 2x2"@60 cms. de distancia, en ambos sentidos. Se exigiran maderas clasificadas
como estructurales, grado 1 6 2. Humedad inferior 18%.Mano de obra idénea.

3.- CUBIERTA

3.1 CUBIERTA ZINC-ALUM e:5 MM

Ref. Planta de Techumbre. Plancha zinc-aluminio onda toledana de espesor e: 0.5 mm. Clavadas con tornillo de techo
de 2 2" y colocadas segun instrucciones del fabricante. Ademas considera fieltro asfaltico de 15 Ibs. Con traslapo hasta
costaneras segun detalle plano.

Bajo cubiertas se debera considerar la colocacion de fieltro asfaltico15Ib.

3.2 CABALLETE RECTO
Ref. Planta de Techumbre. Caballete, zinc- alum de espesor 0,5 mm, desarrollo minimo 50 cm. Ademas considera fieltro

asféltico de 15 Ibs. bajo ella.

4.- EVACUACION AGUAS LLUVIAS
4.1 -CANALES AGUAS LLUVIAS
Se contempla la instalacion de canal de aguas lluvias segun planimetria, esta se considera en zinc alum e: 0.5 mm con

sus respectivas fijaciones.

4.2 -BAJADAS AGUAS LLUVIAS
Se contempla la instalacion de bajadas de aguas lluvias segun planimetria, esta se considera en zinc alum e: 0.5 mm

con sus respectivas fijaciones.

C.3.- TERMINACIONES

1.- AISLACION TERMICA

1.1.- AISLACION CIELO

Se considerar la colocacion de Lana de vidrio de espesor 100 mm, de una densidad de 12 Kg/m3, el cual debe quedar
instalado de tal manera que sea interrumpido solo por elementos estructurales.

2.- REVESTIMIENTOS

2.1.- REVESTIMIENTOS CIELOS

2.1.1- REVESTIMIENTOS CIELOS PASILLOS

Para pasillos se contempla revestimiento Pino Machihembrado de %" x 4", el que ira clavado a la estructura mediante
clavo de 2". Se exigiran maderas clasificadas como estructurales, grado 1 é 2. Humedad inferior 18%.Mano de obra

idonea.

3.- REVESTIMIENTOS CERAMICOS

3.2.- REVESTIMIENTO CERAMICO DE PISOS PASILLOS

Para pasillos se consulta la instalacion de revestimiento ceramico antideslizante similar a existente en pabellon contiguo
en palmetas de 33x33 cm Color gris claro, el que ira pegado a la superficie con adhesivo bekrén y fraguado con pasta de
fragie de color gris, el contratista debera presentar muestras, las que deberan ser aprobadas por el arquitecto
proyectista en su oportunidad

No se aceptara ningun tipo de revestimiento suelto, con resaltes, manchado o quebrado.

4.- PUERTAS Y VENTANAS

Pagina 29 de 36

R,



R TR

Se consultan en cantidad y dimensiones de acuerdo al plano de arquitectura. Los vanos exteriores e interiores de
puertas y ventanas en muros de albafiilerias iran estucados para recibir los respectivos marcos y centros.

4.1.- PUERTAS

4.1.1.- PUERTA ACCESO TALLER (2.00 X 2.10)

Se consideran puertas madera pino Oregon segun detalle planimetria con fijacion mediante 3 bisagras de 3x3" marca
scanavini o similar. Para acceso taller su dimension sera de 2.00 mt x 2,10 mt Su espesor minimo sera de 50 mm.. Tope
de puerta basico de 25 mm DVP .No se aceptaran grietas ni reparaciones de éstas.

4.1.2.- PUERTA SALA DE CLASES (1.80 X 2.00)

Se consideran puertas madera pino Oregon segun detalle planimetria con fijacion mediante 3 bisagras de 3x3” marca
scanavini o similar. Para salas de clases su dimensidn sera de 1.80 mt x 2,00 mt Su espesor minimo sera de 50 mm..
Tope de puerta basico de 256 mm DVP .No se aceptaran grietas ni reparaciones de éstas.

4.2.- MARCOS DE PUERTAS

4.2.1.- MARCO PUERTA PUERTA ACCESO TALLER (2.00 X 2.10)

Se consideran marcos de madera 30x90mm tipo finger Joint o similar para puertas Estos se fijaran mediante tornillos
autoperforantes, debiendo quedar firmes y perfectamente alineados

4.2.2.- MARCO PUERTA SALA DE CLASES (1.80 X 2.00)
Se consideran marcos de madera 30x90mm tipo finger Joint o similar para puertas Estos se fijaran mediante tornillos
autoperforantes, debiendo quedar firmes y perfectamente alineados

4.3.- VENTANAS

4.3.1- VENTANAS

Ref. detalle de ventanas. Se consultan en cantidad y dimensiones de acuerdo al plano de arquitectura, se consultan
marcos de aluminio linea Standard color negro, cierre central metalico, camara interior de condensacion, cumple norma
chilena resistencia al viento, con camara inferior de evacuacion de aguas lluvias, deflectores de viento y desagle para
aguas de condensacion superficial interior.

Se consulta minimo vidrio doble de 4mm.

Las fijaciones se haran por medio de tarugos con una profundidad minima de 2,5 cm con tornillos galvanizados de 7mm
procurando no perforar el perfil inferior para evitar filtraciones, sellando con silicona de cura neutra para superficies
porosas en todo el perimetro de la ventana.

Deberan quedar perfectamente aplomadas y cuadradas en los vanos, sin filtraciones entre ellos.Deberan cerrar
perfectamente y estar libres de trizaduras, deformaciones. Mano de obra idonea.

5.- QUINCALLERIA

5.1- QUINCALLERIA Y CERRAJERIA

-Quincalleria Puertas acceso principal: Con caja de acero estampado, con cilindro interior y exterior, picaporte reversible,
cerrojo de dos vueltas, con tres llaves y pomo marca scanavini o similar.

-Quincalleria en salas de clases: Picaporte reversible, cerrojo de dos vueltas, con dos llaves marca scanavini o similar.

Se deberan utilizar herramientas especificas para su ensamble en hojas de puertas.(Broca-copa, etc..), deberan quedar
firmes, perfectamente puestas. No se aceptara quincalleria de plasticos.

6.- PINTURAS Y BARNICES

6.1.- PINTURA EXTERIOR

Se aplicara en pabellones indicados en planimetria la cantidad necesaria para poder dar una terminacion pareja,
apropiada para recibir la pintura. Se consulta la aplicacion de dos manos de pintura del tipo y color (seguin codigo actual
de pinturas del establecimiento) Sherwim Williams similar o superior, se le aplicara lo necesario para dar una terminacion
pareja y apropiada. Mano de obra Idénea.

Se aplicara en pilares y vigas indicados en planimetria la cantidad necesaria para poder dar una terminacién pareja,
apropiada para recibir la pintura. Se consulta la aplicacion de dos manos de pintura del tipo y color (segun cédigo actual
de pinturas del establecimiento) Sherwim Williams similar o superior, se le aplicara lo necesario para dar una terminacion
pareja y apropiada. Mano de obra Idénea.

6.2.- BARNIZ
Para reposicion de revestimientos en pasillos se contempla la aplicacién de dos manos de barniz marino del tipo ceresita
similar o de superior calidad, color similar al existente.

D.- ASEO Y ENTREGA

1.- ASEO Y ENTREGA DE INSTALACIONES

Una vez terminadas las obras el contratista debera dejar sin residuos de materiales, despuntes ni escombros en la
propiedad, para poder hacer la recepcion definitiva de obras y corresponder con el “Arte del buen construir’

DANILO PEREZ SOTELO
ARQUITECTO SECPLAN
I.MUNICIPALIDAD DE PARRAL

>

Lo
Q.

W
N

e 30

w

Pagina




st

ANEXO N° 1

lustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION ESCUELA ALBERTO MOLINA CASTILLO DE PARRAL’

CARTA DE PRESENTACION

1.-~ NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

2.- RUT:

3.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

4.- RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

5.- DIRECCION (Calle, N°, Comuna):

6.- N° DE TELEFONO Y/O FAX:

7.- CORREO ELECTRONICO:

8.- NOMBRE DE CONTACTO:

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE
PARRAL, Enero de 2016
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llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION ESCUELA ALBERTO MOLINA CASTILLO DE PARRAL’

FORMATO DECLARACION JURADA

DECLARO lo siguiente:

il No me encuentro afectos a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N°
19.866 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios referido a:

1.- “Ningun ¢rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o
en que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo oérgano O empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades
comanditas por acciones o anénimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , hi con
sociedad andénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes , administradores, representantes o directores de

cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del
Cédigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la presentacién de la oferta.

Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacion los planos, Especificaciones Técnicas y
demas antecedentes complementarios y verificado la concordancia entre ellos. Haber visitado el
terreno, conocer su topografia y mecanica del terreno en donde se emplazara la obra y demas
caracteristicas que inciden directamente en la ejecucion de la obra. Haber verificado las condiciones
del terreno, dificultades de acceso, abastecimiento de materiales, movilizacion de trabajadores,
distancias y cualquier otro factor que pueda influir en la ejecucion de la obra o sus costos. Haber
tenido presente todos los factores que pudieran influir en los plazos, condiciones técnicas y tomado
en consideracion las partidas especificas necesarias para la correcta formulacidn de la oferta.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto (bases administrativas, especificaciones
técnicas y demas condiciones en que se ejecutara la obra)

Conocer y aceptar las aclaraciones que el municipio haya enviado (si las hubiere)
Conocer y aceptar el “Sistema de Gestion” sobre Seguridad del Trabajador.

Los antecedentes recibidos para el estudio de la propuesta son suficientes para la correcta
formulacion de la oferta, no dando lugar a posterior reclamo en este sentido.

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Enero de 2016
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llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION ESCUELA ALBERTO MOLINA CASTILLO DE PARRAL’

ANEXO N° 3

FORMATO OFICIAL DE OFERTA ECONOMICA

A .- NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

B .- NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

El Proponente, quien suscribe, certifica que el valor total y plazo de la oferta, es:

Oferta ($) Oferta ($) Plazo
Lineas de Oferta Valor Neto IVA incl. (dias
corridos)

“‘CONSERVACION ESCUELA ALBERTO

MOLINA CASTILLO DE PARRAL’

PARRAL, Enero de 2016

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE
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ANEXO N° g

PRESUPUESTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA
ALBERTO MoLINA CASTILLO, PARRAL

I MUNICIPA LIDA D DE PA RRA L
SECRETARIA DE PLA NIFICA CION COMUNA L

PROY ECTO MEJORAMIENTO INTEGRA L ESCUELA ALBERTO MOLINA CASTILLO, A RRAL
CODIGO MINEDUC : 1-MI2-2015-190

SECTOR: COMUNA DE PARRA L

UBICA CiON: SECTOR CATILLO, PARRA L

UNIDA D TECNICA : ILUSTRE MUNICIPA LIDA D DE PA RRA L

ARQUITECTO PROY ECTISTA : DANILO PEREZ SOTELO

FECHA ASOSTO 2015

LIMPIEZA ¥ DESPEJE DE TERRENG S 1 3 -
CIERRO PERIMET RAL PROVISORIO S a E3 =
CONSTRUCCIONES PROVISORIAS S a 3 =
INSTALACIONES PROVISORIAS S a £ =

LET RERO DE OBRA S 1 £ —

1.1 |DEMOLICION ¥ RETIRO DE EL EM ENT OS SL a s -
1.2 |RETIRO CUBIERTA ASBESTO CEMENTO n2. 891,30 s -
) REPLANTEO, TRAZADOS ¥ NIVEL ES SL a1 £ -
2.1 |PINTURA ALTO TRAFICO M2 74.00 5 -
3.1 | REFPOSICION COSTANERAS M2 891.30 £ -
4.1 |CUBIERTA ZINC-ALUM o: 0,6 =2 £ =
4.2 |CABALLETE RECTO ML 82 46 k3 =
5.1 |CANALES AGUAS LLUVIAS ML 14aa.68 £ -
5.2 |BAJADA AGUAS LLUVIAS nL £ =
1.1 |AIsSLAcIiON CIELO M2 651.85 £ =
2.1.1 |REVESTIMIENTO CIELO PASILLOS M2 239.45 £ =
3.1 | REVESTIMIENTO CERAMICO DE PISO COM EDOR M2 87.26 £ =
3.2 |REVESTIMIENTO CERAMICO DE PISO PASILLOS M2 165.45 £ -
2:1.1 |PUERTA ACCESO PRINCIFPAL COMEDOR (2.30 X 2.10) unN 3 £ =
2.1.2 |[PUERTAS SALA DECLASES (1.30 X 2.20 unN 4 3 =
2:2.1 |MARCO PUERTA ACCESO PRINCIFPAL COMEDOR (2.30 X 2.10 unN a £ =
2.2.2 |MARCO PUERTAS SALA DECLASES (1.30 X 2.00 unN £ -
4.3.1 |vENTANAS 2 28.81 £ =
5.1 | QUINCALLERIA ¥ CERRAJERIA SL 1 £ =

S.1 |PINTURA EXTERIOR

DEMOLICION ¥ RETIRO DE ELEM ENTOS
| 1.2 |meTiro cumierTA ASBESTO CEMENTO

-———_
m—z_—_

CUBIERTA ZINC-ALUM o: 0,6

CANALES AGUAS LLUVIAS

M2

CABALLETE RECTO L
nML

ML

BAJADA AGUAS LLUVIAS

| 1.1 |aiscacioncim o -?:—__

| 211 [revesTimienTo cim o rasiLLos __m—l—
| 5.2 |nevesTimienro cemamico o riso rasiLos _z--gx:-_!—

m PUERTA ACCESO TALLER (2.00 x 2.10)
m PUERTAS SALA DECLASES (1.80 X 2.00)

30

| 4.2.1 |marco rusrTA ACCESO TALLER (2.00 X 2.10) uN -

MARCO PUERTAS SALA DECLASES (1.80 X 2.00) unN =3 £ =

-z-—-—_!—

S.1 |PINTURA EXTERIOR
[ ez |marnms

ASEO ¥ ENTREGA DE INSTALACIONES

TOTAL COSTO DIRECTO
SASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES (10%)

TOTAL NETO

A 19%

Nombre y Firma del Oferente

Parral, Enero de 2016
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llustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE ANEXO N° 5
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION ESCUELA ALBERTO MOLINA CASTILLO DE PARRAL"
CUADRO PARA EVALUAR EXPERIENCIA

En el siguiente cuadro el oferente debera sefalar su experiencia en obras similares, informacion
que debe ser respaldada por los respectivos certificados.

Unidad
de
medida Al i Monto de Nombre de la
N° Nombre de la Obra realizada obra . la Obra entidad que lo

(Mts2, | ©Iecuc en $. contraté
lineales,

etc.)

Con 8 certificaciones obtendra la nota maxima (7)

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Enero de 2016
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3.- DESIGNESE como miembros de la comisién de apertura y evaluacion de las ofertas de la
licitacion pulblica “Conservacién Escuela Alberto Molina Castillo de Parral” a los siguientes

funcionarios:
' Nombre del Funcionario N° de RUT Cargo
MARIA INES SOTO CERDA 16.492.252-9 | Directora de SECPLAN
VICTOR VALVERDE ROMERO 14.023.383-8 | Director de Obras
EMILIO CISTERNAS HERNANDEZ 15.746.833-2 | Asesor Juridico

4.- SE DEJA ESTABLECIDO el gasto que represente la ejecucion de la obra sera financiado con
recursos provenientes del Ministerio de Educacién.

5.- AN()T’ESE, REFRENDESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl,
ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta para revision de la Contraloria
General de la Republica VII Regién del Maule y CUMPLASE por orden de la Alcaldesa Sra.

Paula Retamal Urrutia

%J/LUL R, \‘L\ /')\Q (A CEA
NDRA ROMAN CLAVIJO
‘ TARIA MUNICIPAL

%

C/JMVB/jmvb

DISTRIBUCION:

1.-Archivo Oficina de Partes

2.-Contraloria\General de la Republica Regién del Maule
3.-Direccién de Obras — Unidad Técnica

4.-Direccion de Control

5.-Direccién SECPLAN — Carpeta de Licitacion
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