REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

Parral, 05 JUL. 2016

DECRETO EXENTO N° L\OO‘*\ /

VISTOS:

1) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgénica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,
su Reglamento y modificaciones posteriores.

3) Proyecto “Construccién Plazas Activas sector rural de Parral”, Cédigo 1-C-2016-60.

4) La Resolucién Exenta N° 5670/2016 de 11-05-2016, de la SUBDERE, que aprueba proyecto y
recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal linea Emergencia,
para la “Construccion Plazas Activas sector rural de Parral”, Cédigo I-C-2016-60.

5) Decreto Exento N° 6.220 de 24-6-2016, nombra como Alcalde (S) a Don lvan Damino Hernandez

CONSIDERANDO:

1.- Que existe la necesidad de realizar el Proyecto “Construccion Plazas Activas sector rural de
Parral”, Cédigo I-C-2016-60.

2.- Que la recepcién y evaluacién de las ofertas debe ser realizada por una comisién designada
por Decreto Exento, conformada por 3 miembros.

DECRETO:

1.- APRUEBASE el proceso de Licitacién Publica para realizar el Proyecto “Construccién Plazas
Activas sector rural de Parral”’, Cédigo I-C-2016-60.

2.- APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demas
antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente:

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”
Codigo I-C-2016-60 / Proyecto PMU 2016/2017
ID N° 2600 — XX - LP16

BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES:

Las Bases Administrativas regularan los procesos de licitacién, analisis, adjudicacion,
contratacién, plazos, garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa
de licitacion y ejecucién de las obras y forma de pago de los proyectos financiados total o
parcialmente con recursos PMU y EC de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

2.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE.

Nombre :  llustre Municipalidad de Parral

Domicilio . Dieciocho N° 720

N° de RUT : 69.130.700-K

Teléfono 1 = 73=2751 517

Representante : Paula Retamal Urrutia

Email Contacto . ines.soto@parral.cl

Horario Atencién : Lunes a Jueves de 8.30 a 17.30 Hrs. / Viernes de 8.30 a 16.30 Hrs

3.- MODALIDAD DE CONTRATACION:
Propuesta Publica a suma alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de licitacién contenido en las presentes bases.

4.- FINANCIAMIENTO:

La ejecucion de la obra sera financiada por la Municipalidad con recursos del Programa de
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal linea Emergencia, mediante transferencias
conforme al estado de avance de las obras.
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5.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

5.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $ 59.974.812.- (Cincuenta y nueve
millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos doce pesos) Impuesto Incluido.

5.2.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de
aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al
momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno. Asi como tiene
oportunidad de complementar su analisis con la informacién obtenida en el periodo de consultas y
solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin
embargo, sera de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y
en conformidad a las leyes de la buena construccién y estética de las obras.

6.- DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACION:

Bases Administrativas.

Formato de Presupuesto con ltemizado de Partidas.

Planos.

Especificaciones Técnicas.

Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N° 75/ 2004.

Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.
Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de
servicios y su reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 9 de marzo de 2004 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

e Las aclaraciones a las Bases primaran sobre las Bases Administrativas y documentos
técnicos de la licitacién, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente o al proyecto
aprobado por SUBDERE.

Ley Organica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacién. www.inn.cl

Reglamentos de Instalaciéon, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes,
decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que
sea atingente.

e Anexo Letrero de Obras

Todos los antecedentes detallados anteriormente forman parte integrante de las Bases de la
presente propuesta.

7.- ORDEN DE PRELACION DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACION:

Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no contravengan las mismas. En aquellas materias
a que no se refieran las bases administrativas regiran supletoriamente las normas sefaladas en el
Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004.

8.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

8.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera
que son de dias corridos y correran a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la
medianoche del ultimo dia del mismo.

8.2.- Para contabilizar el plazo de ejecucion de la obra se contara desde el dia habil siguiente a la
fecha de Entrega de Terreno.

8.3.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalizacion debera cefiirse a lo indicado
en las bases administrativas, planos, EE.TT y demas antecedentes que sirvieron de base para la
evaluacion y aprobacion del proyecto. El rol del ITO se regird por las disposicién contempladas
para la fiscalizaciéon de obras de las Ordenanzas, Decretos, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Decreto Supremo 75 del MOP.

9.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

9.1.- El plazo de ejecucién de las obras sera computado conforme lo sefialado en las Bases, en
dias corridos. El plazo sera de 65 dias.

9.2.- En dicho plazo méaximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que
entorpezcan su uso.

9.3.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada en estas
Bases.

9.4.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en
el “Formulario Propuesta Econémica”.
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" 9.5.- En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podréa ser inferior al 90%
del plazo de Ejecucién estipulado en las presentes Bases. Si el plazo contractual termina dia
sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

10.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

10.1.- Podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas que hayan accedido a
los documentos de ésta por medio del Sistema de compras y contrataciones publicas, portal de
internet www.mercadopublico.cl siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y
exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas.

No podran participar en la presente licitacion, aquellos oferentes que se encuentren afectos a las
causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N° 19.866 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios referido a:

1.- “Ningun 6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
0 en que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes
o prestacién de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con
sociedad andénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del
Cédigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

10.2.- El proponente que se adjudique la obra, debera estar con inscripciéon vigente en estado
“Habil” y con su documentacion actualizada en el portal www.chileproveedores.cl, al momento de
la suscripcién del contrato.

10.3.- Atendiendo al principio de libre concurrencia de los oferentes consagrado en los articulos 4°
y 6° de la ley N° 19.886 la exigencia de inscripciéon en los registros de contratista, asi como los
certificados requeridos podran exigirse para efectos de celebrar el respectivo contrato.

11.- REGISTROS: La unidad técnica establece que deben contar con patente municipal al dia, y
ademas encontrarse inscritos en Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o en
cualquier registro de Contratistas MINVU o MOP.

12.- FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS SOLICITADOS.

12.1 La inscripcién en los Registros y Categorias, sefialados que habilitan para contratar se
acreditara mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el
Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del
Organismo Competente.

12.2.- Al momento de la contratacion, la inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificaciéon, quienes corroboraran la
calidad del proponente en el Registro, el que debera estar “Habil”. En todo caso si el proponente
no esta inscrito o figura como Inhabil, éste tendra un plazo maximo de 10 dias habiles, a contar de
la adjudicacién, para regularizar su situacion y firmar el contrato.

13.- PLAN DE FECHAS:

13.1.- Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emisién de
las Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitacion, las cuales formaran parte del
contrato que se celebre. Una vez publicadas en el portal www.mercadopublico.cl , se presumira
conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para todo efecto.

14.- PUBLICACION:

14.1.- Los antecedentes del llamado a Licitacién estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los
interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la
licitacion.

15.- VISITA A TERRENO:

15.1.- De caracter obligatorio, con salida de la Direccion de Obras Municipales ubicada en calle
Dieciocho N° 720 (1° piso) entrada por calle Balmaceda, el dia y hora publicado en el sitio
www.mercadopublico.cl

Para la identificacién de los asistentes deberan presentar cédula de identidad del participante o
una copia simple. Para el caso en que un individuo no sea el representante legal, debera presentar
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"ademas de su cédula de identidad, una carta de poder simple del representante legal en que lo
autorice a representarlo durante la visita a terreno.

No se proporcionara movilizacion, la que sera de responsabilidad de cada uno de los asistentes.
15.2.- Antes del inicio de la visita de reconocimiento al terreno se levantara un acta en la que se
dejard constancia de la individualizacion de los proponentes interesados en la licitacion, en su
caso, de la empresa interesada u oferente al que representa. No se admitiran interesados que
lleguen después del horario seifialado. Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes,
una vez finalizada la visita a terreno, firmada por el (los) profesional (es) encargado (s) de la visita
a terreno.

15.3.- En caso de no presentarse Oferentes el dia, hora y lugar de la convocatoria, la Unidad
Técnica dara por concluida la visita a terreno. Los interesados que no participen en la visita a
terreno, no podran presentar ofertas y, en el evento en que lo hicieren éstas seran declaradas
inadmisibles por no ajustarse a las exigencias de las Bases.

16.- PERIODO RECEPCION DE CONSULTAS:

16.1.- Las consultas y/o solicitudes de aclaracién a los antecedentes de la licitacion se recibiran a
través del Sistema de Informaciéon www.mercadopublico.cl, los dias y en el horario establecido en
el mismo sitio.

Sin perjuicio de posteriores aclaraciones que la Unidad Técnica estime del caso efectuar, las
consultas, sus respuestas y las aclaraciones que la Unidad Técnica, en la misma oportunidad
efectle, se pondran en conocimiento de todos los participantes mediante su incorporacion a los
antecedentes de la licitaciéon en el portal www.mercadopublico.cl y, desde la fecha en que ello se
verifique se presumira el conocimiento de éstas por parte de los oferentes y participantes.

16.2.- No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de plazos o en forma distinta
a lo indicado precedentemente.

16.3.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1383 que entr6 en vigencia el
27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicién de contacto con los funcionarios de la
entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos
contemplados en las respectivas Bases de licitacion.

16.4.- Sera Responsabilidad del Oferente revisar las Aclaraciones y Respuestas a Consultas que
se publican en el portal www.mercadopublico.cl.

17.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

a) La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econdémica) se recibira a través
de la Plataforma MercadoPublico.cl los dias y en el horario establecido en el sitio
www.mercadopublico.cl., con antelacién a la hora establecida. Es de exclusiva responsabilidad del
oferente participante verificar que su oferta quede debidamente ingresada.

b) Al momento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la Plataforma
MercadoPublico.cl, el Oferente debera ingresar en el campo Precio Unitario, el Valor Total de la
Oferta sin impuesto.

c) A objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la Oferta en MercadoPublico.cl, se
recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta,
emitido por el sistema.

d) En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Econémica”
(Formulario Propuesta Econdémica), que publican en Anexo en el portal mercadopublico.cl y, la
Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas seran declaradas
inadmisibles y no se consideraran en la evaluacion.

e) Para ingresar la Oferta Econémica al Portal, se recomienda consultar el Manual de
Proveedores, el cual se encuentra disponible en la pagina web: www.mercadopublico.cl.

f) La Unidad Técnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcién de consultas,
respuestas a consultas, apertura electronica y de adjudicacién, sélo en caso de circunstancias
especiales de buen servicio, lo que sera evaluado por la Unidad responsable de la Licitacion. En
caso de alguna modificacion de fechas, se informara a los Oferentes mediante Aclaracion
publicada en el portal mercadopublico, en la I.D. correspondiente.

18.- DE LAS GARANTIAS:
18.1.- Garantia de Seriedad de Oferta:
No se contempla.

18.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

18.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirda mediante instrumento
pagadero a la vista y de caracter irrevocable, a nombre de la Tesoreria Municipal de Parral RUT N°
69.130.700-k, tomada por el adjudicatario, por un monto equivalente al 10% del valor total del
contrato, por un plazo que excederd en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente
adjudicado para la ejecucion de la obra, contado desde la fecha de la firma del contrato. El
proponente debera indicar el nimero telefénico de la institucién financiera que emitié la garantia y
el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento.
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‘ Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por el Fiel Cumplimiento de
Contrato de “Construccién Plazas Activas sector rural de Parral ID N° (Indicar N°) y el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante”.

18.2.2.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia.

Esta garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato, sera devuelta una vez realizada la recepcién
provisoria y presentada la garantia por la Correcta Ejecucion de la Obra.

18.2.3.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantia de fiel cumplimiento
de Contrato debera ser renovada en atencién al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del
contrato, segun corresponda. En ambos casos mas 90 dias corridos, generandose asi el (los)
respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

18.2.4.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera
obligacién del Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacion a su
vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no
cumplir con este requisito, se hara efectiva la Garantia Vigente. La recepcion provisoria no se
efectuara si la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.
En el plazo sefialado anteriormente el contratista debera hacer llegar la garantia de reemplazo a la
municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar
la devolucién de la que esta por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada
unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucién de la garantia por vencer.

18.3.- Garantia por Correcta Ejecucion:

Verificada la recepcion provisoria de la obra, el contratista deberd presentar la Garantia de
Correcta Ejecucion, la que se constituirda mediante instrumento pagadero a la vista y de caracter
irrevocable, extendida en favor de la Tesoreria Municipal de Parral RUT N° 69.130.700-k, por un
monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual a 14 meses mas dos
meses, contados desde la fecha de la Recepcion Provisoria. Dicho documento debera indicar la
siguiente glosa: En garantia por la correcta ejecucion de la obra “Construcciéon Plazas Activas
sector rural de Parral ID N° (Indicar N°)”

Procedera la devolucién de la Garantia de Correcta Ejecuciéon sélo cuando se haya efectuado la
recepcion definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

18.4.- Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente a la Tesoreria
Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la
devolucién, renovacioén, reemplazo o cobro de documentos de garantia.

Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera obligacién de la
Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria
Municipal el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcion
conforme.

Si la presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5
dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de
inmediato a la Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

En todo caso, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia
habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia
respecto de los cuales no proceda devoluciéon y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

18.5.- Pdliza de Seguros:

El contratista debera contratar un seguro contra todo riesgo de construccién por la cobertura total
de las obras contratadas y un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros. Si la empresa
no esta afiliada a una mutual de seguridad debera contratar un seguro para accidentes laborales y
enfermedades profesionales. Estas pdlizas deberan estar vigentes durante la ejecucién de las
obras hasta la obtencién de la Recepcion provisoria. Por lo tanto, su permanente actualizacién es
de responsabilidad del Contratista, aplicandosele una multa equivalente al 1% del valor del
contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo de 20 dias, posteriormente a
este plazo se hara efectiva la Garantia y se procedera a dar término al contrato.

Estas pdlizas deberan ser presentadas por el oferente para a la firma del contrato y, deben sefialar
el nombre de la obra.

19.- NUMERO DE PROPUESTAS:

Cada participante debera presentar una sola propuesta. No se admitiran propuestas alternativas,
es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una contraoferta. Si en la
apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una alternativa, sea en
cuanto a los aspectos técnicos y/o econdémicos, la respectiva propuesta se considerara fuera de
Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.
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' 20.- EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA
La omisiéon de cualquiera de los documentos exigidos como esenciales para cada una de las
etapas, podra dar origen a la descalificacion inmediata del oferente.
Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, el municipio, podra solicitar a los oferentes
que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes,
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de
informacion.

21.- VIGENCIA DE LA OFERTA:
La vigencia de la oferta sera de a lo menos 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura
de las Propuestas.

22.- CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

22.1.- Los archivos que los Oferentes deberan adjuntar en www.mercadopublico.cl, los cuales se
detallan en los puntos siguientes, DEBEN SER ESCANEADOS, por lo tanto deberan ser firmados
(suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos documentos y/o
Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de la persona
natural o del(los) representante(s) legal(s), segun corresponda, estampadas en los documentos
requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es)
de Identidad.

22.2.- Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional: pesos chilenos ($),
fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija
expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos.

22.3.- Respecto de partidas expresadas en el formulario del presupuesto como unidad
global, éstas no podran ser cobradas en forma parcial, en consecuencia su pago se
efectuara en forma integra cuando se encuentren 100 % ejecutadas.

22.4.- En caso que la informacién extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podra o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentacién o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracién del Informe de Licitacién, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situaciéon de privilegio respecto de los
demas, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad
de los oferentes. La NO respuesta por parte del (los) Oferente (s), en el plazo estipulado, dara
derecho a la Municipalidad a no considerar su Propuesta

22.5.- En la pagina www.mercadopublico.cl, se deberan adjuntar los siguientes archivos:

1.- OFERTA ADMINISTRATIVA:

En la Oferta Administrativa, se deberan adjuntar en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos escaneados:

a.- Carta de Presentacion o Identificacion del Proponente, (Anexo N°1), debidamente firmado por
la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

b.- Declaracién Jurada simple de suficiencia de bases (Anexo N° 2)

c.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el oferente que
acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera
acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, y en su defecto, se
encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser
acreditado con los respectivos documentos.

Para aquellos proponentes que no cuenten con inscripcion vigente en el registro
chileproveedores, o que contando con dicho registro, no tengan acreditados los documentos,
debera agregar, ademas de los documentos solicitados en las letras anteriores, lo siguiente:

Tratandose de personas naturales:

d.- Cédula Nacional de Identidad, por ambos lados. Si la Persona Natural actia representada
debera acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la
identificaciéon del representante, como asimismo la gestién encargada.

Tratandose de empresas o personas juridicas:

e.- Rut de la Empresa.

f.- Certificado de Vigencia de la Sociedad, emitido por el Conservador de Comercio competente,
que no superen los 30 (treinta) dias de antigliedad contados desde la fecha de Apertura.

g.- Cédula Nacional de Identidad del(los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa, por ambos
lados.
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" h.- Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa.

22.6.- Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente
copia autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia,
modificaciones y/o representacion de la sociedad, lo que no exime al proponente de la
obligatoriedad de incluir sus copias segun lo exigido precedentemente en las presentes Bases.

2.- OFERTA TECNICA:

En la Oferta Técnica, que correspondera ingresar en los Anexos Técnicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a.- Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente de la entidad
que mantiene el Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la
pagina Web del Organismo Competente.

b.- Curriculum y fotocopia de Titulo de Profesional Encargado de Obra.

c.- Documentos que acrediten experiencia en obras similares, Segin Anexo N°5. Esta experiencia
se debera acreditar mediante certificaciones emitidas por la empresa mandante y a nombre del
proponente. La comisién evaluadora considerara y calificard solo aquella experiencia que se
acredite mediante documentos fidedignos, otorgados por la empresa mandante y que digan
relacion con el término de las obras sefialadas. Por tal motivo, no sera suficiente la presentacion
de érdenes de compra, contratos, facturas, actas de entrega de terreno, u otros relacionados con
el inicio de un trabajo.

d.- Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente firmado
por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

3.- OFERTA ECONOMICA:

En la Oferta Econémica, correspondera ingresar en Anexos Econémicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a.- Formulario Propuesta Econdémica, Anexo N° 3, debidamente firmado por la persona natural o
el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

b.- Formulario Presupuesto Detallado, Formulario Anexo N° 4, debidamente firmado por la persona
natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

c.- Programacion Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

23.- TRANSCRIPCION DE LOS ANEXOS:

Los Oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos
bajados desde el Portal Mercadopublico, pero deberan mantener forma y fondo, siendo
responsabilidad de cada oferente cualquier omision y/o modificacién, pudiendo ser causal para
rechazar su propuesta.

24.- CHILEPROVEEDORES:

Si cualquiera de los antecedentes solicitados estan acreditados en el Registro de Proveedores
(Chileproveedores), el Oferente debera sefialarlo en su oferta, quedando en tal caso eximido de
presentar el(los) correspondiente(s) documento(s). Sin embargo, esto no lo exime de cumplir con
las vigencias establecidas en las presentes Bases. Por ejemplo, si en Chileproveedores se
encuentra publicada la cédula de identidad del representante legal, no es necesario que lo
escanee y lo publique en su propuesta, en tanto se encuentre vigente.

25.- ACTO DE APERTURA ELECTRONICA:

Se efectuara la Apertura Electrénica en la fecha indicada segun calendario N° 3 Etapas y Plazos
del portal.

Las propuestas se revisaran por una Comision Decretada al efecto segun lo establece la
Municipalidad, la Comision estara integrada por la Directora de SECPLAN, Director de Obras y
Asesor Juridico, sin perjuicio de otros funcionarios que la Municipalidad establezca.

La Unidad Técnica podra o no, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
sélo de la Oferta Administrativa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las Bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacioén.

Se permitira la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.
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" Los oferentes, tendran un plazo maximo de 25 horas corridas, contadas desde que se hace el
requerimiento via sistema, para responder lo solicitado. Si la solicitud de dichos antecedentes se
refiere a la oferta administrativa, se sometera a evaluacion, segun lo sefialado en las presentes
Bases.

La omisién de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases Administrativas
deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma MercadoPublico.cl, sera
causal, para rechazar o no considerar la propuesta presentada, es decir, las Ofertas que no
cumplan con lo requerido, seran declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de
Evaluacion.

De lo actuado se dejara constancia en el Acta de Apertura.

26.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:
26.1.- El analisis y evaluacion de propuestas se efectuara por la Comision Técnica, conformada de
acuerdo a lo establecido en las normas de contratacién publica.

26.2.- Sera de gran importancia que los proponentes estudien en forma seria cada partida,
respecto de las cubicaciones, los precios y el plazo de ejecucion en funciéon de los
antecedentes entregados. Las propuestas que se ajusten a bases y cumplan con lo establecido
en el parrafo anterior, seran evaluadas sobre la base de los siguientes criterios, para la
ponderacion.

Cada item sera evaluado con notas del 1 al 7 (orden ascendente), utilizando dos decimales, sin
redondeo, se multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniéndose la nota final de la suma
de estos.

Criterio de Evaluacion Ponderacion (%)
Precio 30
Experiencia 30
Registro de Contratista 20
Plazo 10
Cumplimiento de Requisitos Formales 10

a) Precio o Valor de la oferta (30%):

La oferta de monto igual o superior al 80% del valor referencial y que presente el precio mas
bajo de oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa oferta servira de base para calificar
en relacién a este factor a las demas propuestas recibidas. Es decir, se calculara en qué
porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se multiplicara por 7, este
factor sera descontado de la nota maxima (7.0), obteniéndose la calificaciéon respectiva. La
calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Precio o Valor de la Oferta sera
ponderada en un 30 %. Pese a ello, el proponente que presente una oferta inferior al 80% del valor
referencial, obtendra nota 4.

| (Og-On) X sy Donde:
Oa O, = Oferta menor
Og = Oferta mayor
Y = Factor
17 = ¥ = X%X| X = Nota
b) Experiencia (30 %) Incorporar criterios de anexo.

Para la evaluacién de la experiencia se calificara de acuerdo a la siguiente tabla segin el nimero
de intervenciones en obras similares, debidamente acreditada y certificada por las direcciones
de Obras o instituciones correspondientes. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas
en el factor Experiencia sera ponderada en un 30 %.

NOTA Numero de certificaciones

Sin experiencia
1-3
4-5
6-7
8y+

N OOy AW
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c) Registro de Contratista (20 %)

Presenta Registro de Contratista NOTA

No cumple con los registros solicitados 1

Cumple con alguno de los registros solicitados 4

d) Plazo de la Propuesta (10%):
Se calificard con nota 7,0 a la oferta igual o superior al 80% del plazo referencial y que
considere el menor plazo. Este plazo, se tomara como base para calificar en relacién a este factor,
a las demas propuestas recibidas. La calificaciéon que obtenga cada una de las propuestas en el
factor Plazo sera ponderada en un 10 %. Pese a ello, el proponente que presente un plazo inferior
al 80% del plazo referencial, obtendra nota 4.

X = Pa: x 7 Donde:
Ps PA = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar
X = Nota

De igual manera si el plazo ofertado es muy inferior al sefialado en las presentes bases (inferior al
80%), basado en criterios técnicos la Unidad podra sugerir la desestimacién de la oferta por
considerarlo inviable.

En caso de adjudicarse una obra por plazo, no habra eventuales aumentos de éste, en el
transcurso de la ejecucién

e) Cumplimiento de Requisitos formales (10%)

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentacion de la oferta al momento
de la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin errores de ningun
tipo, obtendran nota 7. El incumplimiento en la documentacién (errores o faltas) hara disminuir de
manera inversamente proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las presentes
bases.

B s R Donde:
T X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

a) Presentacién de la Documentacion (10%) Si No Nota

Archivos digitales consolidados

Archivos en el Anexo que corresponde

Nombre de los archivos digitales

Filtrar informacion

Formato digital de uso comun

Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones
Nota promedio:

Donde:
Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del nimero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.

Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe subir
cada archivo digital al Anexo que corresponde.

Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion al orden
que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacién del Proponente

Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF
Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.
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b) Documentacién contenida en los Anexos (90%) Si No Nota
Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)
Antecedentes presentados correctamente

Nota promedio:

Entonces: Nota = (a*0.1) + (b*0.9)

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c x...%) +
(d x...%)) arrojara la nota final de calificacion de la propuesta.

Efectuada la evaluacion, se elaborara un informe técnico de ella, recomendando la adjudicacién o
rechazo de las propuestas conforme a bases, que servira de antecedente para la contratacion.

El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacion del Mandante, en todo caso, se
considerara que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan
una nota minima de 6,0

26.3.- Revision de los documentos:

En primer lugar, se procedera a la apertura de los “Anexos Administrativos”, después los “Anexos
Técnicos” y finalmente de los “Anexos Econémicos”. Si algun oferente omitiera la presentacion de
algun documento requerido podra ser eliminado del proceso de licitacién, dejandolo fuera de
bases.

26.4.- Sin embargo, la Unidad Técnica podra admitir Propuestas que presenten defectos de forma,
errores de suma, errores u omisiones sin importancia, siempre que éstos sean susceptibles de
aclarar de los deméas documentos contenidos en la Propuesta y no afecten el principio de igualdad
de los oferentes y no alteren la propuesta en su parte esencial.

Del proceso anterior se generaran las correspondientes actas (Electrénica y Técnica)

Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en los
Anexos del valor ingresado en el sistema electrénico, el oferente quedara automaticamente Fuera
de Bases.

26.5.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de
evaluacion antes sefialados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a
adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que
resulte mejor evaluada.

El oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios.

26.6.- En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicacién de su presupuesto
-ofertado, considerando que el proceso de contratacion sea a suma alzada, sin reajustes ni
intereses, estas diferencias producidas seran con cargo y de responsabilidad del proponente.
26.7.- En caso de desacuerdo, entre planos, especificaciones técnicas y demas antecedentes,
debera ajustarse a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales; en el caso que no esté
estipulado en ellas, tratdndose de obras de edificacion, primaran las especificaciones técnicas y
cuando la contradiccion se produzca en las obras de urbanizacién, primaran los planos.

26.8.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podréa solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacion comercial del o los
oferentes u otra informacién que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar
cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, sera el
fijado en la misma consulta.

26.9.- En el portal los montos se expresaran en su valor neto (sin incluir IVA), en pesos chilenos.

27.- ADJUDICACION, RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, READJUDICACION:

27.1.- La adjudicacion de la licitacién sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje
luego de haber aplicado los criterios de evaluacién indicados precedentemente.

27.2.- Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos criterios de evaluacién se
incluiran en un cuadro comparativo que sera parte del Informe de Evaluacién.

27.3.- Resuelta la adjudicacion, rechazo o declaraciéon de inadmisibilidad de las propuestas o que
la licitacién sea declarada desierta, la Unidad Técnica procedera a dictar el decreto que asi lo
resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl. a todos los participantes.
27.4.- En todo caso, la Municipalidad, cuando corresponda, se reserva la facultad de rechazar
todas o algunas de las propuestas presentadas, si estima que una o ninguna de ellas satisface los
requerimientos técnicos de la licitacion y/o del proyecto y, de rechazar aquellas propuestas cuyo
monto de la oferta sea tan inferior al presupuesto estimado que haga presumir, fundadamente y
basandose en criterios técnicos y/o de costos, que la oferta no asegura que la obra pueda
ejecutarse totalmente o ponga en riesgo su calidad. Lo mismo aplicara a la oferta técnica.

27.5.- Sin perjuicio de las demas causales establecidas en las Bases Administrativas, la Unidad
Técnica se reserva la facultad de rechazar las propuestas que excedan de la efectiva
disponibilidad presupuestaria para la ejecucion del proyecto cuando corresponda y conforme a las
normas que rigen a la fuente de financiamiento.

Pagina 10 de 39



' 27.6.- Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales
para contratar y/o la garantia de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en
Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante
podra dejar sin efecto la adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la
evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del
servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

28.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

28.1.- Resolucién de Empate: En caso de haber empate en el puntaje maximo final al aplicar la
pauta de evaluacién publicada, la Comisién de Evaluaciéon deberd, sobre la base de condiciones
objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden,
se debera privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente mayor puntaje en el criterio
“precio”; Si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor
puntaje en el criterio “experiencia”. Si persiste el empate, se deberé privilegiar a aquel proveedor
que presenta el mayor puntaje en el criterio “registro de contratista”; Si persiste el empate, se
debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “plazo” y
finaimente si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor
puntaje en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”

28.2.- Mecanismo para Solucion de Consultas respecto a la Adjudicacion: Se dara respuesta
a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.
28.3.-Acreditacion de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social: A través del Certificado de la Direccion del Trabajo vigente, correspondiente a su direccion
comercial, que acredite no tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas
por tales conceptos, solicitado en “Anexos Administrativos”.

28.4.- Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitara a través de foro
inverso, respondiendo de la misma forma en un plazo de 25 hrs.

29.- PLAZO Y FORMA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:

29.1.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas
tardar el 10° dia habil siguiente al de la notificacién de su adjudicacién a través del sitio
www.mercadopublico.cl. El incumplimiento de esta obligacién, habilitara a la Municipalidad para
proceder a adjudicar la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado por la comisién.

Para suscribir el contrato, el oferente adjudicado debera acercarse a la Asesoria Juridica Municipal
a objeto de interiorizarse de los términos del mismo entregando previamente la garantia para
caucionar el Fiel Cumplimiento de mismo, de acuerdo al siguiente punto y proceder a protocolizarlo
en la Notaria de Parral, devolviéndolo posteriormente a la misma asesoria Juridica. Todos los
gastos que demanden estos tramites seran de cargo del adjudicado.

29.2.- En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 10 dias habiles, y/o no entregue la caucién de fiel cumplimiento del contrato, y/o no
efectue (segun corresponda) su inscripcién en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos
sefialados en el punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso,
la Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que
haya calificado técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de
licitacién.

30.- NO REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO:

Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacién y del contrato no estara afecto a
reajustes ni intereses de ningun tipo, alin en caso de desvalorizacién, imprevistos o cualquier otra
causa.

31.- CESION DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente los
derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacion, para
resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°19.983.

32.- GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA:

La Orden de Compra electrénica se generara sélo cuando sea recepcionado en dependencias de
la Secretaria Comunal de Planificacién, copia del Contrato firmado por ambas partes, con la
respectiva fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pdlizas de seguro
correspondientes.

33.- ANTICIPOS: No se considera anticipo.
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" 34.- RETENCIONES: No se consideran retenciones.

35.- FALSEDAD DE LA INFORMACION:

Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la propuesta de algtn oferente o en la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para la firma
del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias vigentes,
ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la
situacion. En tal evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacién alguna.

36.- ENTREGA DE TERRENO:

36.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, ésta sera puesta en conocimiento
del adjudicatario y de la DOM quien designara un Inspector Técnico de Obras que efectuard la
fiscalizacion de la ejecucién de las obras y coordinara con el contratista la fecha en que se
procedera a la Entrega de Terreno, el que debera ser dentro de los 4 dias siguientes a la firma
del contrato. Sélo por razones justificadas por el municipio, este plazo podra ser extendido, para
lo cual el Inspector Técnico informara por escrito al Alcalde, con copia a la Secretaria Comunal de
Planificacién y al Oferente Adjudicado, en donde se indicara el nuevo plazo para la entrega del
terreno.

36.2.- En la fecha fijada se levantara un Acta de Entrega de Terreno, en que constara, ademas, la
entrega de otros antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso
segun corresponda. De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

37.- FORMA DE PAGO:

37.1.- El valor del contrato se cancelara mediante estados de pago mensual, por el 100% de
avance fisico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningtin caso el monto total a
cancelar podra ser superior al equivalente al avance fisico de la obra.

37.2.- Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectia la
Municipalidad durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran caracter de
un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En
ningln caso se estimaran estos pagos provisorios como aceptacion por parte de la Municipalidad
de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho
abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de
Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad.

37.3.- En todo caso, el Ultimo estado de pago, no podra fijarse antes de la recepcion provisoria de
las obras.

37.4.- Cada Estado de Pago debera ser visado por el ITO. Debe ser entregado segun se indica en
las presentes Bases.

37.5.- Permisos de Edificacion: Sera de cargo del Contratista la tramitacién, aprobacién de los
permisos Municipales (antes del inicio de la obra) y Recepcién de las Obras. Los derechos
Municipales equivalentes a un % del presupuesto oficial de la obra y los Derechos
Municipales por concepto de ocupacién de via publica, seran de responsabilidad y costa del
contratista.

38.- CIERRES PROVISORIOS.
Los cierres provisorios de obras deberan ejecutarse conforme lo sefialen las EE.TT.

39.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la
zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas generales de
medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la
Inspeccién Técnica.

39.1.- AIRE

39.1.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases,
polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y
actividades en general, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio
ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera
implementar todas las medidas necesarias tales como: utilizacion de magquinarias con tecnologias
limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado, riego de areas de faenas,
humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras.

39.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta
el proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se
deberan intensificar las medidas de mitigacién establecidas en las presentes Bases.

39.1.3.- El Contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello debera regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en
suspension o el levante de polvo.
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" Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

39.2.- RUIDO

39.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65
dB(A), medidos en la fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en
horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.

39.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccién
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir. Para ello, debe
cumplir con lo dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

39.3.- MOBILIARIO Y JARDINES.

39.3.1.- El contratista cuidaré de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general,
asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez
finalizada la obra deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se
encontraban.

39.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacion escrita de la I. T. O. antes de proceder a
derribar algin arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro
fotografico o de video de los sectores antes de su intervencion.

39.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las
menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la
obra se vean afectados por ella.

39.3.4.- El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicion de
especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

39.4.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

39.4.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que
dichos volumenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de
almacenamiento del contratista. No se permitira ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de
las faenas y el N° adecuado de camiones y maquinas pesadas.

39.4.2.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por
los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser
retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a
la obra debera ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea
posible. Se debera indicar el lugar de destino de los escombros.

39.4.3.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de
trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que
debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

39.5.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

39.5.1.- La Empresa Contratista debera cumplir con las disposiciones, segun corresponda.

Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberan contar
con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La |I.T.O debera ordenar el retiro de los
camiones que no cumplan con esta disposicién. (Si corresponde)

39.5.2.- La IT.O. deberd ordenar la recuperacién de aquellas areas que hayan sido
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

39.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas
tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados
como riesgosos y peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

39.5.4.- No se permitirad el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea
autorizado expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningiin caso podran ser del tipo
proyectables.

40.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

40.1.- La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran

responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segin sea el caso.

40.2.- El Contratista sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de

las obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccién y seguridad del publico y de las personas que

trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por

un accidente ocurrido en las obras.

40.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacion, el

Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencion de riesgos de la legislacién

chilena que sean aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de
Prevenciéon de Riesgos.
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40.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad
Adecuada.
40.4.- El Contratista debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccidn necesarios
para el personal que trabaje en las faenas.
40.5.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de
la obra, siendo la Empresa Contratista la tnica responsable. Ademas, proveera y mantendra a su
cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializacién y prevencion.
40.6.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente
informado y aprobado porlal. T. O.

41.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS
41.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que deberan ser
considerados en la elaboracién de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales
peligrosos, riesgos de incendios en el area de faenas, riesgos por manejo de materiales
explosivos, riesgos de eventos naturales.

41.2.- El contratista debera prever un plan de riesgos, para lo que debera tomar medidas
concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccién
de la Asociacién Chilena de Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo
siguiente:

Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencién de las
condiciones de seguridad.

Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

Medidas de Seguridad y Vigilancia.

Medidas de prevencion de incendios y otros.

Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestion o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en el camino.

Mantencién de elementos de seguridad, sefializacion y demarcacion en el area de la obra.
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefalar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o
actividad.

Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccién, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de
sus trabajadores en:

Correcto uso de elementos de proteccién personal.

Procedimientos en caso de accidente en vehiculo

Manejo seguro

Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalaciéon de faenas, de explotacion de
empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

42.- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA EN LA UNIDAD TECNICA

PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO.

Para dar curso al respectivo Estado de Pago, sera requisito que el contratista haya ingresado en la

Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

42.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacién debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Iltemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser recepcionada y
revisada por la Direccion de Obras Municipales.

Menciones de la factura:
» Fecha igual o posterior a la indicada en la caratula del estado de pago.
> Emitida a nombre la Municipalidad de Parral, domicilio: Dieciocho N° 720, Comuna de
Parral, Rut N° 69.130.700-K.
> Montos: neto, IVA y Total.
> Identificacion de la obra y N° del estado de pago.
- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.

Pagina 14 de 39



" - Fotografia del letrero instalado en obra.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccién del Trabajo) y articulo 64 bis del Cadigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas adeudadas del

respectivo estado de pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Copia del acta de entrega de terreno.

- Copia de los permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista
para la ejecucion de las obras, si procediere.

42.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacién debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de verificacion de este
proceso sera el timbre y firma del DOM).Debe contener las menciones sefialadas en el punto
anterior.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N°® 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccién del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere

del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo

certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas adeudadas del

respectivo estado de pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

42.3.- Documento exigidos para el ultimo estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

- Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccion de Obras Municipales (el medio de verificacién de este
proceso sera el timbre y firma del DOM).Debe contener las menciones sefialadas en el punto
anterior.

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL
N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del
Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni
laborales para con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).
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Para este Ultimo estado de pago o de devolucién de retenciones, el periodo revisado debera
abarcar hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el nimero
anterior deberan acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su
caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere
del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo
certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica retendra las sumas adeudadas del
respectivo estado de pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Acta de recepcion de las obras.

- Decreto que aprueba el acta de recepcidn provisoria.

- Garantia de Buena Ejecucién de la Obra.

42.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto corresponda
cancelar, deberan ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

42.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberé gestionar y obtener los
permisos municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto
(si corresponde).

42.6.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por
fabricacién de elementos prefabricados.

42.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcién
Provisoria sin observaciones, correspondiendo pagar el Ultimo estado de pago se cancelaran
contra Decreto de Recepcion Provisoria.

43.- PROGRAMACION FINANCIERA

Para la gestion de cada estado de pago, el adjudicatario debera agregar el anexo Programa de
caja con la programacion financiera de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Ello permitira ademas evaluar la validez
y coherencia de la Carta Gantt.

44.- FACTORING.

44.1.- La Municipalidad cumplira con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el
contratista, siempre y cuando se le notifiqgue oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones y multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del
contrato y la Direccién de Finanzas tomen conocimiento oportunamente de tal situacién.

44.2.- Se entenderd que la informacién es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos
razonables que permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del
cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera
oportuna aquella informacién realizada al menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de pago.
44.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o Proveedor
(segun corresponda), que cualquier situacién que altere el sistema de pagos convenido entre las
partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificacién legal sobre el cesionario del
crédito, debera estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y
la Direccién de Finanzas, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago
o de resguardo que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

45.- PERSONAL DIRECTO
La direccion y atencién personal de los trabajos debera estar a cargo de un funcionario profesional
o técnico del area de la construccion.

46.- CAMBIO DE PROYECTO

46.1.- Toda modificacion, actualizacion, complementacién o mejoramiento que se plantee a los
diversos proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacion, sélo podran llevarse a cabo previa
aprobacioén de dicha modificaciéon por parte del Mandante, previo informe técnico del ITO.

46.2.- El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos,
especificaciones, instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

46.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en
conocimiento de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segun sean sus
caracteristicas.

47.- MULTAS:

47.1. Aplicacién de Multas:

Las multas seran aplicadas por la Unidad Técnica previo informe de la Inspeccién Técnica del
Servicio, en el que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las
cuales se incurre en la sancion, lo que se notificara de inmediato al contratista por escrito.
47.1.1.- El contratista incurrird en una multa equivalente al cinco por mil diario, aplicado sobre
el monto total del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacion de la
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" obra, por un periodo de 15 dias. Posteriormente a este plazo se hara efectiva la Garantia y se

procedera a dar término al contrato. El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias
corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, més las ampliaciones
de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que verificada la conclusién de las obras
materia del contrato se dé curso por la Unidad Técnica de la Obra la solicitud de Recepcion
Provisoria de las mismas. La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término del
contrato o del plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.

47.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestion para empresa contratista, cuyos montos se
sefialan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.
47.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestién” permanece por mas de un
dia y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de
riesgos, solicitara a la Unidad Técnica, la aplicacion adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada
dia de incumplimiento, esta multa se descontara conjuntamente con la multa que establece el
sistema de gestion en el préximo estado de estado.

47.1.4.- Atraso en la entrega de las garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva la
garantia vigente). Para este evento el Inspector Técnico aplicara una multa a beneficio de este
servicio municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

47.1.5.- Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccién de Obras -
Multa de 3 UTM por dia.

47.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instruccion del Inspector Técnico, debidamente
consignada en el Libro de Obras, sera sancionado con una multa diaria aplicada
administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria
Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta el dia que el contratista
informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y por cada
evento.

47.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 1% (uno
por ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento.

47.1.8.- Modificacion de los planos sin previo V° B® de la ITO y profesionales que realizan el
disefio: 1 % (uno por ciento) del valor total del contrato.

47.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de
terreno: 1 U.T.M., por cada dia de atraso.

47.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor
total del contrato, por cada dos dias de atraso.

47.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato, por cada dos dias de atraso.

47.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por
ciento) del valor total del contrato, por cada dia de atraso.

47.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de
entrega de terreno: 1% uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.
47.1.14.- Paralizar las Obras por més de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2%
(dos por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

47.1.15.- Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para
aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

47.2. Apelacién a una Multa:

El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro
del plazo de 2 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la
prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser
puesto en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto con un
informe elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente
el reclamo, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de
Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancién, de
acuerdo al informe de la Inspeccién del Servicio. La determinacion del Alcalde debera
notificarse, por escrito, al contratista.

En dicha apelaciéon debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista,
la deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacion, ya sea intentando evitar
o disminuir la deficiencia.

47.3. Aceptacion de la Apelacién:

La apelacion se realizara por multa en forma individual y la aceptacién significara desestimar
completamente la aplicacion de la multa al contratista.

Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucién de efectos
negativos.
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' 47.4. Pago de las Multas:

Las multas sefaladas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se descontara
del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Las multas
se descontaran del estado de pago siguiente al de la aplicacion de la Multa. Esto, sin perjuicio de
cobrar el saldo que se produjese, mediante las acciones legales que procedan.

48.- AMPLIACION DE PLAZO:

48.1.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacién para la adjudicacion del proyecto, solo en
casos especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica podra otorgar ampliacion
de plazo de ejecucién de las obras, por un plazo total no superior al 30% del plazo total adjudicado
desde la fecha de término contractual.

48.2.- La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, sera dirigida a la Alcaldesa y debera
ser ingresada por el Oferente a la Oficina de Partes de la Municipalidad, a lo menos con diez (10) dias
corridos de anticipacion al vencimiento del plazo original de ejecucién, debera incluir copia a la
Inspeccién Técnica y Secplan.

48.3.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un nimero entero, debera aproximarse al nimero
superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es inferior 0,50.
48.4.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

49.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS
EXTRAORDINARIAS:

Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacion, el
Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucién de aumentos de obras y
obras extraordinarias, aprobadas por la Direccién de Obras Municipales, previa conformidad del
Mandante. Para lo cual se reevaluara la solicitud presentada por el Municipio, la cual debe ser
presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.

50.- LIBRO DE OBRAS:

50.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, el que debera estar
permanentemente en la obra durante la ejecucion, bajo custodia y responsabilidad del Contratista,
en el cual se dejara constancia de: Las érdenes/instrucciones del ITO, de la Unidad Técnica, que
dentro de los términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan
acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba
realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

50.2.- Toda anotacién en el Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efectua y
estampar su firma.

50.3.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcién
Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo
caso debera estar presente en la Obra hasta la Recepcién Provisoria sin Observaciones: el no
cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del monto del contrato por cada vez que se
detecte su infraccién, lo cual sera informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de
obras y/u oficio y/o correo electrénico). Cualquier comunicacién con el Contratista, posterior a la
Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera efectuarse mediante documento (oficio y/o correo
electrénico).

51.- RECEPCION PROVISORIA:

51.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentara por escrito a la
Municipalidad, la solicitud de Recepcién Provisoria de las obras. Esta solicitud debera ser
ingresada en Oficina de Partes de la D.O.M., dirigida al Director de Obras Municipales, con copia a
la Inspeccion Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcién de Obras debe quedar constancia en
el Libro de Obras.

51.2.- Para tramitar la recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion
del dltimo, segun se establece en las Bases, en cuanto a que el Ultimo Estado de Pago, no podra
cursarse antes de la recepcion provisoria de las obras.

51.3.- La recepcién provisoria sera efectuada por una Comisién de Inspeccion Técnica de Obras
designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas, de esto se debera levantar un ‘Acta, dejando constancia que recibe
provisoriamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de Inspeccion
Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.

Dicho documento deberé ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccion Técnica debera enviar
copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcién Provisoria y su respectivo Decreto), a la
Secretaria Comunal de Planificacion.

51.4.- La Recepcion Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser subsanadas
por el Contratista en el plazo que el ITO fundadamente determine, segun lo establecido en el Acta

Péagina 18 de 33



* de Recepcion Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con este plazo incurrird en una multa
de 2% del valor del contrato por cada dia de atraso.

52.- DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION PROVISORIA:

52.1.- Seré obligacién del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los originales y
una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los
trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de
responsabilidad del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras.

52.2.- Junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los siguientes
documentos y antecedentes que seran requisito para que se proceda a la Recepcion Provisoria y
que son de responsabilidad de él tramitarlos:

a) Solicitud de devolucion de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

b) Certificado de Recepcién Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que
exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

c) Copia del documento en que conste haber presentado a la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, los respectivos planos de las instalaciones definitivas y sus documentos anexos de
electricidad y/o gas, si corresponde y su aprobacion.

d) Certificado de recepcion del Serviu, si corresponde.

e) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segtn corresponda.

52.3.- La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2%o (dos por mil) del valor total
del contrato, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del contrato por
incumplimiento. Esta multa se descontara del ltimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

52.4.- Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspecciéon Técnica, antes de la fecha
fijada de Recepcion Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del
Contratista presentar la documentacion exigida:

a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de
obras nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucion de cada una de las obras,
si corresponde, del Gltimo mes en que tuvo trabajos en su obra.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que
acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision, otorgado por la Inspeccién del Trabajo respectivo, del ditimo mes en que
tuvo trabajos en su obra, debe indicar el nombre de la obra.

52.5.- Se le otorgara al oferente un plazo maximo de 05 dias hébiles contados desde la fecha de
Recepcién Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspecciéon Técnica, de lo
contrario no se podra decretar el Acta de Recepcioén Provisoria sin Observaciones.

52.6.- La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2%o (dos por mil) del valor total
del contrato por dia, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del
contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara del ultimo Estado de Pago o de las
garantias existentes.

53.- RECEPCION MUNICIPAL DEL PERMISO, S| CORRESPONDE:

53.1.- El contratista tendra la obligacion de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcion
Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccion
Técnica de Obras. El Contratista tendra que entregar la Garantia de Buena Ejecucion de la obra y
el certificado de Recepciéon Municipal dentro de un plazo de 7 dias habiles (contados desde la
fecha en que el profesional a cargo en la D.O.M recibe el expediente), desde el Acta de Recepcién
Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.

53.2.- Cualquier retraso de este plazo no sera impugnable al contratista, cuando se trate de
demoras en la tramitacion interna del Municipio, lo que sera aclarado mediante un certificado que
emitira el Director de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

53.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrira en una multa equivalente al 2 por mil
del valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del Gltimo estado de pago, o
de las garantias existentes, segun corresponda.

53.4.- La Recepcién Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacion del
ultimo Estado de Pago. La tramitacién del expediente de recepcion municipal debe ser realizada
dentro del plazo contractual.

54.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

54.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepciéon Provisoria, el
Contratista pedira a la Municipalidad, por escrito, la Recepcion Definitiva de la Obra y devolucion
de la garantia de buena ejecucién.

54.2.- La Comision de Inspeccion Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no encontrar
reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta
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" debera ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de
Obras Municipal. Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de
estos documentos (Acta Recepcion Definitiva y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la
Secretaria Comunal de Planificacién.

54.3.- Esta recepcion final, en ningun caso exime la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

54.4.- Si la Comision de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables
a defectos de construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados,
debera dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u
observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del
Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de
construccion que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepcién Definitiva.

55.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO:

55.1.- La supervision técnica directa de la ejecucién de la obra y demas actividades consideradas
en el contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccion de Obras Municipales designado
mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto.

55.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del ITO designado, sera el Director de Obras
Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser decretado e informado
al Encargado de la Obra. Dicho profesional contara con las mismas atribuciones que el titular. Es
la contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

55.3.- El Inspector Técnico de Obras, emitira informes ejecutivos de supervisién a su superior
jerérquico, dando cuenta de los estados de avance de la ejecucién de la obra, sus observaciones,
recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la
ejecucion del proyecto.

55.4.- El Inspector Técnico de Obras enviara copia, a la Secretaria Comunal de Planificacion, de
todos los antecedentes que respalden el acta de entrega de terreno, copias de boletas de garantia,
estados de pago, aumento o disminucion de plazo y obras, informe simple de modificaciones o
problemas detectados durante la ejecucion del proyecto, copia de actas de recepcion provisoria y
definitiva, y sus respectivos Decretos y cualquier otra informacion relacionada con la Obra.

55.5.- Sera responsabilidad del ITO velar por la vigencia de la Boleta Bancaria de Fiel
Cumplimiento de Contrato durante todo el periodo que dura la ejecucién de las Obras y
Recepciones correspondientes. La o las boletas de garantia deben cumplir con sus vigencias
segun lo establecido en las bases.

56.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA:

56.1.- Para la ejecucién del Proyecto debera existir un profesional o técnico a cargo de la Obra,
que esté disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.
56.2.- En caso que el funcionario a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia,
vacaciones u otra razoén), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que
se produzca el cambio, al Inspector Técnico, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado
de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercera
dichas funciones.

56.3.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacion, de
manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante correo electrénico, teléfono fijo
o movil, por la Inspeccién Técnica.

56.4.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del funcionario a cargo de la obra en caso de
que no sea idoneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el libro de obras,
cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecucién del proyecto.

57.- LETRERO DE OBRA:

Al inicio de la ejecucion de la Obra, el contratista debera instalar un letrero que identifique la obra
con informacién que sea facilmente legible, cuyo contenido, dimensiones y caracteristicas, se
encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Aclaraciones segtn
correspondan.

El letrero s6lo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese),
posterior a la Recepcién Provisoria.

58.- ENSAYOS (S| CORRESPONDE):

Seran de cargo del Contratista todos los ensayos y anélisis necesarios para la Correcta Ejecucién
de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones Técnicas y Aclaraciones
Posteriores.

59.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (S| CORRESPONDE):

59.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucion de las obras, el contratista que se
adjudique las obras, debera contemplar a su costo la regularizaciéon de los siguientes disefios
referenciales o informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos
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" que corresponda. Cada uno de estos disefios debera ser realizado y firmado por los profesionales
correspondientes.

59.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y
debera contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan
contar, previo a su ejecucion, con el V°B° de la Inspeccién Técnica de Obra.

59.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecanicas de suelos y los
controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos
asi lo exigen.

59.4.- En caso de que la Inspeccién Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacion, el Contratista debera elaborar los planos definitivos,
debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del Gltimo estado
de pago.

59.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones
Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacion y asumir el
costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de
la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N° 70 de
1988, de Obras Publicas, y el Titulo Il de su Reglamento, DS. N° 453 de 1989. Ademas los
contratistas deberan cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento
Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se debera hacer llegar a
la 1.T.O. una copia de toda la documentacion realizada entre el contratista y la empresa de servicio
sanitario. Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento
Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

60.- SUBCONTRATACIONES:

Se permitira, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspeccién Técnica) subcontratar partes o
partidas especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad. Con cada estado de pago el
Contratista debera presentar original de Certificado de la Inspeccién del Trabajo de los
subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus
trabajadores. El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos,
equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos.

61.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

61.1.- El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
Contrato, que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

61.2.- El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume darios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia
obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales
donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio.

61.3.- De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsiéon, seguridad,
alimentacion, entre otros.

61.4.- El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad
Técnica pudiera apreciar.

62.- DOCUMENTOS GRAFICOS:

62.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material fotografico,
para el proyecto adjudicado:

Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms., que
muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de ellas deberan
mostrar la visién general del estado de las obras contratadas.

62.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del
Oferente Adjudicado, impedira el pago del estado de pago correspondiente. No se admiten
fotografias repetidas.

62.3.- La Inspeccion Técnica debera remitir a la Secretaria Comunal de Planificacién una copia o
fotocopia a color de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

63.- ORDEN DE PRELACION EXCLUYENTE DE DOCUMENTOS:
En relacién a discrepancias entre el oferente Adjudicado y la Unidad Técnica respecto del contrato
se resolveran las controversias conforme al tenor que conste en los siguientes documentos en
orden preferente y excluyente uno con otros:
e Contrato
Aclaraciones y Respuestas a las Consultas
Bases Administrativas
Especificaciones Técnicas
Planos
Propuesta de los Oferentes
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64.- DOMICILIO CONTRACTUAL:

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad
asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal o juridica que
pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccion de sus Tribunales.

65.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

65.1.- Sera la Secretaria Comunal de Planificacién o quien le subrogue, o un funcionario designado
por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacién), siendo la direccién de contacto
la sefialada en la individualizacion.

65.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica y el Oferente seran resueltas
conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento juridico vigente.

65.3.- La Municipalidad notificara la terminacién anticipada e inmediata del Contrato por escrito y
de la entrega de la notificacion, bastara la certificacion que realiza el Secretario Municipal o que
efectué a cualquiera persona mayor que se encuentre en dependencias de la casa matriz de la
empresa.

66.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

66.1.- La Municipalidad podra poner término anticipado al Contrato y hacer efectiva la Garantia de

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnizacién alguna para el contratista,

previa Resolucién Fundada, en los siguientes casos:

* Si el Contratista o su representante no se presentare en la oportunidad fijada por la Unidad
Técnica a la entrega de terreno.

e Cuando el Contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en paralizaciones o
atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias corridos.

e Si el Contratista hubiese sido declarado en quiebra o se encontrase en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el Contratista registrare uno o mas
documentos comerciales protestados, que se mantuvieran impagos durante mas de 60 dias o
no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.

 Si el Contratista no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad Técnica y/o Inspector
Técnico.

e Cuando el Contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para
terminar los trabajos o si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos
graves que no pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto.

» Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el Contratista emanen del
contrato.

* En los demas casos que autoriza la ley.

e Si el contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, segun
corresponda, no iniciare oportunamente la obra o incurriere en paralizaciones superiores a los
plazos que estipula; Si el contratista no suscribiere el contrato en el plazo estipulado o no
entregare la garantia correspondiente;

* Sipor error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no pudieran
ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones sustanciales
del proyecto;

e Cuando la municipalidad de comun acuerdo con el contratista, resuelve liquidar
anticipadamente el contrato;

» Si el contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber obtenido la
autorizacién correspondiente, y

* Si el contratista se hubiere adjudicado el contrato estando en situacién de incumplimiento con
los requisitos establecidos en las bases administrativas.

66.2.- Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales sefaladas se
mantendran las garantias y retenciones del contrato, las que serviran para responder del mayor
precio que pueda costar la obra hecha por administracién o por un nuevo contrato, como
asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista, o cualquier otro perjuicio que
resultare para el Fisco, con motivo de esa liquidacion.

66.3.- El contratista perdera como sancién, tan pronto se ponga término anticipado al contrato, por
lo menos un 25% del valor de las garantias que caucionen su cumplimiento, salvo cuando a juicio
fundado del alcalde no resulte equitativo aplicar dicha sancién.

67.- REVOCACION Y SUSPENSION DE LA LICITACION.

67.1.- La Unidad técnica se reserva el derecho de revocar o suspender el llamado a licitacién.
67.2.- Podra revocar una licitacién ya publicada de manera debidamente justificada que puede ser
por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria. En este caso aun existiendo
ofertas se detiene el proceso irrevocablemente.
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67.3.- Este estado puede ser declarado en forma unilateral por la Municipalidad mediante el acto
administrativo correspondiente y publicarlo en el portal. La revocacion puede dictarse hasta antes
de adjudicado el procedimiento.

67.4.- Por otro lado, la Municipalidad podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad
determinada de dias, y posteriormente seguir con el curso normal de una licitacién. Este estado
procede cuando el tribunal de contratacién publica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta
medida. Este estado de suspensién puede asignarse desde la publicacién de las bases de
licitacién hasta la adjudicacién.

67.5.- Si la licitacion fuere revocada o suspendida, los proponentes no tendran derecho a reclamo
ni indemnizacién alguna.

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”
Cadigo I-C-2016-60 / Proyecto PMU 2016/2017

BASES ADMINISTRATIVAS

Pagina 23 de 39



LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”
Cddigo I-C-2016-60 / Proyecto PMU 2016/2017

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO : “Construccion plazas activas sector rural de Parral”
PROPIETARIO : llustre Municipalidad de Parral

REPR. LEGAL : Sra. Paula Retamal Urrutia

ARQUITECTO : Danilo Pérez Sotelo

FECHA : Enero de 2016

A INFORMACIONES GENERALES

1 Descripcion de la obra:

Las presentes especificaciones técnicas detallan las partidas necesarias para desarrollar la obra
“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”.

La plaza en general contempla:
e Arbolesy flores.
* Pavimentos: hormigén H-25 y pavimento de caucho granular.
e Mobiliario urbano: Escafios y basureros.
* Mdquinas de ejercicio las cuales tienen objetivos aerébicos, musculares y de flexibilidad.
* Mejoramiento y preparacion de terreno, instalacién.

2 Ubicacidén de la Obra:

Este proyecto contempla la intervencién en 5 plazas en la comuna de Parral, sector rural, las cuales son:
1. Ruta L-810, sector Curipeumo San Miguel.

2. Ruta L-862, sector Cuyumillaco.

3. Cruce L-810 (El Pefidn) - Faja FF.CC, sector Unicaven.

4. Camino S/R cruce L-862 (Fuerte Viejo) rio Perquilauquén, sector Fuerte Viejo.

5. Ruta L-831, sector Bajos de Huenutil.

3 Documentos Complementarios que Definen el Proyecto:

En todo aquello que sea aplicable a las obras, materia de proyecto, salvo estipulaciones taxativas en
contrato, se tendra como parte complementaria de las presentes especificaciones técnicas, los siguientes
documentos:

Leyes, Ordenanzas y Reglamentos:

e Ordenanzas generales, especiales y locales de construccién y urbanismo.

e Elplan regulador de la comuna de Parral

e Lasordenanzas Municipales en sus partes pertinentes

* Lleyes, decretos, reglamentos y resoluciones relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos e inspecciones fiscales y municipales.

* Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado ( en adelante RIDAA)

Normas I.N.N.

* Encuanto a materiales y procedimientos de ejecuci6n se aplicaran las normas I.N.N. pertinentes, en
cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, anilisis y ensayos de los mismos y
prescripciones de seguridad del personal.

Catadlogos y manuales
» Catdlogos y recomendaciones de los fabricantes sobre el uso y aplicacién de los distintos productos
y sistemas constructivos que se utilicen en la obra.

4 Prevalencia:

Cualquier cambio que se introduzca en las especificaciones técnicas o en el proyecto mismo. Deberé contar
con el VeBe del arquitecto proyectista en el libro de Obra. El no cumplimiento sera exclusiva responsabilidad
del encargado de la construccién del proyecto o del responsable de los cambios. Se considera para todos los
efectos complementarios. Los demds antecedentes que conforman los expedientes del proyecto. Cualquier
diferencia entre ellos sera resuelta por el arquitecto proyectista.

Se entenderan incluidas en las materias del expediente de la obra. La totalidad de las Leyes, Reglamentos,
Ordenanzas, Decretos, etc. que rigen en la Comuna de Parral.
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Prevalecerdn las especificaciones técnicas sobre los planos de Arquitectura. Los planos de detalle sobre
especificaciones técnicas. Los planos de ingenieria sobre detalles constructivos y las anotaciones del libro de
obra sobre todo lo demés. Toda la discrepancia se resolvera previa consulta al arquitecto proyectista.

5 Libro de Obra:

Bajo la responsabilidad directa del Contratista, se llevara un libro de la obra, de hojas numeradas, en
triplicado en el cual la ITO, efectuard las anotaciones correspondientes a sus respectivas funciones y
avances de la obra.

6 Instalacién de Elementos, Calidad y Sustitucién.

Para los efectos de la determinacién del punto exacto de montaje de los elementos de construccién y
accesorios de las instalaciones, el contratista deberd someterse estrictamente a las indicaciones de estas
especificaciones técnicas y de los planos respectivos.

A falta de la determinacién de dichos documentos, debera consultarse la ITO antes de proceder a su
ubicacién. Cualquier error que sea necesario corregir en esta materia, serd de cargo exclusivo del
contratista.

La totalidad de los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie. Su
provisidn y almacenamiento deberé ajustarse estrictamente a las normas consignadas por cada uno de
ellos, o las especificaciones proporcionadas por el fabricante respectivo, en los casos en que se establezcan
marcas determinadas estas en realidad se refieren a dichas marcas o similares, la cuales se denominaran
“tipo”.

No se aceptardn modificaciones que no favorezcan al mejoramiento de la calidad de las obras; no podra
introducirse ninguna modificacidn sin la conformidad previa del Proyectista expresamente manifestada por
escrito.

7 Contratistas Especializados:

Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben realizar las obras
de instalaciones, deberan estar inscritos en el registro respectivo en la categoria correspondiente al tipo de
obra.

8 Recepciones:

Cualquier recepcién o conformidad que otorgue la ITO a solicitud del contratista o subcontratista por
instalaciones o ejecucion parcial de obras, no liberan a este de una correcta ejecucién de las mismas de
acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.

9 Plazo de ejecucién: Sesenta y cinco dias (65)

La obra deberd ejecutarse en conformidad a las Especificaciones Técnicas generales de arquitectura y
planimetria respectiva, especialidades, a las normas del Instituto de Normalizacién (I.I.LN.), a la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Los materiales se indican en forma expresa en las presentes especificaciones técnicas y en los planos. Ellos
pueden ser reemplazados por otros, siempre y cuando se compruebe mediante certificacién competente, la
equivalencia respecto de las caracteristicas técnicas, tales como: calidad del producto, durabilidad,
resistencia, materialidad y procesos de fabricacién, calidad estética, las que al menos deberan ser iguales o
superiores a las que ostentan los productos que deseen reemplazarse. No obstante lo anterior, todo
reemplazo deberd contar siempre con VB2 de el Arquitecto Proyectista y el Inspector Técnico de obra.

Se entiende que los materiales son de primera calidad de acuerdo a las normas vigentes, estableciéndose
como pardmetro para cada partida la primera calidad en el producto nacional en cada una de las
provisiones y que los métodos de construccién son aquellos consignados en ellos o recomendados por las
respectivas fabricas cuando se trate de marcas comerciales determinadas, las que deberan estar
respaldadas en el pais por un representante si se trata de materiales de procedencia extranjera. En todo
caso, los procedimientos para su instalacion deberan atenerse a las mejores prdcticas de la técnica actual.
Cualquier discrepancia, sera resuelta sin discusién, por lo que determine el Inspector Técnico de Obra y el
Arquitecto Proyectista.
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0 GENERALIDADES

0.1 Gastos adicionales

0.1.1 Certificados de Ensayo de Materiales:

Se debe considerar de todos los ensayos que requiera la ITO para asegurar la calidad de la obra. Se
asegurara esta partida presentando los certificados de dichos ensayos.

0.1.2 Limpiezay cuidado de la obra:

El contratista a cargo de la obra serd responsable de mantenerla constantemente aseada, libre de
escombros y desechos. Las construcciones provisionales deberan ser desmontadas y retiradas del recinto
en un lugar autorizado.

0.1.3 Letrero de obra:

En el lugar mas visible y con la aprobacién por escrito de la ITO, sobre su ubicacién final, se consultard un
letrero indicativo de la obra ejecutado en madera con su bastidor de seccién 3x3” con tres columnas de
apoyo al suelo y las contraventaciones necesarias para su estabilidad, este ird empotrado a lo menos 80 cm
en el terreno.

El letrero deberd ir en el siguiente formato:

Informacion Técnica

Tipografia: Gob CL

Calores Corporativos:
B coM90 Y75 KO
I C100 M55 YO KO

Imagen: 72dpi a tamano

Impresion: Vinilo PVC o autoadhesivo,

con tintas solventadas con filtro UV
(garantia 3 afios).

La plantilla se encuentra disponible*
en formato Adobe Illustrator y PDF y
no debera ser alterado. Solo se deben
reemplazar los textos segln la obra
(sin hacer cambios en tamaios ni
tipografia), y el Contenedor “B" por
una fotografia o render del proyecto.
Cada archivo, incluye una imagen
referencial (para quienes no pueden

El uso del logotipo del ministerio o
del Gobierno segiin la dependencia
a la cudl pertenezca el proyecto, es
de caracter OBLIGATORIO y debera
ir siempre acompaiiado del slogan

de Gobierno.

* www.subdere.gov.cl

visualizar los archivos editables).

Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

Nombre de
proyecto u obra
en construccion

Programa de Mejoramiento

Fotografia o render
del proyecto

Urbano y Equipamiento Comunal

JUNTOS,
UN CHILE
MEJOR

id de mayo,

Logo
Municipalidad
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MONTO CONTRATO (UTM)

TIPO MEDIDAS (W) DESDE HASTA
A 36X15 0 5.000
8 6.0X25 5.000 13.000
C 9.0X 4.0 13.000 20.000
D 12.0X50 20.000

12 mts

1 INSTALACIONES PROVISORIAS

5 | Empalme provisorio a red eléctrica:

Las alimentaciones de energia eléctrica para las necesidades de la obra se tomaran desde un tablero
provisorio sera responsabilidad del contratista solicitar y gestionar los permisos y aprobaciones requeridos
ante la empresa eléctrica.

1.1.2 Conexion provisoria a red Agua Potable:

El contratista deberd instalar un remarcador de agua e informar a la empresa Nuevo Sur S.A.

De su costo seran los gastos de consumo, antes de la recepcién provisoria corresponderd demostrar los
pagos.

1.1.3 Cierros provisorios:

Se considera para los cierros malla raschel densidad 65% la que se afianzara a postes auto portantes, seran
de cuartén de 4 a 5” pino impregnado, instalados sobre una base de madera para recibir peso, de sacos de
arena, que impidan el volcamiento.

No se permitird la rotura de pavimento para anclar ningin tipo de material. Sera responsabilidad del
Contratista ejecutar los cierros provisorios necesarios para proteger la zona de trabajo y evitar accidentes.
Considerando que la calle posee un uso publico permanente durante la ejecucién de la obra, el contratista
debera proveer de todos aquellos elementos provisionales necesarios que indique la Direccién de Transito
mientras éstas afecten el transito vehicular y/o peatonal.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Construccién de bodega de herramientas y materiales:

El Contratista estard obligado a instalar todas aquellas construcciones necesarias para la correcta ejecucion
de la obra, estas seran proporcionales a la obra a ejecutar y a lo exigido por la normativa legal vigente o las
solicitadas por la ITO., como bodegas u oficina.

El costo de los consumos y derechos que deriven de estas instalaciones, sera de cargo del Contratista, hasta
la recepcién provisoria de la obra una vez cumplidas las observaciones técnicas.

1.3 TRABAJOS PREVIOS

1.3.1 Retiro de escafos y otros Existentes:

Se deben considerar todas las demoliciones necesarias para dar cabida al proyecto, entre ellos cualquier
elemento ajeno que haya sobre o bajo el nivel de tierra etc., que hubiere antes o durante el transcurso de la
obra. Lo cual serd responsabilidad en ejecucién y costo del contratista.

Los elementos existentes retirados deberan ser inventariados y entregados a la ITO en los talleres
municipales.
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1.3.2 Escarpe y nivelacién de terreno:
Previo al trazado, se debera escarpar el terreno incluido el destroncamiento y rebaje producto de
escombros acumulados en el lugar.

1.3.3 Trazados, niveles y Replanteo:

La Cota +/- 0,00 de pavimentos en los diversos sectores de la plaza estd dada tomandose como referencia la
calzada del pasaje.

Antes de comenzar la construccion, la EC., estard obligada a efectuar un replanteo en el terreno con la
finalidad de comprobar la cabida exacta de lo que se construira, esto deberé efectuarse con instrumento y
con personal idéneo y se tomara como base los planos de proyecto. Antes de continuar se debera contar
con el V2 B2 de la ITO.

2 OBRAS DE CONSTRUCCION

2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1.1 Excavaciones, Movimientos de tierra y Transporte a Botadero:

Se ejecutaran en concordancia con lo indicado en plano, en cuanto se refiere a profundidad y ancho de ellas
tratando en lo posible de evitar la sobre excavacion y dafio de base de pavimentos. No obstante en aquellas
areas en que la superficie final deje expuestos basurales escombros y otros materiales inconsistentes la
ITO podra solicitar la profundizacién de las labores de excavacién hasta un punto tal en que la rasante
resultante permita habilitar un drea de relleno y consolidacién.

El material proveniente de las excavaciones se podra aprovechar en rellenar las zonas del proyecto que por
nivel asi lo requieran.

Los escombros, deberan retirarse de la obra en forma permanente o cuando la ITO lo disponga y deberan
depositarse en botaderos autorizados.

2.2 PAVIMENTOS

OBSERVACIONES GENERALES
Todos los pavimentos deberdn tener aprobado en el libro de obras, por parte de la ITO, las muestras
previas a su colocacion.
En esta partida se hace referencia especialmente a todas las normas ademas de lo indicado en estas
especificaciones técnicas.
Se deberdan tomar los niveles de la plaza de tal manera de dejar todos los pavimentos con una pendiente
hacia la calzada del pasaje, a fin de evacuar las aguas lluvias, antes de proceder a la colocacién de ellos se
deberd cuidar todos los cortes y remates, las uniones y encuentros, como también las Juntas de dilatacién
de tal manera de lograr una terminacién de primera calidad.
Deben dejarse previstas en el hormigén todas las pasadas de cafierias, tuberias y cualquier elemento
embutido de anclaje, etc., ya que deberdn evitarse picados posteriores. En caso de ser estrictamente
necesario picar alguna zona de los pavimentos para ejecutar pasadas omitidas se debera contar con el V2B2
de la ITO quien recomendara los esquemas y procesos de reparaciones si es necesario.

TODOS LOS PAVIMENTOS DEBERAN LLEVAR EL V°B° DE LA ARQUITECTO PROYECTISTA.

2.2.1 Hormigén H-25:

En toda las zonas indicadas y en los pavimentos con caucho granular se consulta pavimento de hormigén H-
25 afinado en los pavimentos y como base en los pisos donde se colocaré caucho granular rojo como
terminacion, sobre relleno granular se colocara sobre una pelicula de Polietileno 0,2 mm, sobre la cual se
ejecutara el radier de 7 cms de espesor.

2.2.2 Piso de caucho in-situ:

Se contempla la confeccién de un pavimento de caucho in situ en darea demarcada como zona de
maquinas de ejercicio.

Para la instalacion de este piso se requiere de una base perfectamente nivelada por lo que se considera un
radier base que se indica en punto siguiente de estas EETT.

Confeccién del pavimento

En primer lugar se instalard la base de caucho SBR negro. Para esto se procede con la mezcla de caucho SBR
granulado de un didametro promedio de 20mm con un aglomerante de poliuretano de un componente. Esta
mezcla se realiza con equipo mecénico tipo betonera y la duracién de la mezcla es de aproximadamente 5
minutos. Luego de que la mezcla se encuentra homogénea se esparce en el piso con reglas laterales para
asegurar el espesor deseado.
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Posteriormente es necesario aplicar la capa de color rojo institucional. Para ello se instalara con sistema
compresor spray una pintura acrilica especial y atéxica. Esta pintura, en el caso de que haya que realizar
figuras, se puede aplicar con rodillo o brocha.

El procedimiento de aplicacidn se realizard segun las indicaciones del fabricante.

2.2.3 Adocreto recto liso gris Grau (20x10x6cm)
Se contempla la colocacién de adocreto recto liso gris tipo Grau de calidad similar o superior. Las
dimensiones seran de 20x10x6cm y se dispondrén seguin lo indicado en la planimetria adjunta.

2.2.4 Adocreto recto liso rojo Grau (20x10x6cm)
Se contempla la colocacién de adocreto recto liso rojo tipo Grau de calidad similar o superior. Las
dimensiones serdn de 20x10x6cm y se dispondran segun lo indicado en la planimetria adjunta.

2.3 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

2.3.1 Solera Canto cuadrado 0.20x0.06x0.50 m

Como delimitacién de pavimentos, texturas de piso y arboles se instalara solera prefabricada de hormigén
de 20x6x50 cm, canto cuadrado. En general se deberan seguir las mismas indicaciones que para las soleras
rectas, en este caso el alto minimo de la excavacién serd de 10 cm. en cuanto al espesor de la capa de
hormigén de la base sera de 7cm.

Las soleras serdn nuevas y no se podran reutilizar elementos existentes o reciclados.

Colocacién

Para la colocacién (emplantillado) se empleard como minimo hormigén de 170 Kgs. de cemento por m? de
hormigdn elaborado.

Dimensiones del emplantillado

Espesor de 0,5 m. en que la envolverd con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base. La
separacion entre soleras serd de 10 mm como maximo.

El emboquillado se hard con mortero de 425 Kgs. De cemento por m® de mortero elaborado. En las
intersecciones se utilizara soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para genera los radios de las
intersecciones.

2.3.2 Fajas de hormigén
Se instalard fajas de hormigén prefabricadas de 1.25x0.40x0.05 m como lo indica planimetria. Estas deberén
quedar perfectamente niveladas entre ellas, asi permitiendo el correcto transito.

24 PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS

Generalidades

El contratista deberd proveer e instalar la totalidad de juegos infantiles indicados en las presentes
especificaciones técnicas y planos adjuntos.

Para el empotramiento de los juegos se usara losas o dados de hormigén H:30, de dimensiones minimas de
dados de 50 cm. x 50 cm. x 50 cm., ( losa espesor minimo 15 cm.) debe quedar fijado como minimo con 4
pernos de 5/8 “ galvanizados, por apoyo, estos pernos quedaran empotrados en el dado de hormigén a lo
menos 15 cm. adicionalmente de debe colocar una pretina de 20 cm. x 20 cm. de 8 mm de espesor, la cual
debe quedar empotrada al dado de hormigdn con 4 esparragos soldados de 20 cm. c/u. El objetivo de esta
placa es que el apoyo del juego ademas de ir apernado al poyo, debe quedar soldado a la placa metilica.,
esta placa debe quedar pintada con anticorrosivo 3 manos, quedando su fijacién anti vandadlico.( lo anterior
corresponde a especificaciones minimas dependiendo de cada equipo)

Respecto al traslado se incluye todo el traslado correspondiente de Juegos, equipos, maquinarias y otros
para construir la obra correctamente asi como todo lo necesario para la correcta ejecucion del Proyecto.

2.4.1 ROWING MACHINE (MR5)
Confeccionado en: Perfil redondo de 2” x 3,2 mm. Nicho de rodamientos en cafieria ISO 2”x3,2 mm.
Perfileria Estructural 11/4, 11/2 en 3mm.-Perfileria ornamental 11/4, 11/2 y 13/4 pulgadas en 2mm.-
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" Movilidad:
Proporcionada por rodamientos sellados auto lubricantes, para alta friccion. Placas explicativas, Placas de
acero inoxidable adosada a la maquina con remaches de aluminio.
Colores:
Rojo, azul con amarillo. Tratamiento duplex (galvanizado en caliente mas doble capa de pintura
electroestdtica termo convertible)

e, (Imagen referencial)

Dimensiones aproximadas: 0,90 x 0,95 x 1,45 mts.
Fundaciones: 50x50x50cm; 4 unidades, Hormigén H-25 como minimo.

2.4.2 WALKER INDIVIDUAL (AW12)

Confeccionado en:

Central perfil redondo de 2” x 3mm.

Orejas de suspension, patas inferiores y nicho de rodamientos en cafieria ISO 2”x2,9mm.
Perfileria estructural 11/4, 11/2 y 13/4 pulgadas en 3mm.

Perfileria ornamental 11/4, 11/2 y 13/4 pulgadas en 2mm.

Pisaderas en aluminio fundido.

Movilidad

Proporcionada por rodamientos sellados auto lubricantes, para alta friccién.

Placas explicativas

Placas de acero inoxidable adosada a la maquina con remaches de aluminio.

Colores

Azul con amarillo. Tratamiento duplex (galvanizado en caliente mas doble capa de pintura electroestatica
termo convertible)

Dimensiones aproximadas:0,91x0,80x1,22 mts
Fundaciones: 50x50x50cm; 2 unidades, Hormigén H-25 como minimo, segin calidad del terreno.

2.4.3 ELLIPTICAL CROSS TRAINER (AE1)

Confeccionado en:

Estructura Soportante, estructura de asientos, patas inferiores y nicho de rodamientos en cafieria 1SO 2”x
2,9 mm.

Perfileria estructural 11/4, 11/2 y 13/4 pulgadas en 3mm.

Perfileria ornamental 11/4, 11/2 y 13/4 pulgadas en2mm.

Pedalera en aluminio fundido.

Movilidad:

Proporcionada por rodamientos sellados auto lubricantes, para alta friccién.
Placas explicativas:

Placas de acero inoxidable adosada a la maquina con remaches de aluminio.
Colores
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Azul con amarillo. Tratamiento duplex (galvanizado en caliente mas doble capa de pintura electroestética
termo convertible

Dimensiones aproximadas:1,51 x 1,37 x 0,60 mts
Fundaciones: 50x50x50cm; 2 unidades, Hormigdn H-25 como minimo.

2.4.4 SEATED PEDAL MACHINE (MS1)

Confeccionado en: Pilar central perfil redondo de 5” x 4mm. Orejas de suspension, estructura de asientos,
patas inferiores y nicho de rodamientos en cafieria 1SO 2”x3,2 mm. Perfilaria estructural 11/4, 11/2 y 13/4
pulgadas en 3mm.- Perfilaria ornamental 11/4, 11/2 y 13/4 pulgadas en 2mm.-Asientos en plancha
perforada estampada de 3mm.

Movilidad:

Proporcionada por rodamientos sellados auto lubricantes, para alta friccién.

Placas explicativas:

Placa se acero inoxidable adosada a través de remaches de aluminio.

Colores: Rojo con amarillo. Tratamiento duplex (galvanizado en caliente més doble capa de pintura
electroestdtica termo convertible)

Dimensiones aproximadas:1,80 X 1,96 mts
Fundaciones: 80x50x50cm; 1 unidad, Hormigén H-25 como minimo.

2.4.5 WAIST MOVEMENT MACHINE (BW4)

Confeccionado en: Pilar central perfil redondo de 4” x 4mm. Nicho de rodamientos en cafieria ISO 2”x3;2
mm. Perfileria estructural 11/4, 11/2 en 3mm. Perfileria ornamental 11/4, 11/2 y 13/4 pulgadas en 2mm.
Movilidad:

Proporcionada por rodamientos sellados auto lubricantes, para alta friccién..

Colores: Rojo con amarillo. Tratamiento diplex (galvanizado en caliente mas doble capa de Pintura
electroestdtica termo convertible)

Fundaciones: 1X80x50x50cm; 1 unidad, Hormigén H-25 como minimo.
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2.4.6 PANEL INFORMATIVO:

Estos explican: Los distintos beneficios de los ejercicios realizados. Guia en el funcionamiento de los
distintos tipos de ejercicios. Los variados funcionamientos de cada zona.

Dimensiones: 200 x 65 x 75 cms

25 PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR INTEGRADA

Se debera proveer e instalar segtn se indica en plano luminaria solar integrada de 20 WP marca lumisolar.
Esta se debera fijar a un poste de 6 m de largo, como lo indica el fabricante.

La fundacién se debera realizar segun detalles en planimetria en h-25. Ademés se debera cavar un hoyo de
0.5x 0.50 m y 0.8 m de profundidad.

Se deberd asegurar la correcta instalacién segun las indicaciones del fabricante, procurando que el panel
siempre este orientado hacia el norte para aprovechar el 6ptimo de capacidad del panel fotovoltaico.

2.6 MOBILIARIO URBANO

2.6.1 Basurero de hormigoén:

Se deberad proveer e instalar segln se indica en plano Basurero Tipo 90 marca Atrio y/o calidad similar. Con
las siguientes caracteristicas:

Su terminacién serd Hormigén Pulido de dimensiones 60x30x90h con un peso aproximado de 135 (kg)
Fundacién: Sera anclado con espérragos a dado de hormigén de 0.75X0.45X0.45m., el hormigén sera H-30
con una dosificacion minima de 340kg/cem/m3

Se deberd incluir logotipo segun detalle de plano.

2.6.2 ESCANO TIPO ATRIO 210R O SIMILAR HORMIGON GRANITICO PULIDO:

Segun se indica en plano, se instalardn 10 unidades.

Para la ejecucién del mobiliario urbano, se consultan elementos que se detallan en ldminas respectivas.
Instalacién anclada con esparragos, manipulacién montaje con gria horquilla bajo base asiento. No sacar
embalaje hasta finalizar maniobras de instalacidn.

\

3 OBRAS DE PLANTACION

3.1 PLANTACION Y PROVISION DE ESPECIES

Generalidades

Se plantaran de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto, previa presentacién en terreno. Deben
presentar un perfecto estado fitosanitario libre de todo tipo de plagas y enfermedades y sin sintomas
deficitarios de nutrientes. La altura minima serd de 180 cm.
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Se preparara el hoyo de plantacién debe ser de un tamafio superior al tamafio del pan de tierra, Para los
efectos de la plantacién de las especies se harén hoyos de 60 cm x 60 cm x 60 cm. en el terreno ya
preparado y nivelado.

Habra que mantener la tierra himeda, para evitar que el pan de tierra se rompa y las raices queden al aire.
Presentar el arbusto con la bolsa dentro del hoyo, el cuello debe quedar 3 cm sobre el nivel del suelo,
después bajara y quedara a nivel. La forma de sacar la envoltura de las raices es cortando primero el fondo
de la bolsa para deslizar ésta hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra
que contiene las raices.

El relleno de la hoyadura serd compost certificado a cada arbusto se le aplicara Superfosfato triple el abono
se colocard en el fondo del hoyo, tapado con una capa de tierra para evitar que la raiz quede en contacto
directo con el fertilizante.

Los arboles plantados que no se desarrollen adecuadamente, se mueran, o sean sustraidos deberan ser
cambiados por otros de la misma especie y condicién de los especificados en el proyecto. Este plazo se
ajusta al periodo de recepcién provisoria y definitiva.

A continuacién se indican la especie:

3.1.1 Crespén Blanco Lagerstroemia
Se consulta la utilizacién de esta especie arbustiva con sus flores de color blanco, la altura minima ser de
180 cm, estas seran plantadas segun planta de conjunto.

3.1.2 Vitadinias
Se consulta la utilizacién de vitadinias como lo indica la planimetria adjunta. Se colocarén 3 plantas de 40 cm
de alto por jardinera.

3.1.3 Hoyaduras

Previo a la plantacién de los arboles se verificard junto a la ITO la concordancia de las holladuras con el
trazado que aparece en el plano correspondiente, corrigiéndose las anomalias que se detecten. Para los
efectos de la plantacién de las especies arbéreas, se ejecutaran para todos los casos hoyos de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m.

4 ASEO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA

Una vez terminadas la totalidad de las obras, el contratista deberd hacer entrega de cada una de la las
partidas segun proyecto, estas, libres de escombros y materiales, asi como de todo tipo de instalacion
provisoria efectuada para el correcto funcionamiento de ésta.

No se recibird la obra si la ITO considera insuficiente el aseo o los consumos de servicios utilizados en la obra
no se encuentran cancelados.

ARQUITECTO
I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”
Cédigo |-C-2016-60 / Proyecto PMU 2016/2017

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ANEXO N° 1

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”
Cédigo 1-C-2016-60 / Proyecto PMU 2016/2017

CARTA DE PRESENTACION

1.-  NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

2.- RUT:

3.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

4.- RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

5.- DIRECCION (Calle, N°, Comuna):

6.- N° DE TELEFONO Y/O FAX:

7.- CORREO ELECTRONICO:

8.- NOMBRE DE CONTACTO:

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE
PARRAL, Julio de 2016
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ANEXO N° 2

Hustre Municipalided

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”
Cédigo I-C-2016-60 / Proyecto PMU 2016/2017

FORMATO DECLARACION JURADA

DECLARO lo siguiente:

1.

Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacién los planos, Especificaciones
Técnicas y demas antecedentes complementarios y verificado la concordancia entre
ellos.

Haber visitado el terreno, conocer su topografia y mecanica del terreno en donde se
emplazara la obra y demas caracteristicas que inciden directamente en la ejecucion de
la obra.

Haber verificado las condiciones del terreno, dificultades de acceso, abastecimiento de
materiales, movilizacién de trabajadores, distancias y cualquier otro factor que pueda
influir en la ejecucién de la obra o sus costos.

Haber tenido presente todos los factores que pudieran influir en los plazos, condiciones
técnicas y tomado en consideracion las partidas especificas necesarias para la correcta
formulacién de la oferta.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto (bases administrativas,
especificaciones técnicas y demas condiciones en que se ejecutara la obra)

Conocer y aceptar las aclaraciones que el municipio haya enviado (si las hubiere)
Conocer y aceptar el “Sistema de Gestion” sobre Seguridad del Trabajador.

Que no me encuentro afecto a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la
Ley N° 19.866 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de
servicios referido a:

1.- “Ningun 6rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones
del Estado o en que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos
de provision de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del
mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgéanica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades
de personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades comanditas
por acciones o andénimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con
sociedad anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y
siguientes del Cédigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la presentacion
de la oferta.

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Julio de 2016
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ANEXO N° 3

PARRAL

Hhatre K kpalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”
Cédigo I-C-2016-60 / Proyecto PMU 2016/2017

FORMATO OFICIAL DE OFERTA ECONOMICA

A .- NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

B .- NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

El Proponente, quien suscribe, certifica que el valor total y plazo de la oferta, es:

Oferta ($) Oferta ($) Plazo
Lineas de Oferta Valor Neto IVA incl. (dias
corridos)
“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR
RURAL DE PARRAL”

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Julio de 2016

Pagina 36 de 39



. MUNICIPALIDA D DE PARRAL
SECRETARIA DE PLANIFICA CION COMUNAL

PRESUPUESTO DETALLADO
CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL

ANEXO N24

PROYECTO : CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL
UBICACION : SECTOR RURAL. PARRAL

ARQUITECTO : DANILO PEREZ SOTELO

U. TECNICA: SECPLAN

MANDANTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

GASTOS ADICIONALES

26.2 Escafio tipo atrio 210R

% P

3.1 PLANTACION Y PROVISION DE ESPECIES

unidad

0.1.1 Certificados de ensayos de materiales gl 1 INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

0.1.2 Limpieza y cuidado de la obra gl 1 INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

0.1.3 Letrero de obra gl 1 INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1 INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1 Empalme provisorio a red electrica gl 1 INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.1.2 Conexion provisoria a red de agua gl 1 INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.1.3 Cierros Provisorios gl 1,00 $ -

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

121 Construccion de bodega de herramientas y materiales [ o | 100 INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.3 TRABAJOS PREVIOS

1.3.1 Retiro de escarios y otros existentes gl 1,00 INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.3.1 Escarpe y nivelacion de terreno gl 5,00 $ -

133 Trazados, niveles y replanteo gl 1,00 $ -

__|0BRAS DE CONSTR :
MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1.1 Excavaciones, mov. de tierra y transporte a botadero gl 5,00 $ -

2.2 PAVIMENTOS

2.2.1 Hormigon h-25 radier m3 29,35 $ -

222 Piso de caucho in-situ Rojo m2 234,60 $ -

223 Adocreto Recto Liso Gris Grau (20x10x6cm) m2 33,65 $ -

224 Adocreto Recto Liso Rojo Grau (20x10x6cm) m2 19,25 $ -

23 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

231 Solera canto cuadrado 0.20x0.06x0.50 m m 323,50 $ -

232 Fajas de Hormigon unidad 212,00 $ -

2.4 PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS

2.4.1 ROWING MACHINE; CODIGO MR5 unidad 5,00 $ -

24.2 WALKER INDIVIDUAL;CODIGO AM11 unidad 5,00 $ -

243 ELLIPTICAL CROSS TRAINER SIMPLE; CODIGO AE1 unidad 5,00 $ -

244 SEATED PEDAL MACHINE; CODIGO MS1 unidad 4,00 $ -

245 WAIST MOV EMENT MACHINE; CODIGO BW4 unidad 3,00 $ -

246 Panel informativo unidad 5,00 $ -

2.5 PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR INTEGRADA unidad 10,00 $ -

2.6 MOBILIARIO URBANO

2.6.1 Basurero de Hormigon unidad $ -
$ 7

3.1.1 Crespon Blanco Lagerstroemia indica) unidad 9,00 $ -
3.1.2 Vitadinias unidad 60,00 $ -

Hoyaduras

Costo Directo $

$0
Gastos Generales 16% $0
Utilidades 8% $0
Costo Neto $ $0
IVA 19% $0
Costo Total $ $0
Total General $ $ 0

NOMBRE Y

PARRAL, Julio de 2016

FIRMA DEL OFERENTE
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REPUBLICA DE CHILE ANEXO N° 5
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificaciéon

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS SECTOR RURAL DE PARRAL”
Caodigo 1-C-2016-60 / Proyecto PMU 2016/2017

CUADRO PARA EVALUAR EXPERIENCIA

En el siguiente cuadro el oferente debera sefalar su experiencia en obras similares, informacién
que debe ser respaldada por los respectivos certificados.

Unidad
de
medida Afio de Monto de Nombre de la
N° Nombre de la Obra realizada obra . la Obra entidad que lo

2 ejecuc .
(Mts”, en $. contraté
lineales,

etc.)

8

9

Con ocho (8) Intervenciones obtiene la nota maxima.

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE

PARRAL, Julio de 2016
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3.- DESIGNESE como miembros de la comisién de apertura y evaluacion de las ofertas de la
licitacién publica “Construccion Plazas Activas sector rural de Parral”, Cédigo I-C-2016-60, a los
siguientes funcionarios, o a quienes los reemplacen en ausencia formalizada de ellos:

N° Nombre del Funcionario N° de RUT Cargo

1| MARIA INES SOTO CERDA 16.492.252-9 | Directora de SECPLAN
2 | VICTOR VALVERDE ROMERO 14.023.383-8 | Director de Obras

3 [ EMILIO CISTERNAS HERNANDEZ 15.746.833-2 | Asesor Juridico

4.- IMPUTESE el gasto que represente la ejecucién de la obra a la cuenta presupuestaria 215 31
02 004 014 000 (2-11-1) Construcciéon Plazas Activas sector rural de Parral: la que sera
financiada con recursos provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

5.- ANOTESE, REFRENDE§E, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio
www.mercadopublico.cl, ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta para
revision de la Contraloria General de la Republica VIl Regién del Maule y CUMPLASE

I I-'\h(DAMI O \H

IDH/ARC/MISC/JMVBI/jmvb

DISTRIBUCION:

1.-Archivo Oficina de Partes

2.-Contraloria General de la Republica, Regién del Maule
3.-Direccién de Obras — Unidad Técnica

4.-Direccién de Control

5.-Direccion SECPLAN - Carpeta de Licitacién
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