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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

DECRETO EXENTO ne (01D parral, 3 ENE. 2019

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la ley N2 18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades
y sus modificaciones posteriores.

2. Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios, su
Reglamento y modificaciones posteriores.

3. Resolucién Exenta N2 1.945 del 8-11-2016 SEREMI Vivienda Regién del Maule, Aprueba Contrato de
Barrio, Programa de Recuperacién de Barrios, del Barrio Reina Luisa de Parral, suscrito con fecha 04
de octubre de 2016, celebrado entre el Consejo Vecinal de Desarrollo, la |I. Municipalidad de Parral y
la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Regidn del Maule.

4. El Decreto Exento N2 7.166 de fecha 23-11-2016, que aprueba Convenio Cooperacién, Programa de
Recuperaciéon de Barrios,, suscrito con fecha 08 de Julio de 2016, entre la Secretaria Regional de
Vivienda y Urbanizacidn de la Regién del Maule y la I. Municipalidad de Parral.

5. El Decreto Exento N2 7.167 de fecha 23-11-2016, que aprueba Contrato de Barrio, Programa de
Recuperacion de Barrios, suscrito con fecha 04 de octubre de 2016, entre Consejo Vecinal de
Desarrollo, la |. Municipalidad de Parral y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Regidn del Maule.

6. El Decreto Exento N2 855 de fecha 10-02-2017, aprueba Convenio de Ejecucion y Transferencia
Programa Recuperacion de Barrios, suscrito el 9-11-2016 entre el SERVIU Regién del Maule y la |
Municipalidad de Parral.

7. El Decreto Exento Siaper N2 51 de fecha 04-01-2019, que designa como Director de SECPLAN
Subrogante a Don Victor Troncoso Olivares.

CONSIDERANDO:
1. Que existe la necesidad de realizar Proyectos de “Remodelacién Eje Calle Victoria” y “Restauracién
area verde Patio de Juegos” que se enmarcan dentro del Programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio

de vivienda y Urbanismo, el cual se ejecutaran en el Barrio Reina Luisa de la comuna de Parral, Regién
del Maule.

2. Que la recepcién y evaluacion de las ofertas debe ser realizada por una comisidon designada por
Decreto Exento, conformada por 3 miembros.

DECRETO:
1.- APRUEBASE el proceso de Licitacién Publica para realizar los 2 Proyectos de “Remodelacion Eje Calle
Victoria” y “Restauracion drea verde Patio de Juegos” del Barrio Reina Luisa de Parral.

2.- APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demds antecedentes que
regiran el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente:

LICITACION PUBLICA

“REMODELACION EJE CALLE VICTORIA Y RESTAURACION
AREAS VERDES PATIO DE JUEGOS DEL BARRIO REINA LUISA DE PARRAL”

BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES:

1.1.- Las presentes Bases Administrativas regiran la Licitacién Plblica, Adjudicacién, Contrato, Garantias,
Plazo, Sanciones y sistema de Pago relacionados para realizar los 2 Proyectos de “Remodelacion Eje
Calle Victoria y Restauracion drea verde Patio de Juegos del Barrio Reina Luisa de Parral”.
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1.2.- Dichos disefios seran financiados integramente por el presupuesto destinado al Programa
Recuperacion de Barrio (PRB) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2.- MODIFICACIONES:

2.1.- Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencion a
una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

2.2.- las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del sitio
www.mercadopublico.cl y pasaran a formar parte integral de las bases. Las modificaciones de las bases
estaran vigentes desde la total tramitacién del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacién, se podrd establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o
recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas

2.3.- La Unidad Téecnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcién de consultas, respuestas
a consultas, apertura electronica, apertura soporte papel, recepcién de garantia y de adjudicacién, sélo
en caso de circunstancias especiales de buen servicio, lo que serd evaluado por la Unidad responsable de
la Licitacion. En caso de alguna modificacién de fechas, se informara a los Oferentes mediante Aclaracidn
publicada en el portal Mercadopublico, en la I.D. correspondiente.

3.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE:
Para los efectos de la presente licitacion, la llustre Municipalidad de Parral actuard como Mandante y
Direccion de Obras Mumupales como Unidad Técnica.

Nombre :  llustre Municipalidad de Parral

Domicilio . Dieciocho N2 720

Ne de RUT : 69.130.700-K

Teléfono : 73-2751512

Representante :  Paula Retamal Urrutia

Email Contacto 1 victor. troncoso@parral.cl

Horario Atenciéon :  Lunesalueves de 8:30 a 17:30 Horas / Viernes de 8:30 a 16:30 Horas.

4.- MODALIDAD DE CONTRATACION: Propuesta Publica a suma alzada, en moneda corriente, sin
intereses ni reajustes, segun las siguientes Lineas de Oferta:

4.1.- Remodelacién Eje calle Victoria.

4.2.- Restauracién Area Verde Patio de Juegos.

5.- FINANCIAMIENTO: La ejecucion de la obra sera financiada por la Municipalidad con recursos del
SERVIU correspondientes al Programa de Recuperacién de Barrios impulsado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; transferencias conforme al Convenio de Ejecucién y Transferencia.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para las 2 obras asciende a $ 205.438.693.- (Doscientos cinco millones
cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos noventa y tres pesos) Impuesto Incluido, distribuido de la
siguiente manera:

6.1.1.- Remodelacion Eje calle Victoria =$120.007.613.-

6.1.2.- Restauracién Area Verde Patio de Juegos =$ 85.431.080.-

6.2.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de
Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencidon a que el contratista al momento de
postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las especificaciones técnicas, el
presupuesto y las condiciones del terreno. Asi como tiene oportunidad de complementar su analisis
con la informacion obtenida en el periodo de consultas y solicitar que la unidad técnica le aclare dudas
respecto a los antecedentes del proyecto. Sin embargo, serd de su responsabilidad cualquier obra
extraordinaria necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien ejecutado y, operando
correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en conformidad a las leyes de la buena construcciéon
y estética de las obras.

7.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

7.1.- Identificacion y descripcion de las Propuestas: La llustre Municipalidad de Parral, en adelante la
“Municipalidad”, llama a licitacién publica conforme a las exigencias de las presentes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, Consultas, Respuestas y Aclaraciones:
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7.1.1.- Remodelacion Eje Calle Victoria: Este proyecto comprende la intervencion de la calle Victoria,
considerada como el eje central del Barrio Reina Luisa. Este eje estructura el “Circuito recreativos de
patios” plasmado como estrategia de intervencidn en el Plan Maestro del Barrio.

7.1.2.- Restauracién area verde Patio de Juegos del Barrio Reina Luisa de Parral: Esta drea verde
conforma el Plan Maestro denominado “Circuito Recreativo de Patios Reina Luisa” y se emplaza
especificamente en la poblacién Reina Luisa 5, al interior del pasaje 11. Siendo este su Unico acceso, y se
encuentra delimitada por los fondos de sitios de las viviendas ubicadas en calle 4 sur, Arturo Prat y calle
5 sur.

Se busca restaurar dos dreas verdes ubicadas en esta calle en la interseccién con calle 5 sur, las que se
denominan “Patio del Refugio” y “Patio del reciclaje” respectivamente, con el fin de potenciar la misma
tematica que se les da.

7.2.- Tipo de Adquisicion: Licitacion Publica mayor a 2.000 UTM y menor a 5.000 UTM (LQ).

7.3.- Tipo de Convocatoria: Abierta.

7.4.- Moneda: En pesos chilenos.

7.5.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Econdmica.

7.6.- Tipo de Adjudicacion: Licitacion Publica de adjudicacion simple.

8.- DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACION:

e Convenio de Ejecucion y Transferencia Programa Recuperacion de Barrios.

e Bases Administrativas.

e Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.

e Planos del Proyecto.

e Especificaciones Técnicas.

e Decreto supremo N2 85. De 2007, del Ministerio de V. y U., QUE APRUEBA EL Nuevo Manual de
Inspeccion Técnica de Obra.

e Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N2 75 / 2004.

® Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.

e Ley N2 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios y su
reglamento contenido en el Decreto N2 250 de 9 de marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones.

e Las aclaraciones a las Bases primaran sobre las Bases Administrativas y documentos técnicos de la
licitacion.

e Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

e Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacion. www.inn.cl

e Reglamentos de Instalacion, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes, decretos o
Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones, derechos, empalmes,
aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

® Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (en adelante RIDAA).

e Anexo Letrero de Obras.

e Toda la normativa en la materia, vigente en el pais.

9.- ORDEN DE PRELACION DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACION: Primaran las aclaraciones a las bases
en tanto no contravengan las mismas. En aquellas materias a que no se refieran las bases

administrativas regirdn supletoriamente las normas sefialadas en el Decreto Supremo MOP N2 75 de
2004.

10.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

10.1.- Si la adjudicacién no se efectta dentro del plazo sefialado, el Municipio informara en el portal
www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar
el nuevo plazo para la adjudicacién.

10.2.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entenderd que
son de “dias corridos” y correrdn a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la
medianoche del Ultimo dia del mismo.

10.3.- Cuando en las presentes bases se utilice el término “dias habiles” se considerara de lunes a
viernes, con exclusion de los dias sdbado, domingos y festivos.

10.4.- Si el plazo contractual termina dia sébado, domingo o festivo se considera el dia hébil siguiente

10.5.- Para contabilizar el plazo de ejecucién de la obra se contara desde el dia habil siguiente a la fecha
de Entrega de Terreno.
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10.6.- El I.T.O del proyecto en su cometido de fiscalizacién deberd cefiirse a lo indicado en las bases
administrativas, planos, EE.-TT y demas antecedentes que sirvieron de base para la evaluacién %
aprobacion del proyecto.

11.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
11.1.- El plazo de ejecucion de las obras sera:

a) Remodelacidn Eje calle Victoria =120 dias corridos.

b) Restauracién Area Verde Patio de Juegos =120 dias corridos.
11.2.- En dicho plazo maximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en condiciones
de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su
uso.
11.3.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada en estas
Bases. (Punto n® 45 de las presentes bases)
11.4.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en el
“Formulario Propuesta Econdmica”.
11.5.- En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior al 80% del
plazo de Ejecucion estipulado en las presentes Bases.

12.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

12.1.- Podran participar en esta licitacién Personas Naturales, Juridicas o Unién Temporal de
Proveedores que hayan accedido a los documentos de ésta por medio del Sistema de compras vy
contrataciones publicas, portal de internet www.mercadopublico.cl siempre y cuando cumplan con las
disposiciones legales y exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas.

No podran participar en la presente licitacion, aquellos oferentes que se encuentren afectos a las
causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N2 19.866 de bases sohbre contratos
administrativos de suministro y prestacidn de servicios referido a:

1.- “Ningun 6rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N218.575,
ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de
personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con sociedad andnimas abiertas en que
aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccion a los derechos fundamentales
del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del Codigo Penal dentro
de los dos Ultimos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

12.2.- El proponente que se adjudique la obra, debera estar con inscripcidn vigente en estado “Habil” y
con su documentacién actualizada en el portal www.chileproveedores.cl, al momento de la suscripcién
del contrato.

12.3.- Atendiendo al principio de libre concurrencia de los oferentes consagrado en los articulos 42 y 62
de la ley N2 19.886 la exigencia de inscripcion en los registros de contratista, asi como los certificados
requeridos podran exigirse para efectos de celebrar el respectivo contrato.

13.- REGISTROS: La Unidad Técnica establece que deben contar con patente municipal al dia y
encontrarse inscritos en Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o en cualquier registro de
Contratistas MINVU o MOP.

14.- FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS SOLICITADOS:

14.1 La inscripcion en los Registros y Categorias, sefialados que habilitan para contratar se acreditard
mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el Registro.
También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del Organismo
Competente.

14.2.- Al momento de la contratacion, la inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacidn, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que debera estar “Habil”. En todo caso si el proponente no estd inscrito o
figura como Inhdbil, éste tendrd un plazo maximo de 10 dias habiles, a contar de la adjudicacidon, para
regularizar su situacion y firmar el contrato.
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15.- PLAN DE FECHAS: Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la
emision de las Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitacidn, las cuales formaran parte del

contrato que se celebre. Se presumird conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para
todo efecto.

16.- PUBLICACION: Los antecedentes del llamado a Licitacién estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los interesados
que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la licitacion.

17.- VISITA ATERRENO:

17.1.- De carécter OBLIGATORIA, con salida de la Direccién de Obras Municipales ubicada en calle
Dieciocho N2 720 (12 piso) entrada por calle Balmaceda el dia y hora que se sefiale en el punto N2 3
“Etapas y Plazos” publicado en el sitio Iwww.mercadopublico.cl.

17.2.- No se proporcionara movilizacién, la que sera de responsabilidad de cada uno de los asistentes (si
es que procede).

17.3.- Antes del inicio de la visita de reconocimiento al terreno se levantara un acta en la que se dejara
constancia de la individualizacion de los proponentes interesados en la presente licitacién, en su caso, de
la empresa interesada u oferente al que representa.

17.4.- No _se admitiran interesados gue lleguen después del horario sefialado, a menos que tal
circunstancia sea consentida por todos vy cada uno de los proponentes gue se presenten puntualmente.
La voluntad de aceptar dicha situacion deberd guedar expresamente reflejada en Acta, lo mismo si
alguien se opone.

Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes, una vez finalizada la visita a terreno, firmada
por el (los) profesional (es) encargado (s) de la visita a terreno.

17.5.- Para la identificacién de los asistentes deberan presentar cédula de identidad del participante o
una copia simple en formato papel. Para el caso en que un individuo no sea el representante legal,
debera presentar ademds de su cédula de identidad, una carta de poder simple en formato papel del
representante legal y Rut de la empresa o persona natural en que lo autorice a representarlo durante la
visita a terreno.

17.6.- El o los Oferentes que participan en la Visita a Terreno, deberdn realizar todo el recorrido
efectuado por la Unidad Técnica, de no ser asi, no se entregaré el Certificado de Asistencia respectivo.
17.6.- En caso de no presentarse Oferentes el dia, hora y lugar de la convocatoria, la Unidad Técnica dara
por concluida la visita a terreno. Los interesados que no participen en la visita a terreno, no podran
presentar ofertas y, en el evento en que lo hicieren éstas seran declaradas inadmisibles por no ajustarse
a las exigencias de las Bases.

17.7.- Se deja establecido que una misma persona podra representar a mas de una empresa o persona
interesada en participar del proceso de Licitacién; siempre y cuando cumpla con todas las exigencias
establecidas para esta etapa de Visita a terreno.

18.- PERIODO RECEPCION DE CONSULTAS:

18.1.- Las consultas y/o solicitudes de aclaracion a los antecedentes de la Licitacion se recibiran a través
del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl, los dias y en el horario establecido en el mismo
sitio.

Sin perjuicio de posteriores aclaraciones que la Unidad Técnica estime del caso efectuar, las consultas,
sus respuestas y las aclaraciones que la Unidad Técnica, en la misma oportunidad efectte, se pondrdn en
conocimiento de todos los participantes mediante su incorporacion a los antecedentes de la licitacién en
el portal www.mercadopublico.cl y, desde la fecha en que ello se verifique se presumird el conocimiento
de éstas por parte de los oferentes y participantes.

18.2.- No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de plazos o en forma distinta a lo
indicado precedentemente.

18.3.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N2 1383 que entré en vigencia el 27.12.2011,
se impone a los proveedores la prohibicién de contacto con los funcionarios de la entidad licitante
durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos contemplados en las
respectivas Bases de licitacion.

18.4.- Sera Responsabilidad del Oferente revisar las Aclaraciones y Respuestas a Consultas que se
publican en el portal www.mercadopublico.cl.

19.- CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS: las ofertas deberan ser realizadas a través del sitio
www.mercadopublico.cl en valor neto hasta el dia y hora publicado en el mismo portal. Los

antecedentes solicitados en las presentes bases, deberdn encontrarse disponibles en formato digital al
momento del cierre de las ofertas
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20.- NUMERO DE PROPUESTAS: Cada participante deberd presentar una sola propuesta. No se
admitirdn propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar
una contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una
alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta se consideraré
fuera de Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.

21.- TIEMPO DE EVALUACION Y ADJUDICACION DE OFERTAS: La |. Municipalidad de Parral dispondra
minimo de 20 dias habiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas y
comunicar a todos los participantes cual fue el oferente favorecido. La notificaciéon se hara a través del
sitio www.mercadopublico.cl.

22.- VIGENCIA DE LA OFERTA: La vigencia de la oferta serd de a lo menos 60 dias corridos contados
desde la fecha de Apertura de las Propuestas.

23.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

23.1.- Presentacidn de la propuesta por Sistema:

a) La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econdmica) se recibira a través de la
Plataforma MercadoPublico.cl los dias y en el horario establecido en el sitio www.mercadopublico.cl,
con antelacién a la hora establecida.

b) Para ingresar la Oferta Econdmica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el
cual se encuentra disponible en la pagina web: www.mercadopublico.cl.

c) Al momento de realizar la Oferta Econdmica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el oferente
deberd ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor neto”.

d) En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Econdmica” (Anexo
econémico-Formulario Propuesta Econdmica), que publican en Anexo en el portal mercadopublico.cl
y, la Oferta Econémica (valor neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas serdn
declaradas inadmisibles y no se consideraran en la evaluacién.

e) En el caso de que los Oferentes presenten un valor total mayor al presupuesto disponible en su
“Oferta Econémica”, las propuestas serdn consideradas fuera de base y declaradas inadmisibles, por
lo tanto no se consideraran en la etapa de evaluacidn técnica de ofertas, a menos que esta diferencia
sea de $1 por aproximacién decimal y pueda ser aclarada.

f) Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede debidamente
ingresada, por lo mismo, a objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la Oferta en el portal de
Mercado Publico, se recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de
Ingreso de Oferta, emitido por el sistema.

g) La Unidad Técnica podra modificar las fechas de Recepcién de consultas, Respuestas a consultas,
Apertura electrénica y de Adjudicacién, sélo en caso de circunstancias especiales de buen servicio, lo
que sera evaluado por la Unidad responsable de la Licitacion. En caso de alguna modificacion de
fechas, se informara a los Oferentes mediante Aclaracién publicada en el portal Mercadopublico, en
la I.D. correspondiente.

23.2.- Contenido y forma de presentacién de las propuestas:

a) Los archivos que los Oferentes deberan adjuntar en www.mercadopublico.cl, DEBEN SER
ESCANEADOS vy los documentos deberan presentarse escritos en computador, sin enmiendas ni
borrones y deberan contener todos los antecedentes de la licitacion.

b) Deberdn ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), agquellos
documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de
la persona natural o del(los) representante(s) legal(s), segun corresponda, estampadas en los
documentos requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s)
Nacional(es) de Identidad.

c) Los precios deben expresarse solamente en moneda nacional (pesos chilenos (S)), fijos y definitivos,
y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija expresamente este
requisito en los Formularios (Anexos) respectivos. (Para ingresar la Oferta Econdmica al Portal, se
recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la pagina web:
www.mercadopublico.cl).

d) En caso que la informacion extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podrd o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentacion o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracién del Informe de Licitacidn, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situacion de privilegio respecto de los
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demds, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de
los oferentes.

23.3.- El proponente debe procurar la presentacién de una oferta clara v ordenada. El orden de las

ofertas estara determinado por lo siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del nimero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.

b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de cardcter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el proponente debe subir cada
archivo digital al anexo que corresponde.

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién con
el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion al orden que
fijen las presentes bases.

A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacion del Proponente.

d) Filtrar informacion: Los proponentes NO deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF
Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.

23.4.- ANEXOS: Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacion informada en el calendario de la
misma, los proponentes deberan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl , en formato
digital, clasificando estos en tres anexos denominados: “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS
TECNICOS y “ANEXOS ECONOMICOS”.

23.4.1- ANEXOS ADMINISTRATIVOS:
En la Oferta Administrativa, corresponderd ingresar en Anexos administrativos, Se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a) Carta de Presentacion o Identificacion del Proponente (Anexo N2 1), debidamente firmado por
la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segin corresponda.

b) Declaracién Jurada simple que el oferente conoce y acepta las condiciones establecidas en las
Bases Administrativas de la propuesta y de no encontrarse afecto a las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones (Anexo N2 2).

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente presentado por el oferente que
acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas vy, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera
acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, y en su defecto, se
encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser
acreditado con los respectivos documentos.

d) Tratdndose de Unién Temporal de Proveedores, el Representante de las Union Temporal de
Proveedores deberd adjuntar al momento de ofertar, el documento publico o privado de la que
da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Indicando a lo menos la solidaridad entre
las partes, respecto de todas las obligaciones que se generan con la Municipalidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes
La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato que
genere este proceso de Licitacion, incluyendo a la renovacién de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 67 bis del Reglamento de la Ley Compras Publicas.

Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente copia
autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia, modificaciones y/o
representacion de la sociedad, lo que no exime al proponente de la obligatoriedad de incluir sus copias
segun lo exigido precedentemente en las presentes Bases.

23.4.2.- ANEXOS TECNICOS:
En la Oferta Técnica, corresponderd ingresar en Anexos Técnicos, se deberdn adjuntar los siguientes
documentos escaneados, exigidos expresamente:
a) Certificado que acredite registro de contratista (Punto n° 13 de las presentes bases) emitido por
funcionario competente de la entidad que mantiene el Registro. También podran obtener dichos
Certificados via Internet, a través de la pagina Web del Organismo Competente.
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b) Documentos que acrediten experiencia del proponente en relacién a las Obras similares a la
presente Licitacion (Anexo N2 5). Esta experiencia se deberad acreditar mediante certificados
emitidas por |a empresa mandante, a nombre y Rut del proponente. La comisién evaluadora
considerard y calificard solo aquella experiencia que se acredite mediante documentos que
contengan los datos mas abajo indicados y otorgados por la empresa mandante y que digan
relacion con el término de servicios sefialados.

Por tal motivo, se entiende que no serd suficiente la presentaciéon de Ordenes de compra,
Contratos, Facturas u Otros relacionados con el inicio de un trabajo.

c) Curriculum y fotocopia de certificado de Titulo del Profesional residente de la obra.

d) Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente firmado
por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), seglin corresponda.

23.4.3.- ANEXOS ECONOMICOS:
En la Oferta Econdmica, correspondera ingresar en Anexos Econdmicos, se deberdn adjuntar los
siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:
a) Propuesta Econémica en formulario incluido en antecedentes de licitacién (Anexo N2 3). El
monto neto y plazo de la oferta deberd ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio.
b) Presupuesto Detallado, Anexo N24, debidamente firmado por la persona natural o el(los)
representante(s) legal(es), seguin corresponda.
c) Programacién Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segin corresponda.

Nota: Los antecedentes que se exigen en los anexos que no tienen formatos establecidos, deben ser
propuestos por cada participante; y deberdn tener a lo menos lo solicitado en las presentes bases,
Especificaciones Técnicas e incluir el N2 ID de la Licitacién Publica.

24.- TRANSCRIPCION DE LOS ANEXOS: Los oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o
podrén “guardar como” los archivos bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberdn
mantener forma y fondo, siendo responsabilidad de cada oferente cualquier omisién y/o modificacion,
pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.

25.- EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
25.1.- La omisién de cualquiera de los documentos exigidos como esenciales para cada una de las etapas,
dara origen a la descalificacion inmediata del oferente.
25.2.- Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, el municipio, podrd solicitar a los
oferentes que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les
confiera a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de Estricta sujecion a las bases y de Igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de
informacion.

25.3.- Efectos de la omision de algiin documento, copias o requisito especifico en la presentacién de

las propuestas de acuerdo a lo exigido en las bases administrativas:

a) La omisidn de cualguiera de los documentos vy antecedentes exigidos obligatoriamente de los anexos
técnicos v econdmicos, serd causal suficiente para rechazar o no considerar la propuesta presentada.

b) Sin embargo, la Comisién de Apertura y/o la Comisién de Evaluacién se reservan la facultad de
admitir propuestas que presenten defectos de forma, errores de suma, errores u omisiones sin
importancia, es decir, la falta de firma del oferente en algunos documentos, un célculo mal
efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclararse con los demas documentos
contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes, de lo anterior sera
analisis de dichas comisiones.

c) Se deja expresamente establecido, que se considerard fuera de bases la propuesta que no incluya en
la “Propuesta Economica”, los formularios en los formatos proporcionados por la Unidad Técnica,
esto es, segun formato Anexos N2 3 Y 4, respectivamente. No se admitird su reemplazo aun cuando el
proponente mantenga todas las menciones y datos que en él se requieran.

25.4.- Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente copia

autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia, modificaciones y/o

representacion de la sociedad, lo que no exime al proponente de la obligatoriedad de incluir sus copias

segln lo exigido precedentemente en las presentes Bases.
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26.- DE LAS GARANTIAS PARA CADA LINEA:

26.1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA:

26.1.1.- La Garantia de Seriedad de la Oferta deberd ingresarse a la Oficina de Partes de la llustre

Municipalidad de Parral, ubicada en Dieciocho N2 720, Parral, Region del Maule, en horario de atencion

indicado y sélo hasta una hora antes de la apertura electrdnica.

26.1.2.- Se constituird mediante un instrumento de garantia pagadero a la vista de caracter irrevocable,

presentado en pesos, por un monto equivalente a 5% del valor total del contrato por un plazo que

excederd en 60 dias corridos el plazo, contado desde la fecha de apertura.

26.1.3.- La garantia deberd ser extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, RUT

69.130.700-k, con domicilio en calle Dieciocho N2720, Parral. Debe ser tomada a nombre del Oferente

participante y debe incluir el N2 de Rut de éste.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por Seriedad de la Oferta de la Licitacién

Publica para la “Indicar el nombre de la Obra, segun linea de Oferta” ID N2 (Indicar N2)”. (Anexo N2 6)

26.1.4.- El proponente deberd indicar el nimero telefénico de la institucién financiera que emitio la

garantia y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento.

26.1.5.-Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia: La Garantia por la Seriedad de la Oferta, sera

devuelta a los proponentes una vez resuelta la adjudicacion, salvo la de los proponentes evaluados en

primero, segundo y tercer lugar, a los que les sera devuelta una vez firmado el contrato respectivo.

26.1.6.- Esta garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

— Siel proponente se desiste de su oferta.

— Si el Proponente adjudicatario no entrega la Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato en el
plazo que establecen las presentes bases.

Y en los demaés casos que indiquen las presentes bases

25.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (una para cada linea):

25.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituird mediante instrumento de garantia
pagadero a la vista de cardcter irrevocable, extendida a nombre del Departamento de Educacién
Municipal de Parral, RUT 69.130.700-k, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato,
por un plazo que excederd en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la
ejecucion de la obra.

25.2.2.- Debe ser tomada a nombre del Oferente participante y debe incluir el N2 de Rut de éste. Esta
garantia sera presentada al momento de la firma del contrato en la Direccién Asesoria Juridica de la
Municipalidad.

25.2.3.- Dicho documento deberd indicar la siguiente glosa: “En garantia por Fiel Cumplimiento de
Contrato de “Indicar el nombre de la Obra, segin linea de Oferta ID N2 (Indicar N2) y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante”.

El proponente deberd indicar el nimero telefénico de la institucién financiera que emitio la garantia y el
nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento.

25.2.4.- Si la Garantia No ha sido emitida correctamente a favor de la Ilustre Municipalidad de Parral, no
corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a la
denominacién de la propuesta, o el nombre y/o RUT del proponente estdn mal consignados, sera
rechazada y dara derecho a la Municipalidad la posibilidad de readjudicar al segundo proveedor mejor
evaluado y que cumpla con los antecedentes solicitados.

25.2.5.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia: Esta garantia por el Fiel Cumplimiento de
Contrato, sera devuelta una vez realizada la recepcidn provisoria y presentada la garantia por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

25.2.6.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantia de fiel cumplimiento de
Contrato debera ser renovada en atencién al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato,
seguin corresponda. En ambos casos més 90 dias corridos, generdndose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s)
de Contrato(s).

25.2.7.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera obligacion del
Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacion a su vencimiento, por un
monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este
requisito, se hard efectiva la Garantia Vigente. La recepcidon provisoria no se efectuara si la Garantia de
Fiel cumplimiento de contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.

25.2.8.- En el plazo sefialado anteriormente el contratista deberda hacer llegar la garantia a la
municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar la
devolucion de la que estd por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada unidad
técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucién de la garantia por vencer.
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25.3.- GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION (una para cada linea):

25.3.1.- Verificada la recepcidn provisoria de la obra, el contratista debera presentar la Garantia de
Correcta Ejecucion, la que se constituird mediante instrumento pagadero a la vista y de caracter
irrevocable, extendida en favor de la llustre Municipalidad de Parral RUT N2 69.130.700-k, por un monto
equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual a 14 meses, contados desde la
fecha de la Recepcidn Provisoria.

25.3.2.- Dicho documento deberd indicar la siguiente glosa: “En garantia por la correcta ejecucion de la
obra “Indicar el nombre de la Obra, segtin linea de Oferta” ID N2 (Indicar N2)”.

25.3.3.- Devolucién de la Garantia: la devolucién de la Garantia de Correcta Ejecucion sélo cuando se
haya efectuado la Recepci6n definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

25.4.- OBLIGACION DE LA UNIDAD TECNICA RESPECTO A LAS GARANTIAS:

25.4.1.- Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan.
Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente a la Tesoreria Municipal, a lo
menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién, renovacién,
reemplazo o cobro de documentos de garantia.

25.4.2.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd obligacién de la
Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria Municipal el
nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcién conforme.

25.4.3.- Si la presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos
5 dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato a
la Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

25.4.4.- En todo caso, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el
dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhébil, todos aquellos documentos de garantia
respecto de los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

25.4.- POLIZA DE SEGUROS:
25.4.1.- Las pélizas serdn las siguientes, segun corresponda:
1. Seguro contra todo riesgo de construccién por la cobertura total de las obras contratadas
2. Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el patrimonio de la empresa
asegurada, ante demandas proveniente de terceros, por error u omisién en el desempefio
normal de sus actividades. Cubra dafios materiales, muerte, lesiones, ocasiones a terceros, entre
otras. Debe sefialar como beneficiario adicional a la llustre Municipalidad de Parral.
3. Proteccién de todos sus trabajadores, contra accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, en alguna Mutual de Seguridad, de acuerdo a la legislacién vigente.
25.4.2.-Si la empresa no esta afiliada a una Mutual de Seguridad, debera contratar una péliza de seguro
para accidentes laborales y enfermedades profesionales a todos los trabajadores, frente accidentes y
enfermedades que les ocurran a causa o con ocasién del trabajo. Esto se encuentra contenido en la Ley
16.744 y sus reglamentos del Ministerio del trabajo y Previsidn social.
25.5.3.- Estas polizas deberdn estar vigentes por lo que dure el contrato. Por lo tanto, su permanente
actualizacion es de responsabilidad del adjudicatario, aplicdndosele una multa equivalente al 1% del
valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo méximo de 20 dias, posteriormente
a este plazo se hara efectiva las Garantias y se procederd a dar término al contrato.
25.5.4.- La (s) pélizas (s), seglin correspondan, debera (n) ser presentada por el oferente para a la firma
del contrato y deben sefialar el nombre de cada linea; para luego ser entregas por la Direccién Juridica
al .T.0.
Si la empresa es adjudicada por las dos lineas, podra entregar la (s) péliza (s) y debera especificar en
ella (s) cada linea y su vigencia.

La Municipalidad NO contratard ningin tipo de seguro para la presente Licitacién Publica, ni asumird
responsabilidades que debieron estar cubiertas por la Empresa adjudicada.

26.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA:

26.1.- Comisién Técnica Evaluadora: La comision encargada de la apertura de las ofertas estara
conformada por profesionales que son designado a través del presente decreto, quienes son encargados
de elaborar un informe razonado que servird de base y antecedente para la proposicién de adjudicacién
del servicio que la Comisién hara a la Alcaldesa o Alcalde Subrogante para su autorizacién expresa; la
cual esta integrada por:
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N2 INTEGRANTES CARGO

1 | Victor Troncoso Olivares Director de SECPLAN (S)

2 | Victor Valverde Romero Director de Obras Municipales
3 | Pablo Mufioz Henriquez Director de Asesoria Juridica

El impedimento de alguno de estos funcionarios, la Alcaldesa o Alcalde Subrogante designard un
funcionario en su reemplazo.

26.2- Acto de Apertura Electronica:

26.2.1.- Se efectuard la Apertura Electrdnica en la fecha indicada segtn calendario N2 3 Etapas y Plazos
del portal. Una vez iniciado el Acto de apertura, no se recibirdn mds propuestas ni se permitird la entrada
de persona alguna.

26.2.2.- Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N2 19.886, si en el acto de
apertura de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no ingresé en forma y plazo
su oferta al Sistema de Informacidn y, no obstante, ingresé los antecedentes en los Anexos, ésta se
tendra por rechazada dejdndose constancia de ello en el Acta de Apertura, entendiéndose para todos los
efectos legales que la persona natural o juridica de que se trata no presentd oferta. Salvo que se trate de
la situacién descrita en el Art 62 nimero dos del Reglamento de Compras.

26.2.3.- Una vez iniciado el acto de apertura, en primer lugar, se procedera a la apertura de todos los
“Anexos Administrativos”. Si alglin oferente omitiera algin documento requerido, la Municipalidad
podra o no, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, sdlo de la Oferta
Administrativa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacidn, tendran un plazo maximo de
25 horas corridas, contadas desde que se hace el requerimiento via sistema, para responder lo solicitado,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién, situacién que se notificara a
través del foro electrdnico; tal situacion se deberd reflejar en el proceso de evaluacién factor
Cumplimiento de requisitos formales.

26.2.4.- La apertura de los “Anexos Técnicos”, procederd a continuacion de los “Anexos Administrativos”
y finalmente se abrirdn los “Anexos Econémicos”.

26.2.5.- Asi también la Comisién podra resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de
licitacion, cuando su admision altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos
defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual situacién ocurrird si no responde satisfactoriamente a lo
requerido a traves del foro, seran declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de
Evaluacion. Dichos rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico
de Evaluacion

26.2.6.- La omisi6n de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases Administrativas
deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma MercadoPublico.cl y cuando no
responde satisfactoriamente a través de “Aclaraciones de oferta”, sera causal, para rechazar o no
considerar la propuesta presentada, es decir, las Ofertas que no cumplan con lo requerido, serdn
declaradas Inadmisibles y no serdn consideradas en la Etapa de Evaluacién.

26.2.7.- Del proceso anterior se levantara un Acta, con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, esta acta debera ser firmada por
todos los funcionarios designados a participar del Acto de apertura.

26.2.8.- Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en los
Anexos del valor ingresado en el sistema electrénico o el presupuesto ofertado esta por sobre el valor
referencial el oferente quedara automaticamente Fuera de Bases.

26.2.9.- La entidad licitante aceptara la propuesta mdas ventajosa considerando los criterios de
evaluacion sefialados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a adjudicar al
proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que resulte mejor
evaluada. El oferente debers validar, bajo su responsabilidad, las cantidades y precios.

26.2.10.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podrd solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacién comercial del o los oferentes u
otra informacién que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar cualquier duda sobre su
propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, serd el fijado en la misma consulta.
26.2.11.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final
del Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886. Es de exclusiva responsabilidad del oferente o su
representante que formula una observacién o queja en el acto de apertura de antecedentes de las
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ofertas, que la misma se consigne fielmente en el Acta de Apertura. La suscripcién de este documento
por parte del reclamante hard presumir su conformidad con el tenor de la respectiva constancia
26.2.12.- 5i no se presentaren proponentes, la Comisién certificard esta circunstancia en Acta,
informando de ello a objeto de que el representante de la Unidad Técnica proceda a declarar desierta la
licitacion.

27.- DEL ANALISIS, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS:

27.1.- Andlisis de las Ofertas:

27.1.1.- La comision se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas presentadas si
se considera que no satisfacen el propdsito o los requerimientos técnicos de la licitacién; si las
disponibilidades presupuestarias fueren insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas
0 presupuestarias que se expresaran en la resolucién fundada que asi lo resuelva, la que serad puesta en
conocimiento de los proponentes, mediante el sitio www.mercadopublico.cl. La calificacion de las causas
expresamente sefialadas precedentemente serd facultad de la Unidad Técnica y el rechazo de las ofertas
fundado en alguna de ellas no dard derecho a reclamo ni indemnizacién alguna para los proponentes.
27.1.2.- Se considerara que no se ajustan a las exigencias de éstas y, por tanto, inadmisibles, aquellas
propuestas en que el valor de la oferta expresado en el Formulario Propuesta Econémica no sea
coincidente con el incorporado por el proponente en el Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl).

27.1.3.- Autorizada por la Comision Evaluadora la adjudicacién, rechazo de las propuestas o la
declaracion de inadmisible o que la licitacién sea declarada desierta, se procederd a dictar la resolucién o
decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del
sitio www.mercadopublico.cl.

27.1.4.- De igual modo, en caso de existir ofertas admisibles procedera a la evaluacién de las mismas,
asignando los puntajes correspondientes, para posteriormente proponer a la Sra. Alcaldesa la
adjudicacion que resulte procedente segln las bases, quien atendido el monto involucrado en la
licitacion y el plazo de vigencia del contrato, solicitard al Honorable Concejo su pronunciamiento antes
de proceder a la adjudicacion (si corresponde). Efectuado lo anterior, se procedera a dictar la resolucién
o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del
sitio www.mercadopublico.cl.

27.2.- Criterios de Evaluacion:

a) Los criterios de evaluacién tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas de
acuerdo a los aspectos técnicos y econémicos establecidos en las presentes bases.

b) La Municipalidad considerara criterios administrativos, técnicos y econdmicos para evaluar de la
forma mas objetiva posible las ofertas recibidas.

c) Cada item serda evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales, sin
redondeo, se multiplicard por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota final de la suma de
estos.

d) La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c x...%)) arrojard
la nota final de calificacién de la propuesta.

e) El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacion del Mandante, en todo caso, se considerara
que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan una nota
minima de 6,0 (seis coma cero).

f) En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al orden relativo
de importancia:

CRITERIOS DE EVALUACION PORCENTAIE

a) | Experiencia en Obras Similares 35%

b) | Precio o Valor de la Oferta 25%

c) | Plazo de la Propuesta 15%

d) | Registro Contratista 15%

e) | Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion de la Oferta 5%

f) | Comportamiento Contractual 5%
Total 100%
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a) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (35%) segtin Anexo N2 5:

a.1) Numero de certificaciones de obras similares a la presente licitacion: para la evaluacion se
calificara de acuerdo a la siguiente tabla seglin el nimero de certificaciones en obras similares,
debidamente acreditada y certificada por las Direcciones de Obras o Instituciones correspondientes. La
calificacion que obtenga cada una de las propuestas en este subfactor serd segln la siguiente tabla:

Ne NUMERO DE CERTIFICACIONES NOTA
1 Sin experiencia 3
2 18 4
3 4-5 5
4 6-7 6
5 8 y mas 7

Nota: se hace referencia al criterio “sin experiencia”, cuando el oferente presenta certificaciones en obras
que NO estén relacionados a la presente licitacion.

a.2) Unidad de medida obra (mts® de intervencién): para la evaluacién se calificard de acuerdo a la
siguiente tabla seglin la sumatoria de mts®de intervencién (anexo n° 5). La calificacién que obtenga cada
una de las propuestas en este subfactor, sera segun la siguiente tabla:

Ne UNIDAD DE MEDIDA OBRA (Mts’ Construidos) NOTA
1 0 — 800 mts® 3
2 801 — 1200 mts® 4
3 1201 — 1600 mts” 5
4 1601 — 2000 mts’ 6
5 2001 mts®y mas 7

Experiencia f(b.l} + b.Z] x 30%
2

b) PRECIO O VALOR DE LA OFERTA (25%):

La oferta de monto igual o superior al 80% del presupuesto disponible y que presente el precio mas
bajo de oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa oferta servira de base para calificar en
relacion a este factor a las demds propuestas recibidas. Es decir, se calculard en qué porcentaje este
monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se multiplicara por 7, este factor serd descontado
de la nota maxima (7.0), obteniéndose la calificacién respectiva. La calificacion que obtenga cada una de
las propuestas en el factor Precio o Valor de la Oferta sera ponderada en un 25 %. Pese a ello, el
proponente que presente una oferta inferior al 80% del valor referencial, obtendrd nota 4.

(Para la evaluacion del precio, se considerard la de oferta de monto respecto al presupuesto disponible y
tiene que ser igual o superior al 80%)

(Os-04) x 7 = Y Donde:
Oa 0, = Oferta menor
Og = Oferta mayor
Y =Factor
L 7 - ¥ = X | X = Nota

c) PLAZO DE PROPUESTA (15%):

Se calificara con nota 7 a la oferta igual o superior al 80% del plazo de ejecucién de la obras y que
considere el menor plazo. Este plazo, se tomard como base para calificar en relacion a este factor, a las
demds propuestas recibidas. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el factor Plazo

sera ponderada en un 15 %. Pese a ello, el proponente que presente un plazo inferior al 80% del plazo
referencial, obtendra nota 4.

X = P. x 7 Dénde:
Py Ps = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar
X =Nota
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d) REGISTRO DE CONTRATISTA (15%):
La Unidad Técnica establece que deben presentar Registro Contratista seglin punto 13 de las presentes

bases. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el factor “Registro Contratista” serd
ponderada en un 15%.

N° PRESENTA REGISTRO DE CONTRATISTA NOTA
1 | No cumple con el registros solicitados 1
2 | Cumple con los registros solicitados 7

e) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACION DE LA OFERTA (5%): Las ofertas que
cumplan con todos los requisitos formales de presentacién de la oferta al momento de la Apertura, es

decir, que presenten todos los antecedentes solicitados vy sin errores de ningln tipo, obtendrdn nota
7.

e.1) El incumplimiento en la documentacidn (errores o faltas) hara disminuir de manera inversamente
proporcional la nota en relacidn a la cantidad total exigida en las presentes bases y se sometera a la
siguiente formula:

X =Y * 7 Dénde:
T X =Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

e.2) El incumplimiento en la documentacidn, es decir, adjuntan mas documentos de los solicitados, hara
disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las
presentes bases y se sometera a la siguiente formula:

X = 17T * 7 Donde:
Y X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T =Total de documentos exigidos

I

a) PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION (10%) Sl NO NOTA

Archivos digitales consolidados (x de x)

Archivos en el Anexo que corresponde

Nombre de los archivos digitales

Formato digital de uso comun

1
2
3
4 | Filtrar informacién
5
6

Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones

NOTA PROMEDIO:

b) DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ANEXOS (90%) Si NO NOTA

1 | Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)

2 | Antecedentes presentados correctamente

NOTA PROMEDIO:

Entonces: Nota = (a*0.1) + (b*0.9)
El mejor evaluado serd el propuesto para la autorizacion del Mandante, en todo caso, se considerard que

no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan una nota minima de
6,0
s et

f) COMPORTAMIENTO CONTRACTURAL (5%): Para obtener esta informacion se revisara la Ficha oficial
de cada oferente que administra el Registro Oficial de Chileproveedores, item Comportamiento
Contractual, segun la siguiente Tabla:
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N° NUMERO DE INFORMES DE DESEMPENO DEFICIENTE NOTA
1 4y mas 3
2 3 4
3 2 5
4 1 6
5 0 7

28.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

28.1.- Resolucidn de Empate:

28.1.1.- En caso de haber empate en el puntaje maximo final al aplicar la pauta de evaluacién publicada,
la Comision de Evaluacion deberd, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes
criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, se deberd privilegiar en primera
instancia aquella oferta que presente mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; Si persiste el empate,
se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor calificacién en el criterio “Precio o Valor
de la Oferta”. Si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor
puntaje en el criterio “Plazo de la propuesta”; si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio de “Registro Contratista”; si persiste el empate,
se deberd privilegiar al oferente que tenga mejor calificacion en “Cumplimiento de Requisitos Formales
de Presentacion de la Oferta” y finalmente si persiste el empate, se deberd privilegiar a aquel proveedor
que presenta el mayor puntaje en el criterio de “Comportamiento contractual”.

28.1.2.- De persistir el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé su oferta al
portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta, Fecha y Hora de
Ingreso.

28.2.- Mecanismo para Solucién de Consultas respecto a la Adjudicacién: Se darad respuesta a las
consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

28.3.- Acreditacién de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social: A través
de la presentacion de Certificado de la Direccién del Trabajo vigente, correspondiente a su direccién
comercial, que acredite no tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas por
tales conceptos, solicitado en “Anexos Administrativos”.

28.4.- Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitara a través de “Aclaraciones
de oferta”, respondiendo de la misma forma en un plazo de 25 horas (sélo en la oferta administrativa).

29.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION: Para los siguientes estados de licitacion, la Municipalidad
procedera a dictar el decreto que asi lo resuelva, luego de la aprobacién otorgada por el Honorable
Concejo Municipal (si es que corresponde a una Licitacion mayor a 500 U.T.M.) y a comunicar lo resuelto

a todos los participantes, a través de la publicacién de dicho documento en el portal
www.mercadopublico.cl.

29.1.- Adjudicacién:

a) La adjudicacion de la licitacion sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje
luego de haber aplicado los Criterios de Evaluacién indicados precedentemente. La adjudicacion
se efectuara por Decreto respectivo y notificard a través del sitio www.mercadopublico.cl.

b) Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluacién se
incluiran en un cuadro comparativo que serd parte del Informe de Evaluacién.

c) El resultado de la propuesta se comunicaré a todos los proponentes una vez gue se conozca
definitivamente la decision de la Comisién a través del portal www.mercadopublico.cl,
entendiéndose formalmente practicada la propuesta, dentro de las 24 horas siguientes después
de publicado en el portal, el decreto de adjudicacién respectivo.

29.2.- Inadmisibilidad:

a) Resultara inadmisible cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases
administrativas de la Licitacion.

b) Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emisién de los
documentos y legalizaciones pertinentes).

c) Que no cumplan los requisitos técnicos y econédmicos mencionados en las presentes bases
administrativas.
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29.3.- Revocacion:

a) Sera causal de revocacion de la presente licitacion el hecho de no contar con el suficiente
presupuesto disponible para la contratacién completa del servicio al momento de la
adjudicacion, ello en atencién a que el presupuesto de la presente licitacién es meramente
referencial.

b) En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un decreto
que asi la autorice.

29.4.- Proceso desierto:

a) Se declarara desierto el proceso de Licitacién si no se presentasen ofertas o se desecharan, si la
Alcaldesa o Alcalde Subrogante lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La Comisién
certificard esta circunstancia en acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar
desierta la licitacion.

29.5.- Re adjudicacién: Se realizard proceso de re adjudicacién dentro del plazo de 60 dias corridos
contados desde la publicacién de la adjudicacién original, y seleccionaré al oferente que de acuerdo al
resultado de la evaluacion le siga en puntaje, en caso que el proveedor adjudicado:

a) Desista de su oferta.

b) No entrega los antecedentes legales para contratar y/o la Garantia de Fiel Cumplimiento de

Contrato.

c) No firma el contrato en el plazo que se sefiala en las bases.

d) No acepte la Orden de Compra en el plazo establecido para ello.

e) Se encuentre inhabilitado al momento de contrato o de Adjudicacién determinado por el plazo

legal.

f) Salvo que de acuerdo a los intereses del Municipio se estime conveniente declarar desierta la

licitacion.
29.6.- Suspension:

a) Es un estado que permite congelar el proceso de licitacién por una gran cantidad de dias i
posteriormente seguird con el curso normal de una Licitacién. Este estado es una medida
cautelar y puede asignarse desde la aprobacion de las bases hasta la adjudicacién.

b) El cambio de estado de una Licitacion a suspendida, procederd cuando una resolucién del
Tribunal de Contratacién Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el
periodo de procedimiento estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacién, la Municipalidad procederd a dictar el decreto que asi lo
resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

30. DEL CONTRATO:

30.1.- Modalidad del contrato: la adquisicién serd mediante el sistema de suma alzada, el valor de la
adjudicacion y del contrato se pactard en pesos y no estara afecto a reajustes ni intereses de ningtn tipo,
aun en caso de desvalorizacion, imprevistos o cualquier otra causa, para lo cual resuelto el estado del
proceso de Licitacion, la Municipalidad procedera a dictar el decreto de adjudicacion que asi lo resuelva y
a comunicarlo, a traves del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

30.2.- Formalizacién del contrato:

30.2.1.- Al momento de la contratacion, la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores serd
verificada por funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacién, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que debera estar “Habil”. En todo caso si el proponente no esté inscrito o
figura como Inhabil, éste tendrd un plazo maximo de 10 dias hébiles, a contar de la adjudicacién, para
regularizar su situacién y asi firmar el contrato.

30.2.2.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a méas tardar
el 10™ dia habil siguiente al de la notificaci6bn de su adjudicaciéon a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

30.2.3.- La Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato y Pdlizas de seguro (si es que corresponden)
seran presentadas al momento de la firma del contrato en la Direccién de Asesoria Juridica de la
Municipalidad, quien la recibird y verificara su correcta presentacion para luego enviarla a SECPLAN con
todos los antecedentes, para que éste la envie a custodia a la Tesoreria Municipal.

30.2.4.- Formardn parte del Contrato las Bases Administrativas, Especificaciones técnicas, Anexos,
Aclaraciones y demas antecedentes referentes a la presente licitacion.

30.2.5.- En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 10 dias hébiles, y/o no entregue la caucidn de fiel cumplimiento del contrato, v/o no efectde
(seglin corresponda) su inscripcion _en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
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(Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, 0 no presente los documentos sefialados en el
punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la Municipalidad se
reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado
técnica/econémicamente, y asi sucesivamente.
30.2.6.- En caso que NO cuenten con inscripcion vigente en el registro www.chileproveedores.cl o que
teniendo dicho registro, no lo tengan acreditado, deberdn presentar fisicamente a la Asesoria Juridica
Municipal, a mas tarde el 10™* dia habil siguiente al de la notificacién de su Adjudicacién a través del
sitio www.mercadopublico.cl, lo siguiente:

Tratandose de personas naturales:
Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados. Si la Persona Natural actia
representada deberd acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste
la identificacion del representante, como asimismo la gestion encargada.

Tratandose de empresas o personas juridicas:
b) Rut de la Empresa vigente.
c) Certificado de vigencia o Inscripcidn de la Sociedad con una vigencia no superior a 30 (treinta) dias de
antigliedad contados desde la fecha de Apertura.
d) Cédula Nacional de Identidad del (los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa, por ambos lados,
legalizada ante Notario.
e) Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa.

Tratandose de Unién Temporal de Proveedores:
f) Si se trata de una adquisicién igual o superior a 1.000 UTM, Escritura Publica que formaliza la Unién
Temporal, que indique la solidaridad de las partes respecto de todas las obligaciones que se generan con
la Municipalidad de Parral y nombrar un apoderado o representante con poder suficiente y la duracién
de esta Unién no podra ser inferior al plazo de ejecucion de la obra. Ademas se debera indicar quien
realizard la facturacidn y recibira los pagos.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, habilitard a la Municipalidad para proceder a
readjudicar la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado por la comisién o llamar a un segundo
proceso de licitacién,

30.3.- Orden de Compra: La Orden de compra electrénica se generard sélo cuando se recepcione en
dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién, copia del Contrato firmado por ambas partes,
con la respectiva fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pélizas de seguro que
correspondan.

30.4.- Plazo de ejecucién del contrato: La duracién sera segtin lo ofertado por el proponente en el Anexo
Ne 3.

30.5.- Inicio de las Obras: empezard a regir desde el dia hdbil siguiente a la fecha de entrega de terreno.

30.6.- Reajustabilidad del contrato: Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacién y del
contrato no estara afecto a reajustes.

30.7.- Cesion del Contrato: La empresa adjudicataria NO podrd ceder ni transferir en forma alguna, total
ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacidn,
para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N2 19.983.

30.8.- Modificaciones del contrato: No se ejecutardn modificaciones al contrato, salvo expresa
autorizacion, por escrito, del mandante, previa solicitud analizada e informada por la Unidad Técnica. De
ser asi, ésta deberd efectuarse a lo menos 10 dias hdbiles antes del vencimiento del plazo estipulado
para el término del contrato. Toda modificacion que se realice debera ser aprobada por Decreto

30.9.- Término anticipado del contrato:
30.9.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podra ser dejado sin efecto por mutuo
consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendrd derecho a indemnizacidn.

30.10.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario:

30.10.2.1.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones de su oferta o de las
obligaciones que impongan las Bases de Licitacidn o las que se asuman al suscribir el Contrato respectivo,
dara derecho a la Municipalidad para rescindir administrativamente dicho contrato.
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30.10.2.2.- Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podra resolverlo administrativamente y hacer

efectiva las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente, en caso de

existir una o mds de las siguientes causales:

a) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 30% del valor del estado
de pago.

b) Si la ejecucién de la obra no se hubieren realizado segun lo establecido en Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Contrato.

c) Enelevento que se haya hecho efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

d) Por incumplimiento grave a juicio del Mandante, de cualquiera de las exigencias de estas Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas o del Contrato.

e) No reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los casos requeridos.

f) Si el proveedor adjudicado o alguno de los socios administradores, en caso de ser persona juridica,
fuera condenado por alglin delito que merezca pena efectiva o tratdndose de una Sociedad Andnima,
lo fuera algiin miembro de su Directorio o el Gerente.

g) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

h) Por quiebra del proveedor adjudicado o someterse a convenio. La quiebra o extincién de la
personalidad juridica del concesionario determinara la resciliacién del contrato, haciéndose efectiva
la garantia respectiva.

i) Por disolucién de la Sociedad, tratdndose de una persona juridica, o por fallecimiento del contratista,
si es persona natural.

j) Por subcontratacion del servicio materia del contrato, sin autorizacién previa y expresa de la |I.
Municipalidad de Parral.

k) Siel proveedor adjudicado tuviese mas de 5 reclamos mensuales por incumplimiento de las labores.

I) Siuno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de esta, y dicho integrante
hubiese reunido una o mads caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta, tal circunstancia
también puede constituir una causal de término anticipado de contrato.

m) Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros de
la Unidn Temporal de Proveedores.

n) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo términos adjudicado.

o) Disolucidon de la Unién Temporal de Proveedores.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento de las
obligaciones contraidas hasta el momento del término del contrato a satisfaccion del mandante.

30.10.3.- Término del contrato por fuerza mayor o caso fortuito:

a) La Municipalidad de Parral podra declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y
proceder a su liquidacidn anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por
la Municipalidad, se deba paralizar definitivamente los servicios del Contrato.

b) En este caso la municipalidad dara aviso por carta certificada al Proponente, una vez producido el
hecho, plazo en el cual ambas partes convendréan la forma y condiciones en que se paralizarédn los
servicios.

c) Enla liguidacion del contrato se pagard al adjudicado hasta el tltimo mes de servicio realizado y hasta
la fecha del aviso.

d) La Municipalidad no pagard indemnizacién alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a las
sefialadas por ningln concepto, pero se le devolvera las retenciones y garantias una vez que éste
haya entregado los servicios del Contrato realizadas a plena satisfaccion de la Municipalidad.

e) También el proveedor adjudicado, podra solicitar el término anticipado de contrato invocando causas
de fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso de este hecho con una anticipacion de 1 mes.

30.11.- Efectos de |a terminacidn anticipada del contrato:

30.11.1.- Resuelta la terminacién inmediata o anticipada del contrato, se mantendra su garantia para
responder del mayor valor de la terminacion del servicio considerado, la que sera de cargo del
adjudicatario o cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad resultara de la terminacidn anticipada
del contrato.

30.11.2.- Perfeccionada la terminacién anticipada del contrato, la Municipalidad llamara al oferente
calificado en segundo lugar para ofrecerle ejecutar la terminacidén o parte no ejecutada del contrato, a
los valores expresados en su propuesta. Si este no aceptase, podra a su juicio llamar sucesivamente y
para los mismos efectos a los oferentes que hubieren calificado a continuacién o resolver llamar a una
nueva licitacion.
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30.11.3.- El mayor valor de la terminacién anticipada del contrato, determinada por el nuevo contrato
sera de cargo del oferente adjudicado primitivamente. Si, por el contrario, el valor de la terminacion del
contrato por la parte no ejecutada fuera inferior al considerado en la propuesta econémica del oferente
adjudicado primitivo, éste no dara derecho a indemnizacién ni compensacién alguna por tal causa.

30.12.- Liguidacién del contrato: Corresponderd a la Asesoria Juridica Municipal, proceder a la
liguidacion del contrato suscrito con el contratista, una vez vencido el plazo de vigencia del contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto de la liquidacién
con cargo, en caso de terminacion anticipada.

En todo caso, la modificacion y el término anticipado del contrato definitivo serd aprobada por decreto
o resolucién fundada, y regird luego de las 24 horas transcurridas de publicado el acto o resolucién en
el sistema de informacioén, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en relacién con el articulo 62
del Reglamento de la Ley de Compras y Contratacion Publica.

30.12.- Anticipos: No se considera anticipo.
30.13.- Retenciones: No se consideran retenciones.

30.14.- Falsedad de la informacion: Si se comprobase falsedad en la informacidon contenida en la
propuesta de algun oferente o en las garantias o de cualquier otro documento solicitado para la firma
del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias vigentes, ademas
de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la situacién. En tal
evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacién alguna.

31.- ENTREGA DE TERRENO:

31.1.- Una vez firmado el contrato, la Direccion de Obras Municipales designard un Inspector Técnico de
Obras (I.T.0) que efectuard la fiscalizacion de la ejecucidn de las obras y coordinara con el contratista la
fecha en que se procedera a la Entrega de Terreno, la_que deberd ser dentro de los 4 dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato.

31.2.- Solo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podra ser extendido, para lo cual el L.T.O
informara por escrito a la Alcaldesa o Alcalde Subrogante, con copia a la Secretaria Comunal de
Planificacion y al Oferente adjudicado, en donde se indicard el nuevo plazo para la entrega del terreno.
31.3.- En la fecha fijada se levantara un Acta de Entrega de Terreno, en que constard, ademds, la entrega
de Curriculum y copia de Certificado de titulo del Profesional residente a cargo de la obra, otros
antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso segtin corresponda. De
todo ello se dejara constancia, ademads en el Libro de Obra.

31.4.- Permisos de Edificacion:

31.4.1.- Sera de cargo del Contratista la tramitacion, aprobacién de los permisos Municipales (antes del
inicio de la obra) y Recepcidn de las Obras.

31.4.2.- Los derechos Municipales equivalentes a un % del presupuesto oficial de la obra y los
Derechos Municipales por concepto de ocupacién de via publica, seran de responsabilidad y costa del
contratista.

33.- CIERRES PROVISORIOS: Los cierres provisorios de obras deberan ejecutarse conforme lo sefialen las
EE.TT.

34.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO: El Contratista debera tomar las providencias razonables
para proteger el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberd atenerse

a las normas generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su
oportunidad la Inspeccién Técnica.

35.1.- Aire:

35.1.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo vy actividades en
general, deberdan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio ambiente o molestias
a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista deberd implementar todas las medidas
necesarias tales como: utilizacién de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que

retengan el material particulado, riego de dreas de faenas, humedecimiento de &ridos y materiales
inertes, entre otras.
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35.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta el
proyecto sea declarada en situacién de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberdn
intensificar las medidas de mitigacin establecidas en las presentes Bases.

35.1.3.- El Contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deber regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en suspension
o el levante de polvo.

Estard estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

35.2.- Ruido:

35.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A),
medidos en la fachada de la vivienda mds cercana, no se podrén realizar trabajos en horarios entre las
21:00 y las 07:00 horas.

35.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccién adecuada a
los trabajadores a fin de evitar el dafio acUstico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo
dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias
y Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

35.3.- Mobiliario y Jardines:

35.3.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general, asi
como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segln proyecto, los cuales una vez finalizada la obra
deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se encontraban.

35.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacion escrita de la I.T.O. antes de proceder a derribar
algun drbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotografico o de video
de los sectores antes de su intervencidn.

35.3.- En todas las faenas que realice el contratista, deberd tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra se vean
afectados por ella.

35.3.4.- El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicién de especies que
puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

35.4.- Escombros y movimientos de tierra:

35.4.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que dichos
volimenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiento del
contratista. No se permitird ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N° adecuado
de camiones y maquinas pesadas.

35.4.2.- No se permitird el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por los
cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra deberd ser retirado
de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra debera
ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera
indicar el lugar de destino de los escombros.

35.4.3.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el drea de trabajos
limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que debe asegurar el
escurrimiento de las aguas.

35.5.- Transporte y Almacenamiento de materiales:

35.5.1.- La Empresa adjudicada debera cumplir con las disposiciones, segiin corresponda. Para evitar el
vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberéan contar con lonas de
recubrimiento, envases herméticos u otros. La |.T.O debera ordenar el retiro de los camiones que no
cumplan con esta disposicion. (Si corresponde)

35.2.- La I.T.O. deberd ordenar la recuperacion de aquellas dreas que hayan sido innecesariamente
transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

35.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales
como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados como
riesgosos y peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

35.5.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea autorizado
expresamente por la |. T. O. Estos materiales, en ninglin caso podran ser del tipo proyectables.

36.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS:
36.1.- La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segtin sea el caso.
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36.2.- El adjudicatario sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de las
obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccién y seguridad del publico y de las personas que trabajen en
las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente
ocurrido en las obras.

36.3.- Para este efecto, ademads de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacion, el
Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencion de riesgos de la legislacién chilena
que sean aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo ademds contemplar un Plan de Prevencion de
Riesgos.

36.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.
36.5.- El adjudicatario debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccidon necesarios para el
personal que trabaje en las faenas.

36.6.- Estas disposiciones regirdn tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la
obra, siendo la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademas, proveerda y mantendra a su cargo y
costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializacion y prevencion.

36.7.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente informado
y aprobado porlal. T. O.

37.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS:
37.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que deberan ser
considerados en la elaboracién de este plan, son:
Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales
peligrosos, riesgos de incendios en el drea de faenas, riesgos por manejo de materiales explosivos,
riesgos de eventos naturales.
37.2.- El adjudicatario deberd prever un Plan de riesgos, para lo que deberd tomar medidas
concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccion de la
Asociacidn Chilena de Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo siguiente:
a) Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencion de
las condiciones de seguridad.
b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).
c¢) Medidas de Seguridad y Vigilancia.
d) Medidas de prevencion de incendios y otros.
e) Medidas de mantencién de las distintas instalaciones.
f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones.
g) Medidas orientadas a detectar y solucionar los p
h) roblemas de accidentes, congestién o de cualquier otra naturaleza que se produzcan en el
camino.
i) Mantencién de elementos de seguridad, sefializacion y demarcacion en el area de la obra.
j) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefalar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto
o actividad.
k) Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de sus
trabajadores en:

a) Correcto uso de elementos de proteccidn personal.

b) Procedimientos en caso de accidente en vehiculo.

c) Manejo seguro.

d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacion de faenas, de explotaciéon de

empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.
e) Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

38.- FORMA DE PAGO:

38.1.- El valor del contrato se cancelard segln avance fisico programado (Anexo Econdmico -
Programacion Financiera Mensual).

38.2.- Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectia la Municipalidad
durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran caracter de un pago provisorio
concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En ninglin caso se estimardn estos
pagos provisorios como aceptacion por parte de la Municipalidad de la cantidad y calidad de las obras
ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras incorporadas al
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inmueble y los materiales incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la
Municipalidad.

39.- ESTADOS DE PAGO:

39.1.- El estado de Pago deberé ser visado por el I.T.0. Debe ser entregado segln se indica en las
presentes Bases.
39.2.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto corresponda cancelar,
deberdn ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.
39.3.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberd gestionar y obtener los permisos
municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto (si corresponde).
39.4.- El adjudicatario deberd emitir una factura y adjuntarla a la respectiva Orden de Compra (la cual
debe estar aceptada por él) que deberdn ser ingresados a la Oficina de partes de la Municipalidad.
La Factura debera ser extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser emitida
una vez la que debe ser recepcionada y revisada por el I.T.O.
Esta serd emitida solo una vez que se encuentre visado vy totalmente aprobado por la Municipalidad el
estado de pago respectivo.
Se establece como instruccion basica que la facturacion de los estados de pago deberd efectuarse de la
siguiente manera:

Menciones de |a factura:

e Fecha : lgual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
e Nombre : | MUNICIPALIDAD DE PARRAL

e Rut : 69.130.700-K

e Direccion : Calle Dieciocho N2 720, Comuna de Parral

e Monto ¢ Neto, IVA y Total

® Glosa : Debera indicar identificacion de la obra

39.5.- Para dar curso a los estados de pago, por parte de la Unidad Técnica, serd requisito que el
proveedor adjudicado presente:

39.5.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago:

a) Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

b) Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.

c) Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucién del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO y la SEREMI DE V. y U. del Maule (Quiero mi Barrio).

d) Cardtula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista. (Itemizado con el
detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto total debe ser
coherente con el programa de caja).

e) Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

f) Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser recepcionada vy revisada
por la Direccién de Obras Municipales.

g) Fotografia del letrero instalado en obra.

h) Certificado del Prevencionista de Riesgos de la Municipalidad.

i) Certificado de Organismo Administrador del Seguro Laboral (0 Mutualidades de Empleadores)

j) Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia
con las partidas cobradas en el estado de pago.

k) Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva Presencial (NO

ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que
acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N2 2
de 1967 (Ley Orgénica de la Direccién del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del Trabajo, que el
contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para
con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere
del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo
certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informard a lo SEREMI DE V. y U. del
Maule (Quiero mi Barrio) las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme
a lo establecido en el articulo 44 del DFL N2 2 de 1967.
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I) Copia del acta de entrega de terreno.
m) Copia de los permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista
para la ejecucion de las obras, si procediere.

39.5.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores:

a) Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

b) Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacién debe ser
corregida e informada al ITO y La SEREMI DE V. y U. del Maule (Quiero mi Barrio).

c) Cardtula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

d) Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

e) Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser recepcionada y
revisada por el I.T.O., (el medio de verificacion de este proceso seré el timbre y firma del DOM).
Debe contener las menciones sefialadas en el punto anterior.

f) Set de fotos que grafique el avance de las partidas mds relevantes, el cual debe tener coherencia
con las partidas cobradas en el estado de pago.

g) Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccidn del Trabajo respectiva Presencial (NO

ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la
caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que
acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N2 2
de 1967 (Ley Organica de la Direccion del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del Trabajo, que el
contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para
con sus trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet).
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere
del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo
certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informard a la SEREMI DE V. y U. del
Maule (Quiero mi Barrio) /as sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme
a lo establecido en el articulo 44 del DFL N2 2 de 1967.

a) Solicitud de devolucién del documento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (Ultimo
estos de pago).

b) Acta de Recepcidn de las obras y Decreto que aprueba el acta de Recepcidn provisoria (Ultimo
estos de pago).

c) Garantia de Buena Ejecucién de la Obra (Ultimo estos de pago).

Para este dltimo estado de pago o de devolucién de retenciones, el periodo revisado deberd abarcar
hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el niimero anterior deberdn
acreditar, ademds de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso, tampoco registra
reclamos pendientes de trabajadores de la obra, si es que procede.

Nota:

* El mandante no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de pago,
originada por no haberse presentado éstos en la Unidad Técnica en la forma y con los requisitos
establecidos.

® No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por fabricacidn
de elementos prefabricados.

® Finalizado el plazo contractual no se cancelardn estados de pago hasta la Recepcidn Provisoria sin
observaciones, correspondiendo a cancelar contra Decreto de Recepcion Provisoria.

39.6.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberd gestionar v obtener los permisos
municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto (si corresponde).
39.7.- El plazo de ingreso de la factura y los antecedentes mencionados en los puntos anteriores, podran
ser ingresados dentro de los 5 primeros dias habiles del mes siguiente.

39.8.- El pago sera efectuado a mes vencido en un plazo méximo de 30 dias habiles contados desde la
fecha de recepcién de la factura.

39.9.- Una vez certificada la conformidad de los antecedentes requeridos y de la no existencia de multas,

la Unidad Técnica procedera a dar una aprobacién de dicha factura emitir un certificado al respecto y
enviarla a pago.

23 de 40




40.- PROGRAMACION FINANCIERA: Para la gestién de cada estado de pago, el adjudicatario deberd
agregar el anexo Programa de caja con la programacidn financiera de los requerimientos de fondos
durante la ejecucion del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Ello permitira
ademas evaluar la validez y coherencia de la Carta Gantt.

41.- FACTORING:

41.1.- La Municipalidad cumplird con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el
contratista, siempre y cuando se le notifiqgue oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y
multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y la Direccién
de Finanzas tomen conocimiento oportunamente de tal situacidn.

41.2.- Se entendera que la informacion es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables que
permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del cambio de sujeto de
pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entenderd oportuna aquella informacién
realizada al menos con 15 dias de anticipacidn a la fecha de pago.

41.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o Proveedor (segin
corresponda), que cualquier situacion que altere el sistema de pagos convenido entre las partes, o
cualquier materia referente a la oportunidad de notificacién legal sobre el cesionario del crédito, debera
estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y la Direccion de
Finanzas, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que
sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

41.4.- Y todo lo que contenga la Circular N2 4 de fecha 11 de enero de 2017 por el Servicio de Impuestos
Internos.

42.- CAMBIO DE PROYECTO:

42.1.- Cualquier cambio técnica del proyecto original, ya sea modificacién, actualizacién,
complementacién o mejoramiento que se plantee a los diversos proyectos de Ingenieria, y siempre que
no altere la naturaleza del mismo, deberd contar con autorizacién previa, fundada y por escrito del
SERVIU del Regidn del Maule.

42.2.- El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos, especificaciones,
instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

42.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en conocimiento
de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, seglin sean sus caracteristicas, pero
cualquier modificacién debe contar con la autorizacion del Proyectista autor del disefio, previo informe
técnico del 1.T.O.

43.- PERSONAL DIRECTO: La direccién y atencién personal de los trabajos deberd estar a cargo de un
funcionario profesional idéneo del drea de la construccidn.

44.- VISITA DE MONITOREO:

44.1.- En razén del Convenio de Ejecucion y Transferencia Programa Recuperacién de Barrios, suscrito
entre el SERVIU Regién del Maule y el Municipio, el Contratista tiene la obligacién de reconocer
funciones del Supervisor de obras SERVIU y los funcionarios del Programa Recuperacion de Barrios de la
SEREMI DE V. y U. del Maule, para lo cual se les brindara las facilidades del caso para la realizacion de
esta actividad.

44.2.-.Por lo que el Supervisor de obras SERVIU y los funcionarios del Programa Recuperacidon de Barrios
de la SEREMI DE V. y U. del Maule, podrdn verificar el desarrollo de las distintas etapas del procesos de
ejecucion de obras que comprende el proyecto de reparacién, mediante inspecciones selectivas de las
mismas, comunicando a la Municipalidad la persona habilitada para tal efecto.

45.- MULTAS:

45.1.- Aplicacion de multas:

45.1.1.- Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de drdenes,
en el que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las cuales se incurre en la
sancion, lo que se notificard de inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacion.

45.1.2.- Luego, dicho acto sera sancionado mediante decreto respecto por la Unidad Técnica Municipal.
45.1.3.- La multa correspondiente serd rebajada administrativamente por la Municipalidad del pago
respectivo o sera cobrada con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

45.1.4.- Para aplicar cualquier multa, la Municipalidad debera notificar por carta certificada al contratista
la resolucion que la disponga, y sélo podra hacerla efectiva una vez que ésta se encuentre ejecutoriada.

24 de 40



45.1.5.- El adjudicatario podrd recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N2 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracién del
Estado, por aplicacién de multa.

45.1,6.- Se aplicardn multas equivalentes a:

a) El contratista incurrird en una multa equivalente al cinco por mil diarios, aplicados sobre el
monto total del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacidn de la obra,
por un periodo de 15 dias. Posteriormente a este plazo se hard efectiva la Garantia y se
procedera a dar término al contrato. El atraso de una obra serd la diferencia expresada en dias
corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, mas las ampliaciones
de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que verificada la conclusién de las obras
materia del contrato se dé curso por la Unidad Técnica de la Obra la solicitud de Recepcién
Provisoria de las mismas. La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término del
contrato o del plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.

b) Falta de cumplimiento del sistema de gestidn para empresa contratista, cuyos montos se sefialan
en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.

c) Siel evento detectado que establece el “Sistema de Gestidn” permanece por mas de un dia y no
es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de
riegos, solicitara a la Unidad Técnica, la aplicacion adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada
dia de incumplimiento, esta multa se descontard conjuntamente con la multa que establece el
sistema de gestion en el proximo estado de estado.

d) Atraso en la entrega de las garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las boletas
garantia vigente). Para este evento el Inspector Técnico aplicarda una multa a beneficio de este
servicio municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

e) Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccién de Obras - Multa
de 3 U.T.M por dfa.

f) El incumplimiento de cada orden o instruccion del Inspector Técnico, debidamente consignada
en el Libro de Obras, serd sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente,
durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual), por cada dia
de incumplimiento, la que se computara hasta el dia que el contratista informe del
cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y por cada evento.

g) No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 1% (uno por
ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento.

h) Maodificacién de los planos sin previo V2 B2 de la ITO y profesionales que realizan el disefio: 1 %
(uno por ciento) del valor total del contrato.

i) No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de
terreno: 1 U.T.M., por cada dia de atraso.

j) No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor total del
contrato, por cada dos dias de atraso.

k) Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por ciento) del valor
total del contrato, por cada dos dias de atraso.

I) No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato, por cada dia de atraso.

m) No iniciar las obras en un plazo mdximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de entrega de
terreno: 1% uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

n) Paralizar las Obras por mds de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2% (dos por
ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

o) Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para
aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

Nota:

- Las multas cursadas seran utilizando el valor de la Unidad tributaria mensual del mes que
corresponda.

- Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para aumentar al
doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

45.2.- Apelacién a una multa: El contratista podrd reclamar ante el representante de la Unidad Técnica,
por escrito y dentro del plazo de 2 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea
sobre la prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo deberd ser puesto
en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto con un informe
elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro
del plazo de 10 dias hébiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad
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del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancién, de acuerdo al informe de la Inspeccion del
Servicio. La determinacidon del Alcalde deberd notificarse, por escrito, al contratista.
En dicha apelacion debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la

deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacién, ya sea intentando evitar o disminuir
la deficiencia.

45.3.- Aceptacion de la apelacidn:

La apelacion se realizard por multa en forma individual y la aceptacién significard desestimar
completamente la aplicacién de la multa al contratista.

Se aplicard este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucién de efectos negativos.

45.4.- Pago de las multas:

Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se descontara del Estado
de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Las multas se descontaran del
estado de pago siguiente al de la aplicacion de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se
produjese, mediante las acciones legales que procedan.

46.- AMPLIACION DE PLAZO:

46.1.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacidn para la adjudicacién del proyecto, solo en
casos especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica podra otorgar ampliacién de
plazo de ejecucién de las obras, por un plazo total no superior al 30% del plazo total adjudicado desde la
fecha de término contractual.

46.2.- La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, serd dirigida a la Alcaldesa y deberd ser
ingresada por el Oferente a la Oficina de Partes de la Municipalidad, a lo menos con diez (10) dias
corridos de anticipacion al vencimiento del plazo original de ejecucién, deberd incluir copia a la
Inspeccidn Técnica y SECPLAN.

46.3.- La Inspeccién Técnica debera informar al Supervisor de obras SERVIU y los funcionarios del
Programa Recuperacion de Barrios de la SEREMI DE V. y U. del Maule, via correo electrénico (con copia
a SECPLAN), la resolucién adoptada, a fin de considerarse dicha modificacién en la programacién
financiera de la inversidn.

46.4.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un nimero entero, deberd aproximarse al nimero
superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es inferior 0,50.
46.5.- Si el plazo contractual termina dia sdbado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

47.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS EXTRAORDINARIAS: Solo en
casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacién, el Municipio
podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucién de aumentos de obras y obras
extraordinarias, aprobadas por la Direccion de Obras Municipales, previa conformidad del SUBDERE.
Para lo cual se reevaluara la solicitud presentada por el Municipio, la cual debe ser presentada antes del
término del plazo contractual del proyecto.

48- LIBRO DE NOVEDADES O MANIFOLD:

48.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), se
deberd llevar un libro foliado con hojas en triplicado, el que debera estar permanentemente en la obra
durante la ejecucidn, bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejara constancia de:
Las 6rdenes/instrucciones del ITO, de la Unidad Técnica, que dentro de los términos del contrato, se
impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier
otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.
48.2.- Toda anotacion en el Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efectiia y estampar su
firma.

48.3.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcion Provisoria
de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo caso deberd estar
presente en la Obra hasta la Recepcion Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento debera ser
sancionado con un 1% del monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccién, lo cual serd
informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo
electronico). Cualquier comunicacion con el Contratista, posterior a la Recepcién Provisoria sin
Observaciones, debera efectuarse mediante documento (oficio y/o correo electrénico).
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49.- RECEPCION PROVISORIA:

49.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentara por escrito a la
Municipalidad, la solicitud de Recepcién Provisoria de las obras. Esta solicitud debera ser ingresada en
Oficina de Partes de dirigida al Director de Obras Municipales, con copia a la Inspecciéon Técnica de |a
solicitud y el Acta de Recepcidn de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras.

49.2.- Para tramitar la Recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago, a excepcidn del
ultimo segln se establece en las Bases, en cuanto a que el dltimo Estado de Pago, no podra cursarse
antes de la recepcidn provisoria de las obras.

49.3.- La Recepcidn provisoria serd efectuada por una Comisién de Inspeccién Técnica de Obras
designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases Administrativas, de
esto se debera levantar un Acta, dejando constancia que recibe provisoriamente la obra. Esta Acta
deberd ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras
Municipal.

Dicho documento deberd ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccién Técnica deberd enviar copia o
fotocopia de estos documentos (Acta Recepcién Provisoria y su respectivo Decreto), a la Secretaria
Comunal de Planificacion.

49.4.- La Recepcion Provisoria podré ser con observaciones, las cuales deberdn ser subsanadas por el
Contratista en el plazo que la Comision fundadamente determine, segln lo establecido en el Acta de
Recepcion Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con este plazo incurrird en una multa de 2% del
valor del contrato por cada dia de atraso

50.- DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION PROVISORIA:

50.1.- Serd obligacién del Contratista entregar mediante oficio conductor a la I.T.O los originales y una
carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de responsabilidad
del Contratista entregar en la Direccién de Obras Municipales el Libro de Obras.

50.2.- Junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el Contratista deberd presentar los siguientes
documentos y antecedentes que serdn requisito para que se proceda a la Recepcién Provisoria y que son
de responsabilidad de é| tramitarlos:

a) Solicitud de devolucion de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

b) Certificado de Recepcién Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que
exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

c) Copia del documento en que conste haber presentado a la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, los respectivos planos de las instalaciones definitivas y sus documentos anexos de
electricidad y/o gas, si corresponde y su aprobacidn, si corresponde.

d) Certificado de recepcidn de la SUBDERE, si corresponde.

e) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segun corresponda.

50.3.- La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dard derecho a la
Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2 por mil del valor total del contrato, con un
maximo de 30 dias, después del cual se procederd al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta
multa se descontara del Gltimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

50.4.- Los siguientes documentos deberd ser exigidos por la Inspeccién Técnica de Obras, antes de la
fecha fijada de Recepcidn Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del
Contratista presentar la documentacion exigida:

a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de obras
nuevas o complementarias, los cuales deberdn ser remitidos formalmente al proyectista.

b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucién de cada una de las obras, si
corresponde, del Gltimo mes en que tuvo trabajos en su obra.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presencial presentado por el(los)
oferente(s) que acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de
multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de prevision
en los diferentes organismos de previsién, otorgado por la Inspeccién del Trabajo respectivo, del
dltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, debe indicar el nombre de la obra.

50.5.- Se le otorgard al oferente un plazo méximo de 5 dias habiles contados desde la fecha de Recepcion
Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccién Técnica, de lo contrario no se podré
decretar el Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones.

50.6.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dard derecho a la
Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2 por mil del valor total del contrato por dia, con un
maximo de 30 dias, después del cual se proceder3 al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta
multa se descontard del ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.
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51.- RECEPCION MUNICIPAL DEL PERMISO, SI CORRESPONDE:

51.1.- El contratista tendrd la obligacion de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcién Municipal de
la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras. El
Contratista tendré que entregar la Garantia de Buena Ejecucion de la obra y el certificado de Recepcién
Municipal dentro de un plazo de 7 dias habiles (contados desde la fecha en que el profesional a cargo en
la D.O.M recibe el expediente), desde el Acta de Recepcidn Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.
51.2.- Cualquier retraso de este plazo no sera impugnable al contratista, cuando se trate de demoras en
la tramitacién interna del Municipio, lo que serd aclarado mediante un certificado que emitira el Director
de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

51.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrira en una multa equivalente al 2 por mil del
valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontardn del ultimo estado de pago, o de las
garantias existentes, segln corresponda.

51.4.- La Recepcidn Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacidn del dltimo
Estado de Pago. La tramitacion del expediente de recepcién municipal debe ser realizada dentro del
plazo contractual.

52.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

52.1.- Después de transcurridos 14 meses desde la fecha de la Recepcidn Provisoria, el Contratista pedira
a la Municipalidad, por escrito, la Recepcién Definitiva de la Obra y devolucién de la Garantia de Buena
Ejecucion de la obra.

52.2.- En caso, de no ser solicitada la Recepcidn definitiva por el contratista, la Unidad Técnica tendrd la
facultad de realizar la Recepcidn definitiva.

52.3.- La Comision de Inspeccion Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no encontrar reparos
levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita,
a lo menos, por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho
documento debera ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de estos documentos (Acta
Recepcion Definitiva y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la Secretaria Comunal de
Planificacion.

52.4.- Esta recepcion final, en ningln caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista
por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

52.5.- Si la Comision de Inspeccidn Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables a
defectos de construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejar
constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u observaciones, a su costo,
dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio
de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de Recepcidn Definitiva.

52.6.- La Unidad Técnica debera obtener la Recepcion final de las obras y dar cuenta del cierre de obras a
la contraparte del SERVIU.

53.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS (I.T.O):

53.1.- La supervision técnica directa de la ejecucién de la obra y demas actividades consideradas en el
contrato, estardn a cargo de un profesional de Direccién de Obras Municipales designado mediante
Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto.

53.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del ITO designado, serd el Director de Obras
Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual deberd ser decretado e informado al
Encargado de la Obra. Dicho profesional contara con las mismas atribuciones que el titular. Es la
contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

53.3.- El Inspector Técnico de Obras, emitira informes ejecutivos de supervision a su superior jerdrquico,
dando cuenta de los estados de avance de la ejecucidn de la obra, sus observaciones, recomendaciones,
dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la ejecucidn del proyecto.
53.4.- El Inspector Técnico de Obras enviara copia, a la Secretaria Comunal de Planificacion, de todos los
antecedentes que respalden el acta de entrega de terreno, copias de boletas de garantia, estados de
pago, aumento o disminuciéon de plazo y obras, informe simple de modificaciones o problemas
detectados durante la ejecucion del proyecto, copia de actas de recepcion provisoria y definitiva, y sus
respectivos Decretos y cualquier otra informacion relacionada con la Obra.

53.5.- Sera responsabilidad del ITO velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
durante todo el periodo que dura la ejecucién de las Obras y Recepciones correspondientes. La o las
boletas de garantia deben cumplir con sus vigencias segun lo establecido en las bases.
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54.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA EN TERRENO:

54.1.- Para la ejecucion del Proyecto el Contratista debera mantener permanentemente en terreno un
Profesional residente (de acuerdo a lo sefialado en el. letra c) del punto 23.4.2 de las presentes bases), a
jornada completa, quien deberd contar con la responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectivas las instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.

54.2.- En caso que el Profesional residente a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia,
vacaciones u otra razdn), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que se
produzca el cambio, al Inspector Técnico de Obras, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado
de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercerd dichas
funciones.

54.3.- El Profesional residente a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacion,
de manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante celular o teléfono fijo, correo
electronico, por el 1.T.O.

54.4.- El Inspector Técnico podré solicitar cambio del Profesional residente a cargo de la obra en caso de
que no sea idéneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de obras,
cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecucion del proyecto.

55.- LETRERO DE OBRA (Segln los Términos de Referencia):

55.1.- Al inicio de la ejecucidn de la Obra, el contratista debera instalar un letrero que identifique la obra
con informacién que sea facilmente legible, cuyo contenido, dimensiones y caracteristicas, se
encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Aclaraciones segin
correspondan.

55.2.- El letrero sélo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese),
posterior a la Recepcion Provisoria.

55.3.- El no cumplimiento de las disposiciones anteriores facultara al Municipio para cobrar la multa que
se sefiala en el punto 45.1.6 letra i) de las presentes bases.

56.- ENSAYOS (SI CORRESPONDE): Serdn de cargo del Contratista todos los ensayos y analisis necesarios
para la Correcta Ejecucién de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones
Técnicas y Aclaraciones Posteriores.

57.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (S| CORRESPONDE):

57.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucion de las obras, el contratista que se adjudique las
obras, deberd contemplar a su costo la regularizacién de los siguientes disefios referenciales o
informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos que corresponda. Cada
uno de estos disefios deberd ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes.

57.2.- Los proyectos de Instalaciones deberédn realizarse de acuerdo a la normativa vigente y debera
contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberdn contar, previo a
su ejecucion, con el V2Be de la Inspeccién Técnica de Obra.

57.3.- Al mismo tiempo, el contratista deberd contratar a su costo las mecanicas de suelos y los controles
de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos asi lo exigen.

57.4.- En caso de que la Inspeccién Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacion, el Contratista deberd elaborar los planos definitivos,
debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del Ultimo estado de
pago.

57.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones
Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacién y asumir el costo
que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de la Ley de
Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N2 70 de 1988, de Obras
Publicas, y el Titulo 11l de su Reglamento, DS. N2 453 de 1989. Ademas los contratistas deberan cumplir
con lo establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios. Ademas, se deberd hacer llegar a la I.T.O. una copia de toda la documentacion
realizada entre el contratista y la empresa de servicio sanitario. Para mayor informacidn consultar en el
“Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

58.- SUBCONTRATACIONES:

58.1.- Se permitird, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspeccidn Técnica) subcontratar partes o partidas
especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad. Con cada estado de pago el Contratista
debera presentar original de Certificado de la Inspeccién del Trabajo de los subcontratistas que acredite
que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus trabajadores.
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58.2.- El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos vy
accesorios que forman parte de los subcontratos.

58.3.- Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben realizar
las obras de instalaciones, deberdn estar inscritos en el registro respectivo en la categoria
correspondiente al tipo de obra.

59.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

59.1.- El Contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del Contrato,
que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

59.2.- El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra o la de
terceros, o0 a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales donde se ejecuten las
obras, incluyendo el riesgo de incendio.

59.3.- De igual modo, el Contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, entre otros.

59.4.- El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad Técnica y
del SUBDERE pudiera apreciar.

59.5.- Sera responsabilidad del contratista, entregar el curriculum y copia de certificado de titulo del
profesional residente a cargo de la obra en terreno, seglin el punto 40.3 de las presentes bases.

59.6.- El contratista no debera prohibir el acceso a los vecinos del Barrio Reina Luisa y a los funcionarios
del Programa Recuperacion de Barrios de la SEREMI DE V. y U. del Maule.

60.- DOCUMENTOS GRAFICOS:
60.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material fotogréafico, para
el proyecto adjudicado:
Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms., que
muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de ellas deberan
mostrar la vision general del estado de las obras contratadas
60.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del Oferente
Adjudicado, impedira el pago del estado de pago correspondiente. No se admiten fotograffas repetidas.
60.3.- La Inspeccion Técnica deberd remitir a la Secretaria Comunal de Planificacién una copia o
fotocopia a color de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

61.- DECLARACION DE HUELGA DE LA EMPRESA:

61.1.- El adjudicatario debera reembolsar a la Municipalidad los gastos y perjuicios que se hubiesen
generado para la Municipalidad en virtud de la paralizacién anteriormente sefialada.

61.2.- El plazo durante el cual operard la empresa suplente, no excederd a los tres (3) meses, tiempo en
el cual se pondra termind anticipado al contrato original y se llamara a nueva Propuesta, salvo que esta
situacion se produzca en el ultimo afio calendario de vigencia del contrato original, en cuyo caso dicho
plazo de tres (3) meses se podra prolongar hasta la finalizacidn de la presente propuesta.

61.3.- Si el valor mensual a pagar al adjudicatario que no continua no alcanzara para pagar al nuevo
adjudicado, los pagos se cubriran haciendo efectivas las garantias en la proporcidn necesaria.

62.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

62.1.- Sera la Secretaria Comunal de Planificacién o quien le subrogue, o un funcionario designado por
ella, el (la} Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacion), siendo la direccidn de contacto la sefialada
en la individualizacion.

62.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica y el Oferente serdn resueltas
conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento juridico vigente.

62.3.- La Municipalidad notificara la terminacion anticipada e inmediata del Contrato por escrito y de
la entrega de la notificacidn, bastard la certificacion que realiza el Secretario Municipal o que efectud a
cualquiera persona mayor que se encuentre en dependencias de la casa matriz de la empresa.

63.- RECLAMOS:

63.1.- El adjudicatario podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro
del plazo de 3 dias habiles, de las 6rdenes que en el curso de los trabajos le impartiere el Inspector de
Técnico, sea sobre el Servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo deberd ser puesto
en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia de presentado junto con un informe elaborado por
la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 15
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&Parral

s Hustre Municipatidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA

ANEXO N2 4

“REMODELACION EJE CALLE VICTORIA Y RESTAURACION AREAS VERDES PATIO DE

JUEGOS DEL BARRIO REINA LUISA DE PARRAL"

4.1 PRESUPUESTO DETALLADO “REMODELACION EJE CALLE VICTORIA”

Nombre Proyecto: REMODELACION EJE VICTORIA
Ubicacion: Barric Reina Luisa, comuna de Parral.

Proyectista: Rodrigo Pefia, Cristian Urrutia

3
4
0

2 TRABAJOS PREVIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 Instalacién de Faenas uni 1
1.2 Cierre provisorio ml 55,5
1.3 Letrera de Obras uni 1
1.4 Limpieza, despeje y escarpe de terreno, manual m2 374
1.5 Retiro y transporte de excedentes m3 37,4
1.6 Trazado gl 1
2 REPOSICION DE VEREDAS
2.1 REMOCION DE ACERAS m2 782,3
2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
221 Excavacion de corte comun a mano m3 78,2
2.2.2 Transporte a botadero m3 78,2
23 BASES Y PAVIMENTOS
2.3.1 Base estabilizada cbr?60% m3 136,9
2.3.2 Pavimento baldosa microvibrada 40x40¢m m2 263,1
233 Pavimento hormigon pigmentado estampado, color extracto de tierra de cassel. De 0,07 mh-25 m2 1752
2.34 Pavimento hormigon pigmanetado, coler amarille naturaleza n"80. de 0.07m h-25 m2 187,2
2.3.5 Pavimento hormigon vereda de 0.07 m. h-25 m2 493,6
2.3.6 Pavimento hormigon pobre junta entre linea de cierro y pavimento propuesto m2 250
24 REPOSICION TAPA COLECTOR DE AA.LL. (Losa Hormigon Armado 70x100x6cm) m2 4,9
25 REBAJE DE VEREDA
2.5 Rebaje de solera ml 26,4
2.5.2 Baldosa mv 40x40 cm. rve. pul. minvu tactil "alerta" m2 28,16
2.6 MOBILIARIO URBANO
2.6.1 Basurero pivote metalicio, tipo Fahneu afd-001 uni 2
2.6.2 Letrero informativo ornamental "BARRIO REINA LUISA" uni 1
2.7 PARADERO TIPO 2 (Sin asiento) uni 1
28 PROYECTO DE PAISAJISMO VEREDAS
2.8.1 Extraccion vegetal uni 12
2382 Provision y plantacion de arboles uni 47
2.83 Inst. y sum. de cesped m2 96,2
2.7 REUBICACION GRIFO uni 1
3 PATIO DEL REFUGIO
3.1 BASES Y PAVIMENTOS
311 Base estabilizada cbr?60% m3 12,2
3.1.2 Pavimento baldosa microvibrada 40x40cm m2 19,7
3.1.3 Pavimento hormigen pigmentado estampado, color extracto de tierra de cassel, De 0,07 m h-25 m2 60,9
3.14 Pavimento hormigon pigmanetado, color amarillo naturaleza n°80. de 0.07m h-25 m2 37,8
3.1.5 Pavimento hormigon pigmentado estampado, color rojo hermatita. De 0,07 m h-25 m2 3,8
3.1.6 Pavimento de maicillo m3 2,46
3.2 MOBILIARIO URBANO
3,21 Asiento Tipo Al uni 3
3.2.2 Basurero pivote metalicio, tipo Fahneu afd-001 uni 2
323 Letrero ornamental "PATIO DEL REFUGIO" uni 1
33 PARADERO TIPO 1 (Con asiento) unj 1
3.4 SOMBREADERO TIPO 1 uni 1
35 PROYECTO ELECTRICO
3.5.1 fundacion para luminaria uni 2
3.5.2 luminaria ornamental, tipo venus LED uni 2
3.6 CIERRES DE PLACA HORMIGON VIBRADO 1,80 MT DE ALTURA mi 14,5
3.7 PROYECTO DE PAISAJISMO
3.7.1 Provision y plantacion dearbustos v gramineas uni 41
3.7.2 Inst. y sum. de cesped m2 97,3
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ANEXO N2 4

@Parral

e ltustre Munic'pa!lcad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacion

LICITACION PUBLICA
“REMODELACION EJE CALLE VICTORIA Y RESTAURACION AREAS VERDES PATIO DE
JUEGOS DEL BARRIO REINA LUISA DE PARRAL”
4.2 PRESUPUESTO DETALLADO “RESTAURACION AREAS VERDES PATIO DE LOS JUEGOS”

TRABAJOS PREVIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.1 Instalacién de Faenas
1.1.1 Instalacidnes provisorias
1111 Instalacion electrica gl 1
1.1.1.2 Instalacion Sanitaria gl 3
11.2 Censtrucciones Provisorias
1.1.2.1 Oficina mes 5
1122 Servicios Higienicos mes 5
1:1.2:3 Vestuarios m2 12
1124 Casino y cocina m2 12
1125 Bodega mes 5
1.1.2.6 Cierros provisorios ml 120
1.1.2.7 Letrero de Obras uni 1
1128 Limpieza, despeje y escarpe de terreno m2 920
1.1.2.9 Retiro y transporte de excedentes m3 9,2
1.1.2.10 |Trazadoy Replanteo gl 1
1.2 Sistena de absorcion aguas lluvias (pozo de absorcion)
1.2.1 Excavaciones
12.11  |[EXCAVACION 0,0 A 2.0 m3 11,328
1.2.1.2 Retiro y transporte de excedentes m3 11,32
122 Conduccién AALL
1221 TUBERIA RANURADA HDEP 250 MM ml 47,2
1222 [Relleno m3 11,328
123 Caonstruccion Sumideros Peatonales uni 5
1.2.4 Construccion Sumidero Tipo Vehicular uni 1
1.2.5 Construccion Dren
1.251 Tuberia drenaje PVC 250 mm ml 14
1.2.5.2 Geotextil m2 70
1.2.5.3 Suelo cemento m2 70
1.25.4 Grava Gruesa m3 31,5
15258 Bolones m3 189
13 Proyecto Agua Potable
1.3.1 Camara MAP y Manguera gl 1
1.3:2 Reparaciéon MAP gl 1
2.0 PATIO DE JUEGOS
2.1 BASES Y PAVIMENTOS
2.1.1 Preparacion de la subrasante m2 724,77
2412 Base estabilizada cbr?60% m3 33,19
213 Pavimento hormigon pigmentado estampado, color anaranjado. De 0,07 m G-30 m2 75,44
214 Pavimento hormigon pigmentado estampado, Reforzado, color anaranjado. De 0,12 m m2 7,59
2.1.5 Pavimento hormigon pigmentado, color amarillo naturaleza n°80. de 0.07m G-30 m2 85,77
2.16 Pavimento hormigon pigmentado, color azul. De 0,07 m G-30 m2 61,02
217 Pavimento hormigen reforzado, pigmentado, color amarillo De 0,12 m G-35 m2 17,31
218 Pavimento de maicillo m2 66,34
2.1.9 Pavimento gravilla 1/4" e=0,07m m2 302,31
2.1.10 Pavimento de caucho, in situ, color morado m2 64,69
2.1.11 Solera canto biselado, tipo grau 6x20x50 cm ml 80,17
2.1.12 Solerilla tipo C, canto redondeado ml 22,64
2.1.13 Pavimento adocesped 30 x 30 x 8 cm m2 44,3
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2.2 MOBILIARIO URBANQ
221 Asiento Tipo Al uni 5
2.2.2 Basurero pivote metalicio, tipo Fahneu afd-001 uni 2
2.2.3 Letrero informativo ornamental "PATIO DE JUEGOS" uni 1
2.2.4 Sombreadero tipo 3
2.24.1 Fundacion m3 I 2,43
2.24.2 Estructura metalica
22421 [Pilares ml | 3
22422 Vigas
224421 |[Perfil 150x50x3 ml 15,81
2.24.4.2.2 |Perfil 50x20%3 ml 48,1
22423 |[Tensor uni 3
2243 Pinturas
2.24.3.1 |Anticorrosivo gl 1
2.2.4.3.2 [Esmaltessintetico el 1
2.2.5 Bolardo bala alta, tipo Fahneu BO-200 uni
226 muro albafileria 40 cm altura m2 7,66
23 JUEGOS INFANTILES
23.1 Aro de basquetbol, tipo Fahneu A-307 UNI 1
232 Carrusel (inclusivo), tipo Fahneu CP-14 UNI 1
2.3.3 Balancin doble, tipo Fahneu B-203 uni 1
234 Columpio tres asientos, tipo Fahneu LP-33 uni 1
2.3.5 Resorte avion - {inclusivo), tipo Fahneu SA-013 UNI 1
2.36 Juegos modulares SM-62, tipo Fahneu SM-62 UNI 1
2.4 MAQUINAS DE EIERCICIOS
2.4.1 Sefialetica de instruccion general, tipo Fahneu CF-4000 uni 1
24.2 Eliptica, tipo Fahneu CF- 4001 uni 1
243 Pendulo doble, tipo Fahneu mini sky CF-4002 uni 1
24.4 Bogador, tipo Fahneu CF-4010 uni 1
2.5 PROYECTO ELECTRICO
2.5.1 Fundacion para luminaria m3 4
2.5.2 Suministro e instalacion de poste peatonal uni 4
253 Conductores y sistema a tierra. gl 4
254 Suministro e instalacion de cdmarés tipo ¢ uni 4
255 Luminaria ornamental, tipo Pagoda LED uni 4
2.5.6 Canalizaciones eléctricas gl 1
2.6 PROYECTO DE PAISAJISMO
26.1 Extraccion vegetal uni 8
262 Provision y plantacion de arboles
2,6.2.1|Preparacion del terreno para especies arboreas uni 10
2.6.2.2|Quillay uni 5
2.6.2.3|Jacaranda uni
2.6.2.4|Maiten uni 3
2,63 Provision y plantacion de arbustos y gramineas
2.6.3.1|Lavanda uni 36
2.6.3.2|Cubre suelo, Armeria Maritima uni 16
2.6.3.3|Stipa uni 48
2.6.3.4|Cubre suelo, Ceratostigma plumbaginoides uni 149
2.6.3.5[Pennisetum uni 31
2.6.3.6|Corona del poeta uni 9
264 Inst.y sum. de cesped m2 1479
2.7 PINTURA CIERRE PERIMETRAL m2 326
3.0 ASEQ Y ENTREGA FINAL GL 1
SUBTOTAL
15% GASTOS GENERALES
10% UTILIDAD
TOTAL
IVA 19%
e o |vaLor ToTAL
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ANEXO N2 5

=Parral

Iistre Municlaatidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacidn

LICITACION PUBLICA
“REMODELACION EJE CALLE VICTORIA Y RESTAURACION AREAS
VERDES PATIO DE JUEGOS DEL BARRIO REINA LUISA DE PARRAL”

CUADRO DE EXPERIENCIA PARA CADA LINEA

En el siguiente cuadro el oferente deberd sefialar su experiencia en “obras similares a la presente
Licitacién”, se deja expresamente establecido que la informacién declarada y no respaldada mediante
certificados, no sera considerada como experiencia: (remitirse al punto 23.4.2.- Anexos Técnicos letra b)

)

VIGENCIA DEL CONTRATO ENTIDAD & iy
| Jowempes | mowooe oo conThaTo Y TeLEFON
FECHA DE INICIO TERMINO DE CONTACTO

1

2

3

4

5

6

7

8

Consideraciones:

e Con 8 certificaciones en Obras similares a la presente Licitacion, obtendrd la nota méxima (7).

e La experiencia deberd ser acreditada mediante certificados emitidos por la empresa mandante a nombre y rut del proponente.
e No se considerardn érdenes de compra, Contratos, Facturas u otros relacionados al inicio de un trabajo.

¢ No se considerara la experiencia que no tengan relacién a la presente relacion.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL

PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, ENERO DE 2018.-
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= Parral

ftustre Municlpalidad‘

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

JUEGOS DEL BARRIO REINA LUISA DE PARRAL"

LICITACION PUBLICA
“REMODELACION EJE CALLE VICTORIA Y RESTAURACION AREAS VERDES PATIO DE

ANEXO N2 6

RECEPCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE OFERTA

A.- IDENTIFICACION DEL PROPONENTE:

1.- Nombre Completo del Proponente o Razén Social:
2.- RUT:
3.- Nombre del Representante Legal:

4.- RUT del Representante Legal:

5.-  Direccién (Calle, N°, Comuna):

6.- N°de teléfono y/o fax:

7.- Correo Electrénico:

8.- Firmay Timbre del Proponente o Razon Social:

B.- IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO QUE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA:

1.- Tipo de Instrumento de
Garantia

2.- N2 del Documento

3.- Banco

4.- Monto en Pesos

5.- Fecha Emision Documento

4.- Vencimiento Documento

5.- Nombre y Fono Contacto Banco

C.- CERTIFICACION DE RECEPCION DE DOCUMENTO:

Fecha y Hora de
Recepcién del Documento

Fecha de Recepcidn
/ / 2019

en Oficina de Partes de la
I. Municipalidad Parral

Hora de Recepcidn

Hr: min.

Nombre, Firma
y Timbre de
Recepcion Oficina
de Partes

— 12 Copia Oficina Partes
— 22 Copia Interesado
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Nombre del Funcionario que
recibe




3.- DESIGNESE como miembros de la comisién de apertura y evaluacién de las ofertas de la licitacién

publica “Remodelacién Eje Calle Victoria y Restauracién drea verde Patio de Juegos del Barrio Reina
Luisa de Parral” a los siguientes funcionarios:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO N2 DE RUT CARGO

VICTOR TRONCOSO OLIVARES 11.566.932-K | DIRECTOR DE SECPLAN (S)

VICTOR VALVERDE ROMERO 14.023.383-8 | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
PABLO MUNOZ HENRIQUEZ 15.270.551-2 | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

4.- IMPUTESE el gasto que represente la ejecucién de la obra gue serd a la cuenta extra presupuestaria
114-05-26-001-000-000 financiada por la Municipalidad con recursos del Programa de Recuperacién de

Barrios impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; transferencias conforme al Convenio de
Ejecucion y Transferencia.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl, ARCHIVESE

con los antecedentes que corresponda en carpeta para revision de la Contraloria General de la Republica
VIl Region del Maule y CUMPLASE.

ey

LEIA AN "PAULA RETAMA TIA
SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDESA

-~

PRU/ECH/ARC/V
DISTRIBUCION:
1.- Archivo Oficinfa de Partes;

2.- Contraloria General de la Republica, Region del Maule;
3.- Direccién de[Obras Municipales — Unidad Técnica;

4.- Direccion defControl;

5.- Direccién SECPLAN — Carpeta de Licitacion.

GC/b
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