REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacion

rarra) § FEB. 2021
pECRETO ExENTO  ne 49T~

VISTOS:

- 1. Las facultades que me confieren Ley N2 18.695 de 1988, Orgénica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

2. Ley N2 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los organos
de la Administracion del Estado.

3. Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, su
Reglamento y modificaciones posteriores.

4. Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 11 de Agosto de 2020, entre la Subsecretaria de
Prevencion del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Publica y la llustre Municipalidad de Parral, para
la ejecucion del Proyecto “Cdédigo FNSP20-REP-0181”, en el marco del Fondo de Gestién en Seguridad
Ciudadana, afio 2020.

5. Resolucion Exenta N2 1.141 de fecha 04 de Septiembre de 2020, emitida por la Subsecretaria de Prevencién
del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

6. El Decreto Exento N2 3.902 de fecha 28 de Septiembre de 2020, que aprueba por parte del Municipio el
Convenio de Transferencia de Recursos, indicado en el numeral 4 anterior.

7. El Decreto Exento N2 113 de fecha 13-01-2020, que aprueba el proceso de Llamado a Licitacién Publica
“Recuperacién Plaza Poblacién Los Tulipanes, Parral”, Codigo FNSP20-REP-0181.

8. El Decreto Exento N2 306 de fecha 26-01-2020, que declara desierta la Licitacién Publica para realizar el
Proyecto de “Recuperacién Plaza Poblacién Los Tulipanes, Parral ID N2 2600-3-LE21".

CONSIDERANDO:

1. Que, existe la necesidad de realizar la ejecucién de las obras del Proyecto “Recuperacion Plaza Poblacién Los
Tulipanes, Parral”, Codigo FNSP20-REP-0181.

2. Que, la recepcion y evaluacion de las ofertas debe ser realizada por una comisién designada por el presente
Decreto Exento, conformada por 3 miembros.

DECRETO:

1. APRUEBASE, el nuevo Llamado a Licitacién Publica para realizar el Proyecto de “Recuperaciéon Plaza
Poblacion Los Tulipanes, Parral”, Cédigo FNSP20-REP-0181 y las Especificaciones Técnicas con los Planos del
proyecto se presentan por separado.

2. APRUEBASE, las Bases Administrativas, Anexos y demas antecedentes que regirdn el proceso licitatorio, cuyo
texto es el siguiente:

NUEVO LLAMADO
LICITACION PUBLICA

“RECUPERACION PLAZA POBLACION LOS TULIPANES, PARRAL”
Cddigo FNSP20-REP-0181

Bases Administrativas

1.- GENERALIDADES:

1.1.- La llustre Municipalidad de Parral convoca a Propuesta para la Licitacién publica denominada “Recuperacién
Plaza Poblacién Los Tulipanes, Parral”, Cédigo FNSP20-REP-0181, la que se desarrollard de acuerdo a las
presentes Bases Administrativas, Especificaciones técnicas (adjuntas en el portal) y demas antecedentes, los que
se entenderan formar parte integrante del Contrato que se suscriba entre la Municipalidad y el oferente
adjudicado.

1.2.- Las Bases Administrativas regularan los procesos de licitacion, andlisis, adjudicacion, contratacion, plazos,
garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa de licitacion y ejecucion de las obras y
forma de pago de los proyectos financiados total o parcialmente con recursos Subsecretaria de Prevencién del
Delito (“SPD”), con cargo al Fondo de Gestién en Seguridad Ciudadana, afio 2020.

1.3.- Asimismo, se entenderd formar parte de las presentes Bases toda la reglamentacién vigente que diga,_

relacion con la ejecucién de las obras, las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas, prevaleciendg-

éstas sobre las presentes Bases. (2 DIR
2 (0
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1.4.- El oferente, en su oferta, deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del contrato. A via sélo enunciativa se considerara todos los gastos de mano de obra, materiales e insumos,
maquinas y herramientas, el pago de remuneraciones, impuestos e imposiciones previsionales de su personal,
costos de garantias, traslados y en general, todo lo necesario para entregar un servicio completo y correcto
conforme las Especificaciones Técnicas del mismo. Estas acciones deberan estar de acuerdo con lo establecido
en las presentes bases, aun cuando no aparezcan indicadas en éstas, entendiéndose que el proveedor deberd
prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta
obligacién.

1.5.- El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningtn error u omision de las Bases Administrativas, para lo
cual deberd estudiarlas en todos sus detalles y si hubiesen errores u omisiones éstos se tendran que dar a conocer a
la Unidad Técnica a través del periodo de aclaraciones de la propuesta publicado en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

1.6.- Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptacion de la propuesta o durante el desarrollo del
contrato, sera resuelto por la Inspeccion Técnica de Obra (I.T.0) a cargo del control del contrato. En este sentido, el
adjudicatario de la presente licitacion deberd aceptar lo resuelto por ésta, sin pretender aumento de plazos,
espacios, ni indemnizacion de ningun tipo, entendiéndose que la duda tiene su origen en la omisién del proponente
respecto de la materia en cuestion, en el estudio de la propuesta.

1.7.- La Municipalidad, se reserva el derecho de poner término anticipado a la licitacién con anterioridad a la
apertura, adjudicar la propuesta o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley N2
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, declarara inadmisibles las
ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases. Declarard desierta la Licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. En ambos casos la
declaracion deberd ser mediante decreto.

2.- PACTO DE INTEGRIDAD:

2.1.- El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacidn, acepta expresamente el

presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el

mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes bases de licitacion y demas documentos
integrantes, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtin funcionario publico en relacién con
su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucion
del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o
acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas en las
presentes bases de licitacion, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

2.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones

anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores,

agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente, en virtud

o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas.

3.- MODIFICACIONES:

3.1.- Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una

aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del

vencimiento del plazo para presentar ofertas.

3.2.- Las modificaciones que se lleven a cabo, serdn informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y

pasaran a formar parte integral de las bases. Las modificaciones de las bases estardn vigentes desde la total

tramitacién del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacién, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion de

las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas

3.3.- Se podra modificar las fechas de de recepcién de consultas, respuestas a consultas, apertura electronica,

recepcion de garantia y de adjudicacion. En caso de alguna modificacion de fechas, se informara a los oferentes

mediante decreto o aclaracién (segin corresponda) publicada en el portal Mercado publico, en la I.D.

correspondiente

3.4.- Se podra realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, sean estas por

iniciativa propia pretendiendo entregar mas informacién a los proponentes para que realicen una mejor oferta y/o

lciny a partir de la recepcién de las consultas de los interesados durante e! periodo de pre'g_untas.. En cualguie'rl caso,
“@stas se entenderan formar parte integrante de los antecedentes que rigen el proceso licitatorio. Es obligacion del
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desconocimiento de la informacién publicada. En este sentido, el solo hecho de la presentacion de la oferta
significard el estudio, aceptacién y adhesién por parte del proponente de las presentes Bases y de los
antecedentes que la acompafian.

4.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE:
Para los efectos de la presente licitacién, la llustre Municipalidad de Parral actuard como Mandante y
Direccién de Obras Municipales como Unidad Técnica.

Nombre : llustre Municipalidad de Parral

Domicilio . Dieciocho N2 720

N2 de RUT : 69.130.700-K

Teléfono : 73-2751514

Representante :  Paula Retamal Urrutia

Email Contacto : carla.gomez@parral.cl

Horario Atencién : LunesaJueves de 8:30 a 17:30 Horas / Viernes de 8:30 a 16:30 Horas.

5.- FINANCIAMIENTO: La ejecucién de la obra serd financiada por la Municipalidad con recursos de la
Subsecretaria de Prevencién del Delito (“SPD”), con cargo al Fondo de Gestidn en Seguridad Ciudadana, afio 2020.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para la ejecucién de todas las partidas obligatorias de la obra asciende a
$38.797.126 (Treinta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento veintiséis pesos) IVA Incluido.

6.2.- Conforme a la disponibilidad presupuestaria del F.N.S.P y al resultado de la evaluacién efectuada, éste se
reserva la facultad de autorizar aumentos, disminuciones partidas y obras extraordinarias en los proyectos. En
caso de aprobarse aumentos o disminuciones de obras, deberd quedar expresamente sefialada en la respectiva
modificacién de contrato con sus garantias correspondientes.

6.3.-_Ninguna de las ofertas presentadas podré ser superior al monto méximo disponible sefialado para el
proyecto. Solo serdn considerados en el proceso de evaluacién aquellos oferentes cuyas ofertas tengan un valor
menor o igual al monto méaximo disponible. De exceder las ofertas el monto méaximo disponible, implicara que el
Oferente quedard automdticamente fuera de Bases

6.4.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de Obras
infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al momento de postular, realiza un
estudio acabado del proyecto, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del
terreno. Asi como tiene oportunidad de complementar su analisis con la informacién obtenida en el periodo de
consultas y solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin
embargo, serd de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto adjudicado
quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en conformidad a las
leyes de la buena construccién y estética de las obras.

6.5.- Se reitera que los aumentos de obras sélo serdn otorgados de acuerdo a solicitud e interés Municipal,
previa reevaluacién del F.N.S.P.

7.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

7.1.- Modalidad de contratacién: Propuesta Publica a suma alzada, en pesos moneda nacional, sin intereses ni
reajustes.

7.2.- Objetivo de la propuesta: La Ilustre Municipalidad de Parral, en adelante la “Municipalidad”, llama a
licitacién publica para realizar la Recuperacion Plaza Poblacién Los Tulipanes de la comuna de Parral, ubicada en
calle los Copihues con calle Israel Urrutia; conforme a las exigencias de la presentes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

7.3.- Tipo de:

7.3.1.- Adquisicién: Licitaciéon Pablica mayor a 100 U.T.M y menor a 1.000 U.T.M (LE), segun el Art. 19 bis
Reglamento de la Ley N2 19.886.

7.3.2.- Convocatoria: Abierta.

7.3.3.- Moneda: En pesos, moneda nacional.

7.3.4.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Econdmica.

7.3.5.- Adjudicacién: Licitacién Publica de adjudicacién simple.

7.4.- Normativa aplicable: la obra se licitara, contratara y ejecutard de acuerdo con las normas, requerimientos
y exigencias contenidas en los siguientes documentos segun corresponda:

* Resolucion Exenta de la Subsecretaria de Prevencién del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica.

® Bases Administrativas.

* Especificaciones Técnicas, Planos y Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.
* Contrato celebrado entre la |I. Municipalidad de Parral y el adjudicatario.
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e Las Consultas, Respuestas y Aclaraciones a las Bases (en caso de haberlas), primaran sobre las Bases
Administrativas y documentos técnicos de la licitacién, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente
o al proyecto aprobado por F.N.S.P.

e Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N2 75 / 2004.

e Decreto supremo N2 85. De 2007, del Ministerio de V. y U., que aprueba EL Nuevo Manual de Inspeccién
Técnica de Obra.

e Ley N2 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios y su

reglamento contenido en el Decreto N2 250 de 9 de marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus

modificaciones.

Ley Orgénica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

Ley General de Urbanismos y Construcciones, y sus posteriores modificaciones.

Ordenante General de Urbanismo y Construcciones, en adelante 0.G.U. y Cy sus posteriores modificaciones.

Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del trabajo y Previsién Social, y sus posteriores modificaciones.

e Ley 20.123 del Ministerio del trabajo y Previsién Social, que regula Subcontrataciones y contrato de trabajo
transitorios.

e Normas Técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién. www.inn.cl.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de SERVIU.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas

Normas, Instructivos y Reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC.

Ley N2 19.300 sobre Bases Generales del medio Ambiente y su Reglamento, con sus modificaciones.

Reglamentacion y disposiciones vigentes en materia laboral y previsional.

Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones.

Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacidn.

e Toda la normativa en la materia, vigente en la Republica de Chile.

7.4.1.- En todo caso deberad darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre la materia
como por ejemplo la Ley N2 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”, Ley N2 19.880 que establece las
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la administracién del Estado, Ley
N2 19.886 “Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de Servicios” y su Reglamento,
que regulan los procedimientos para las compras y contrataciones, a través, del portal de Chile Compra, el itinerario
publicado en dicho portal y cualquier otra normativa legal y reglamentacion que diga relacién con el servicio que
prestara el Adjudicatario.

7.5.- Orden de prelacién de los antecedentes de licitacidn: Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no
contravengan las mismas.

7.6.- Publicacién: Los antecedentes del llamado a Licitacién estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema
de Contrataciones Publicas del Estado segtin Publicidad y gratuidad de los documentos de la licitacién Art. 28 del
Reglamento, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los interesados que, en cumplimiento de los requisitos
exigidos en las Bases, deseen participar en la licitacion.

7.7.- Cierre de recepcién de ofertas: La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econdmica)
se recibird a través de la Plataforma MercadoPublico.cl hasta el dia y hora que se sefiale en el punto N2 3
“Etapas y Plazos” publicado en el mismo sitio. Los antecedentes solicitados en las presentes bases, deberdn
encontrarse disponibles en formato digital al momento del cierre de las ofertas.

7.8.- Nimero de propuestas: Cada participante deberd presentar una sola propuesta. No se admitirdn
propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una contraoferta. Si
en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una alternativa, sea en cuanto a
los aspectos técnicos y/o econdmicos, la respectiva propuesta se considerara fuera de Bases y de ello se dejara
constancia en Acta de Apertura.

7.9.- Tiempo de evaluacién y adjudicacién de ofertas: La I. Municipalidad de Parral dispondréd minimo de 20
dias habiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas y comunicar a todos los
participantes cuél fue el oferente favorecido. La notificacién se hard a través del sitio www.mercadopublico.cl.

7.10.- Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta serd de a lo menos 60 dias contados desde la fecha de
Apertura de las Propuestas.

D i § iy o
hl “\ la Ficha Electrdnica en su N23 “Etapas y Plazos” — Fecha de Publicacion, Visita a Terreno, Inicio de Preguntas,

DIRE ‘8{‘ §;Respuestas y Aclaraciones, Cierre de Recepcion de las Ofertas, Apertura de las Ofertas, Adjudicacion. En todo
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s 8.1.- El proceso de licitacion estara organizado en etapas, siendo las mas importantes, aquellas establecidas en
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caso el cierre de recepcion de ofertas, no podra vencer en un dia inhabil 0 en un dia lunes o en un dia siguiente a
un dia inhabil, antes de las 15 horas (Penultimo Inciso Art. 25 Decreto 250 de 2004 Reglamento de la Ley N2
19.886)

8.2.- La Municipalidad a través de la Secretaria de Planificacién podra modificar el Calendario de la licitacién, a
través del correspondiente acto administrativo y su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, siendo
responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emisién de cualquier modificacién de
plazos. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para todo efecto.

9.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

9.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entenderd que son de
“dias corridos” y correrdn a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la medianoche del ultimo
dia del mismo.

9.2.- Cuando en las presentes bases se utilice el término “dias habiles” se considerard de lunes a viernes, con
exclusion de los dias sabado, domingos y festivos.

9.3.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

9.4.- Para contabilizar el plazo de ejecucién de la obra se contaré desde el dia habil siguiente a la fecha de
Entrega de Terreno.

9.5.- El Inspector técnico de obra en su cometido de fiscalizacién deberé cefiirse a lo indicado en las bases
administrativas, Especificaciones técnicas y demdas antecedentes que sirvieron de base para la evaluacion vy
aprobacién del proyecto.

9.3.- En contexto COVID 19 que vive nuestro pais, la Municipalidad podra suspender los plazos de firma de
contrato, entrega de terreno y ejecucion de obras y reanudarse una vez que las condiciones sanitarias lo
permitan, previa justificacién fundada; sin multa ni sancién para el adjudicatario.

10.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

10.1.- El plazo de ejecucion de las obras seré de 90 dias corridos.

10.2.- Dicho plazo deberd ser propuesto por el contratista, considerando como plazos maximos, sin deduccién
por dia lluvia u otro fenémeno climético, ni por feriados ni festivos, sélo dias corridos.

10.3.- En dicho plazo maximo, la obra debera estar terminada, lo que implica estar en condiciones de entregarse
al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.

10.4.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada en estas Bases.

10.5.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en el
“Formulario Propuesta Econémica”.

10.6.- En la eventualidad que el oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior al 90% del plazo de
Ejecucion estipulado en las presentes Bases. Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se
considera el dia habil siguiente.

11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:
Podran participar del proceso de licitacién, Personas naturales, Juridicas y Uniones temporales de proveedores
(U.T.P), que se encuentren inscritos en el portal www.mercadopublico.cl.

11.1.- De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P):

a) Se admitirdn en esta licitacién la participacion de Uniones Temporales de Proveedores conforme lo dispone
el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N2 19.886 y de acuerdo a la Directiva de Compras y Contratacion
Publica N2 22.

b) En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberan adjuntar en forma previa a la suscripcién del contrato, la
escritura publica (si se trata de un proceso de compra en que participaran es igual o superior a 1.000 U.T.M.)
en la cual conste el acuerdo de constitucién de la U.T.P. En dicho documento se deberd establecer:

v La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad.
v Nombrar un representante o apoderado comun con poder suficiente.

v’ Establecer la duracién de la U.T.P. (no podrd ser inferior al plazo de ejecucién de la obra)

v’ Deberd indicar quien realizard la facturacién y recibird los pagos.

¢) En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en esta modalidad, cada uno de los integrantes de dicha
UTP, deberan inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl).

d) Los integrantes de dicha U.T.P no podran participar de otra U.T.P para el mismo proceso de Licitacion y/o de
manera independiente.

e) Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la propuesta o para la
suscripcidn de la convencién, establecidas en la legislacion vigente, afectardn a cada integrante de la Unidn
individualmente considerado, y en consecuencia inhabilitaran a la respectiva U.T.P que integren.

f) La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato que genere este
proceso de Licitacion, incluyendo a la renovacién de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 67 bis del
Reglamento de la Ley Compras Publicas. <

g) La Municipalidad exigird que el documento que formalice la Unién Temporal de Proveedores establezé@
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la nueva Entidad formadac.
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Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente responsables respecto
de las obligaciones derivadas de la licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de
constitucion de la U.T.P no puede incluir cldusulas de exencion o limitacién de responsabilidad para alguno
de los integrantes de la U.T.P.

h) Las U.T.P que no cumplan con esta exigencia no podrdn suscribir el respectivo contrato.

11.2.- Exigencias Legales de Probidad Administrativa: No podran ofertar, y al Municipio le estd prohibido

suscribir contratos con:

a) Funcionarios de la Municipalidad y las empresas en que éstos participen mediante Contrato o sociedad.

b) Personas y las empresas en que ellas participen mediante contrato o sociedad, que tengan la calidad de
cényuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad inclusive
respecto de las autoridades y funcionarios directivos de la “Municipalidad”, hasta el nivel de Jefe de
Departamento, o su equivalente, inclusive.

c) Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades
anonimas abiertas en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d) Quienes, al momento de la presentacién de la Oferta, hayan sido condenados por practicas anti sindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segln dispone el
articulo 4 inciso 12 de la Ley N2 19.886.

e) También serdn causales de inhabilidad aquellas contempladas en el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales (Ley N2 18.883).

f) Quienes estén inhabilitados para contratar con el Estado por otras causales establecidas de conformidad a
las leyes chilenas.

12.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA:

12.1.- Consultas:

12.1.1.- Los proponentes podran formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaracién a los antecedentes
tanto de caracter técnico como de indole administrativo, solamente a través del Portal www.mercadopublico.cl, en
los dias y en el horario que se encuentran publicados en el portal. Una vez finalizado el plazo no se aceptardn
consultas por ningun medio.

12.1.2.- Las consultas deberan ser claras, indicando, segun sea el caso, el titulo, numeral, inciso o letra de las Bases
Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el formulario o anexo que se sefiale.

12.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del Sistema de Informacién que
no sean validamente ingresadas al sistema. ‘

12.2.- Aclaraciones:

12.2.1.- Se pondran a disposicion de los Oferentes solamente a través del portal www.mercadopublico.cl, en la
fecha de publicacién de respuestas definida por el Municipio en dicho portal.

12.2.2.- La Unidad generadora de la licitacion ademds de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra
efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su alcance, como también, complementar o
interpretar algun elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte
la obtencién de propuestas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los proponentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta, aplazando la fecha de cierre en
caso de que fuese necesario.

12.2.3.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los
interesados, pasaran a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas.

12.2.4.- La Municipalidad podra ademas, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las fechas fijadas en
el portal www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso de licitacion sancionando dicha modificacion
mediante el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podra también revocar o suspender segln corresponda,
en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante un Decreto Exento fundado que asi lo autorice.

12.2.5.- Serd responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal
www.mercadopublico.cl, en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los oferentes no podréan
alegar su desconocimiento bajo ninguna explicacion.

13.- COMUNICACION DURANTE EL PROCESO LICITATORIO:

13.1.- Como se sefiald anteriormente, los proponentes podran solicitar por escrito solo via portal
www.mercadopublico.cl, todas aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitaciéon o explicacién adicional
que juzguen necesaria para la correcta interpretacién de las bases, hasta el dia y hora que defina el Municipio y
sefiale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido consultas verbales o efectuadas
fuera de plazos y no se aceptardn consultas via e-mail, telefénica o efectuadas directamente en la
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13.2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N2 1383 que entrd en vigencia el 27.12.2011, se
impone a los proveedores la prohibicién de contacto con los funcionarios de la entidad licitante durante el curso
del proceso licitatorio, limitando los contactos s6lo a aquellos contemplados en las respectivas Bases de
licitacion.

13.3.- El articulo 39 “Contacto durante la evaluacién” del reglamento de compras publicas, dispone que durante
el periodo de evaluacion, lo oferentes s6lo podran mantener contacto con la entidad licitante para efectos de la
misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega
de muestras o pruebas de ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que hubiesen sido previstas en las
bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

14.- VISITA A TERRENO:

14.1.- De caracter VOLUNTARIO, en el lugar que se deberdn ejecutar las obras, ubicada en calle los Copihues

con calle Israel Urrutia, Poblacién Los Tulipanes de la comuna de Parral. .

-> Para mds detalles, ver ubicacién en archivo KMZ ingresado en los antecedentes de la licitacion en el Portal de
Mercado Publico.

14.2.- La visita a terreno al ser voluntaria, no serd guiada y no se proporcionara movilizacién, la que sera de

responsabilidad de cada uno de los asistentes.

14.3.- El o los oferentes deberan inspeccionar y examinar el terreno donde se ejecutaran las obras; con el fin de

adquirir un conocimiento de la ubicacién, superficie, forma y naturaleza de las condiciones del subsuelo, de los

trabajos y materiales, accesos e instalaciones de faenas, etc.

15.- DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

15.1.- Presentacion de la propuesta por Sistema:

a) El Proponente interesado en formular una oferta, deberd efectuar el estudio completo de las Bases,
Especificaciones Técnicas, Planos, Aclaraciones, Anexos, Formularios, y todos aquellos antecedentes que sean
entregados por el Mandante, ademas los que a su juicio estime necesario tener presente para la correcta
ejecucion de la obra que se desea contratar.

b) Las condiciones anteriores deben ser estimadas en la oferta técnica y econémica, por lo que toda omisién o
desconocimiento a lo sefialado en el parrafo precedente serd de exclusiva responsabilidad del proponente
adjudicado. Por el hecho de ingresar su oferta al portal se entendera que el proponente conoce y acepta las
bases de la presente licitacién y demds antecedentes que el Municipio ha entregado.

¢) Al momento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el oferente debera
ingresar en el campo el valor de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor neto”.

d) En el caso de que los oferentes presenten un valor total mayor al presupuesto disponible en su “Oferta
Econémica”, las propuestas serdn consideradas fuera de base y declaradas inadmisibles, por lo que no se
consideraran en la etapa de evaluacion técnica de ofertas, @ menos que esta diferencia sea de $S1 por
aproximacion decimal y pueda ser aclarada.

e) En el caso de que los oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Econdmica” (Anexo econdmico-
Formulario Propuesta Econdmica), que publican en Anexo en el portal mercadopublico.cl y, la Oferta
Econdmica (valor neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas seran declaradas inadmisibles
y no se considerardn en la evaluacidn.

f) Para ingresar la “oferta econémica” al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el que se
encuentra disponible en la pagina web www.mercadopublico.cl.

g) En caso que la informacion extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o incomprensible o
ininteligible, la Comisién podré o no, solicitar mediante el portal mercadopublico.cl documentacién o
antecedentes que subsanen la dificultad para la debida elaboracién del Informe de Licitacion, esto siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes consultados una
situacion de privilegio respecto de los demds, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

15.2.- Causales de rechazo de las ofertas: Las causales de rechazo de las ofertas, tanto al momento de la

apertura, como en la revisién previa de los antecedentes que haga la comisién a cargo de la evaluacion, seran las

siguientes:

a) La omision o presentacién errénea de uno o mdas “documentos exigidos expresamente” de los anexos
técnicos o econémicos sera causal suficiente para rechazar o no considerar la propuesta presentada.

b) No ingresar los valores netos en el portal www.mercadopublico.cl, 0 que éstos no coincidan con lo ingresado
en la propuesta econémica, formularios de oferta econémica y/o presupuesto respectivo.

¢) No ajustarse al presupuesto maximo disponible informado, a los limites minimos de presupuesto, o a los
plazos de ejecucion minimos o méaximos solicitados en las presentes bases.

d) Alteracion del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado ,

e) No presentar en forma digital, y fisicamente (cuando corresponda), la Garantia de seriedad de la oferta, en/ (™
los plazos establecidos para ello, 0 que la misma no cumpla con los requisitos de forma establecidos en la&s DIR
presentes bases de Licitacion, o en la normativa vigente, solo cuando corresponda dicha garantia. 2 COn
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f) Si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumple con los requisitos exigidos en las presentes bases
administrativas, monto y/o vigencia minima sefialada en las presentes bases, o si falta a la calidad de a la
vista, de liquidez inmediata e irrevocable (cuando corresponda).

g) Si el plazo ofertado es superior a lo establecido en el punto “Plazo de ejecucion de la obra” de las presentes
bases.

h) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitacién, o en las
especificaciones técnicas adjuntas.

i) Cualquier otra causa sefialada en las presentes bases y que expresamente indique como sancion el rechazo
de su oferta.

15.3.- Efectos de la omision de algin documento en la presentaciéon de la propuesta:

a) En caso de que alguna/as oferta/as emitiera algin antecedente solicitado en las presentes bases, la Comision
evaluadora podré solicitarlo a través de foro de aclaracion de ofertas, sin embargo, si no responde en el plazo
estipulado, sera causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

A excepcién de los documentos solicitados y en los cuales sean evaluados con la nota minima segtin tabla en
el Criterio de evaluacion.

b) Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, el municipio, podra solicitar a los oferentes que
rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a esos oferentes
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de Estricta sujecién a las bases y de Igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes si correspondiere a través del Sistema de informacion.

15.4.- El proponente debe procurar la presentacion de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas

estara determinado por lo siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: Cada uno de los formularios, documentos o antecedentes requeridos en las
presentes Bases Administrativas y/o en las Bases Técnicas, independiente del nimero de paginas que
contenga, debe estar en un solo archivo digital.

b) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF, Word, Excel,
etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.

c) Publicar archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes bases son
de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe adjuntar cada archivo digital
al anexo que corresponde.

d) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién con el
contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden que fijen las
presentes bases.

A modo de ejemplo: a) Anexo N2 1 (si lo hace uno por uno) o Anexos administrativos (si los comprime en un
solo archivo).

e) Formalidad de los anexos: Cada Formulario debera firmarse por el proponnete, si es persona natural o por el
Representante Legal de la empresa, en caso de personas juridicas (considerar timbre si fuera el caso).

f) Filtrar informacion: los oferentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos, sino fuera
absolutamente imprescindible para el mejor entendimiento de las propuestas.

g) Idioma de correspondencia (segun corresponda): Toda la correspondencia relativa a la oferta, la Licitacion y
sus aclaraciones debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden: catdlogos, datos
técnicos, material ilustrativo, etc.; deberan presentarse redactados o, al menos, traducidos al idioma espafiol.

h) Individualizacién de los Proponentes: Los oferentes deberdn individualizarse Unicamente con su nombre
completo, en caso de personas naturales, o su razén social, en caso de personas juridicas. Queda
expresamente prohibido el uso de seudénimos, diminutivos o individualizacion numérica, excepto nombres
de fantasia debidamente registrados.

15.5.- Calendario de la propuesta: serd el indicado en el N2 3 Etapas y Plazos publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

16.- ANEXOS:

a. Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacién informada en el calendario de la misma, los proponentes
deberdan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl en formato digital, clasificando estos en tres
anexos denominados: :

e Administrativos
e Técnicos
e Econdmicos.

. Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede debidamente

ingresada segun lo sefialado anteriormente.

La totalidad de los antecedentes sefialados a continuacion DEBEN SER ESCANEADOS deberan venir escritos a

computador sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie no aceptandose documentos distintos a

los sefialados.
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d. Los oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podréan “guardar como” los archivos bajados
desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberdn mantener forma y fondo, siendo responsabilidad de
cada oferente cualquier omision y/o modificacién, pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.

e. Deberan ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos documentos
y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de la persona natural o
del(los) representante(s) legal(s), segtin corresponda, estampadas en los documentos requeridos, debe(n) ser
igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es) de Identidad.

f. Solo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando expresamente se sefiale en las
presentes bases, por lo que seran rechazadas las ofertas que no sean ingresadas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

g. Losoferentes deberdn constatar que el envio de sus Propuestas a través del Sistema de Informacién haya sido
realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello debera verificar el
posterior despliegue automético del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el Proponente para su resguardo. Asimismo deberd comprobar que los archivos
pueden ser abiertos sin problema, para su lectura e impresién posterior.

16.1.- Anexos Administrativos: los oferentes deberan adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los siguientes

documentos:

a) Anexo N2 1, Identificacion del proponente, aceptacién de bases y declaracién jurada simple de habilidad
para contratar con el estado, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual
el oferente se individualiza, declara su aceptacion de las bases y antecedentes que rigen la propuesta y deja
expresa constancia de no encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, no
haber sido condenado por practicas anti sindicales e infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
requisitos previstos en el Articulo 42 de la Ley N2 19.886 o por los delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Codigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta y no tener saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En caso de que el oferente sea una U.T.P, cada uno de los integrantes de ésta deberd completar el presente
formulario.

16.2.- Anexos Técnicos: los oferentes deberdn adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los siguientes

documentos:

a) Certificado que acredite registro de contratista, pudiendo optar por cualquiera de los que se indica a
continuacion: Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o cualquier registro de Contratistas
MINVU o MOP. Emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el Registro. También podrdn
obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del Organismo Competente.

b) Patente Municipal vigente y en relacién al rubro de la presente licitacion.

c) Curriculum y fotocopia de certificado de Titulo del Profesional encargado de la obra.

d) Anexo N2 2, “Experiencia del Oferente” debidamente firmada por el oferente o su Representante Legal, a
través del cual se evaluara la experiencia debidamente acreditada del oferente en obras relacionadas con
la construccién, conservacién, reposicién o mejoramiento de plazas, plazas de juegos, plazas activas, pargues,
alamedas, skatepark y otros similares (documento exigido expresamente).

Acreditacion: Esta experiencia deberd ser acreditada mediante certificados emitidos por Organismos Publicos

y/o privados a nombre y Rut del proponente; ya que la comisién evaluadora considerard y calificard solo

aquella experiencia que se acredite mediante documentos fidedignos, que contengan los datos indicados en

el anexo n°® 2 y que digan relacién con el término de obras sefialadas..

Por tal motivo, se entiende que no serd suficiente la presentacién de Ordenes de compra, Contratos, Facturas

u otros relacionados con el inicio de un trabajo.

El oferente debera hacer un anilisis previo de la experiencia con la cual participara, ya que habra una

tolerancia de 5 obras por sobre las 10 que le permiten optar a la nota maxima siete (7,0); las obras que

superen este numero, no seran consideradas y se tendra por Incumplido el criterio de evaluacién

“Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando la rebaja de nota correspondiente a los certificados de

experiencia presentados en exceso.

=> Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que la comisién se reserva el derecho de comprobar la
veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, en caso de comprobar su falsedad.

=> Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al
portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado.

=> No se aceptard como experiencia vdlida, cualquier intervencién en multicanchas, patios de escuelas u

.9

otros recintos, edificacion, obras de pavimentacién y entre otras.

En caso de tratarse de una "Unién Temporal de Proveedores", se admitird la experiencia que puedan
acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias individuales, las que se
imputardn integramente a la U.T.P. La experiencia de la U.T.P serd la experiencia que sumen todos su <

integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberdn acompafiar el anexo n°2 por cada uno de I&5° 4%
] %’R Cion &
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proveedores componentes de ésta, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditacién en los
términos indicados en el presente punto.
En caso de tratarse de persona natural, sélo se considerard la experiencia que este declare tener en
forma directa con Organismo Publicos y/o privados.
En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), la experiencia de su
titular, es decir, el oferente; en calidad de persona natural, se computard como experiencia de la E.I.R.L.
La Comision de Apertura y Evaluacion tendrd la facultad para determinar si estos documentos
presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo con el
presente punto.

e) Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente firmado por la

persona natural o el(los) representante(s) legal(es), seglin corresponda.

16.3.- Anexos Econdmicos: Los oferentes deberdn adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los siguientes

documentos:

a) Anexo N2 3, Propuesta Econémica en formulario incluido en antecedentes de licitaciéon. EIl monto neto y
plazo de la oferta deberd ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio (documento exigido
expresamente.

b) Anexo N2 4, Presupuesto detallado, debidamente firmado por la persona natural o el(los) representante(s)
legal(es), segun corresponda (documento exigido expresamente).

c) Programacion Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente firmado por la persona
natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda

El valor neto ingresado al portal www.mercadopublico.cl debe ser coincidente con el valor neto indicado en el
formato Anexo N2 3 y con el valor neto total del Anexo N2 4. Las ofertas que no cumplan con esta disposicion
serdn rechazadas sin derecho a ser evaluadas.

Importante: Los antecedentes que se exigen en los anexos que no tienen formatos establecidos, deben ser
propuestos por cada participante; y deberdn tener a lo menos lo solicitado en las presentes bases,
Especificaciones Técnicas e incluir el N2 ID de la Licitacion Publica.

17.- DE LAS GARANTIAS:

17.1.- Garantia de Seriedad de Oferta: Atendiendo el monto de la obra, inferior a 2.000 U.T.M, no se contempla
esta garantia en la oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31 del Reglamento la Ley N2
19.886 sobre Compras Publicas.

17.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: que tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo
cumplimiento de las obligaciones contraida por oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento de la Ley N2 19.886 sobre Compras Publicas y ademas, caucionard el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo
11 de la Ley de Compras. ‘

17.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituira mediante un instrumento pagadero a la
vista y de caracter irrevocable y deberd contener las siguientes caracteristicas:

Beneficiario : | llustre Municipalidad de Parral, RUT N2 69.130.700-k
Monto : | 10% del valor total adjudicado.
Expresadaen | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.

Excederd en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la
ejecucion de la obra.

“En garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato Recuperaciéon Plaza Poblacién Los
Glosa : | Tulipanes, Parral ID N2 2600 — xx — LE21 (Indicar N2) y el pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratante”.

Plazo

17.2.2.- Al momento de la suscripcién del Contrato, el oferente adjudicado debera hacer entrega de la garantia

en la Direccién de Asesoria Juridica, ubicada 22 Piso Edificio Municipal, Dieciocho N2 720.

17.2.3.- En el caso que se entregue la Garantia en forma electrénica: esta debera ajustarse a la Ley N2 19.799 sobre

Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion, debiendo ser del todo legible, incluyendo su

cédigo de validacion y/o verificacion.

17.2.4.- Si la Garantia NO ha sido extendida correctamente (a favor de la llustre Municipalidad de Parral), no

corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a la

denominacién de la propuesta, o el nombre y/o el Rut del Oferente estan mal extendidos, seré rechazada y dara
Tx;,x;ere.cho a la Unidad Técnica la posibilidad de re adjudicar el servicio al segundo proveedor mejor evaluado,
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17.2.5.- Forma y Oportunidad para restituir la Garantia: Esta garantia serd devuelta una vez realizada la
recepcion provisoria y presentada la Garantia por la Correcta ejecucion de la obra.

17.2.6.- En caso de aumento de plazo y/o aumento de Obras, la Garantia debera ser renovada en atencién al
nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, seglin corresponda. En ambos casos mas 90 dias
corridos, generandose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

17.2.7.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera obligacion del Oferente
adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacidn a su vencimiento, por un monto y plazos
similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se hara efectiva la
Garantia Vigente.

17.2.8.- La Recepcion Provisoria no se efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato no se encuentra
vigente a dicha fecha. En el plazo sefialado anteriormente el contratista deberd hacer llegar la garantia a la
municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar la devolucién
de la que estd por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada unidad técnica, la
Municipalidad deberd hacer la devolucién de la garantia por vencer.

17.3.- Garantia por Correcta Ejecucién:

17.3.1.- Verificada la recepcién provisoria de la obra, el contratista debera presentar la Garantia de Correcta
Ejecucion, mediante instrumento pagadero a la vista y de carécter irrevocable y debera contener las siguientes
caracteristicas:

Beneficiario : | llustre Municipalidad de Parral, RUT N2 69.130.700-k

Monto : | 5% del valor total adjudicado.

Expresadaen | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.

Vigencia : | lgual a 16 meses, contados desde la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra.

Glosa “En garantia por la Correcta Ejecucién de la Obra Recuperacién Plaza Poblacién Los
Tulipanes, Parral ID N2 2600 — xx — LE21 (Indicar el N2)”,

17.3.2.- Procederd la devolucién de la Garantia de Correcta Ejecucién sélo cuando se haya efectuado la
recepcion definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

Consideraciones de las Garantias:

* Las Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberdn ser tomados por el Oferente y ser
emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.

* Las Pdlizas de Seguro deberdn ser emitidas por una Compafiia Aseguradora.

* Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberan ser emitidos por Instituciones de Garantia Reciproca de
Chile.

* Si las garantias se otorgan de manera electrdnica, deberdn cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N2
19.799 Sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacién de dicha firma.

17.4.- Obligacién de la unidad técnica respecto a las Garantias:

17.4.1.- Serad obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga de forma interna comunicar oportunamente y con debida antelacién a la
Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias hébiles antes de la fecha de vencimiento, la factibilidad de devolver al
tomador la Garantia en cuestion; acorde a lo que define el “Manual de Procedimiento sobre recepcion, control,
custodia y liberacion de documentacién en Garantia en la llustre Municipalidad de Parral” (el cual dispone la
Tesoreria Municipal).

17.4.2.- Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera obligacién de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria Municipal el nuevo
documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcién conforme.

Si la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato a la Tesoreria
Municipal a objeto que se proceda al cobro de la garantia vigente.

17.4.3.- En todo caso, de la procedencia de hacer efectivo el cobro de alguna Garantia, esta determinacion debe
ser sustentada por Decreto exento. Luego, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su
vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de
garantia respecto de los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

17.5.- Péliza de seguros: Las pélizas seran las siguientes, segun corresponda:
17.5.1.- Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el patrimonio de la empresa asegurada,
ante demandas proveniente de terceros, por error u omisién en el desempefio normal de sus actividades. Cubra
dafios materiales, muerte, lesiones, ocasionados a terceros, entre otras, por el 10% del valor de la obra. Debe
sefialar como beneficiario adicional a la Ilustre Municipalidad de Parral.

17.5.2.- Proteccién de todos sus trabajadores, contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionale
cualquier afiliacion a entidad administradora del seguro Ley N2 19.744, de acuerdo a la legislacién vigente.
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Ejemplo: Si la empresa no estd ofiliada a una Mutual de Seguridad, deberd contratar una péliza de sequro para
accidentes laborales y enfermedades profesionales a todos los trabajadores, frente accidentes y enfermedades
que les ocurran a causa o con ocasion del trabajo. Esto se encuentra contenido en la Ley 16.744 y sus
reglamentos del Ministerio del trabajo y Prevision social.

17.5.3.- Seguro contra todo riesgo de construccion por la cobertura total de las obras contratadas, mediante la
contratacién de una péliza de seguro por un valor equivalente al 100 % del monto contratado, que a lo menos
permita cubrir la inversidn ejecutada a la fecha de un eventual siniestro.

17.5.4.- Estas pdlizas deberan estar vigentes por lo que dure el contrato. Por lo tanto, su permanente
actualizacion es de responsabilidad del adjudicatario, aplicandosele una multa equivalente al 1% del valor del
contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo de 20 dias, posteriormente a este plazo se
hard efectiva las Garantias y se procederd a dar término al contrato.

17.5.5.- La (s) pdlizas (s), segun correspondan, debera (n) ser presentada por el oferente para a la firma del
contrato y deben sefialar el nombre de la obra; para luego ser entregas por la Unidad Juridica al I.T.O
responsable de la obra.

17.7.6.- La Municipalidad NO contratara ningln tipo de seguro para la presente Licitacion Publica, ni asumira
responsabilidades que debieron estar cubiertas por la Empresa adjudicada.

18.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION EVALUADORA: No se contempla apertura presencial de las
ofertas, de tal manera que el proceso se efectuara en forma electrdnica, internamente, a través de una Comision
de Apertura y Evaluacién conformada por funcionarios Municipales, la que se reunira en oficinas de la Unidad
Compradora en la fecha de apertura correspondiente.

18.1.- Sobre la apertura de ofertas:

18.1.1.- Se efectuard la apertura electrénica en la fecha indicada segun calendario N2 3 Etapas y plazos del
portal. Una vez iniciado el Acto de apertura, no se recibirdn mds propuestas ni se permitira la entrada de
persona alguna.

18.1.2.- Se levantara un Acta del proceso de apertura con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, esta acta deberd ser firmada por todos los
funcionarios designados a participar del Acto de apertura.

En la cual se consignardn las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. Esta Acta serd formada por todos los integrantes de la Comisién de Apertura y formara parte de los
antecedentes de la propuesta.

18.1.3.- Asi también la Comisién podrd resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de licitacidn,
cuando su admision altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos defectos se
refieren a cuestiones de fondo. Igual situacién ocurrird si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través
del foro, seran declaradas Inadmisibles y no serdn consideradas en la Etapa de Evaluacion. Dichos rechazos o
admisiones deberén ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluacion.

18.1.4.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de evaluacion
sefialados mas adelante, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a adjudicar al
proponente cuya oferta econdmica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que resulte mejor evaluada. El
oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades y precios.

18.1.5.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e instituciones
pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacion comercial del o los oferentes u otra informacién
que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para
la respuesta, por parte de los oferentes, sera el fijado en la misma consulta.

18.1.6.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estard a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N2 19.886. Es de exclusiva responsabilidad del oferente o su
representante que formula una observacién o queja en el acto de apertura de antecedentes de las ofertas, que
la misma se consigne fielmente en el Acta de Apertura. La suscripcién de este documento por parte del
reclamante hara presumir su conformidad con el tenor de la respectiva constancia.

18.2.- Funcién de la Comisidn Técnica Evaluadora:

18.2.1.- La Comision de Apertura y Evaluacion, estard integrada por la Directora de la Secretaria Comunal de
Planificacién o en su ausencia quien éste designe, el Director de Obras Municipales o en su ausencia quien éste
designe, Asesor Urbanista de SECPLAN o en su ausencia quien éste designe, ademds y como apoyo
administrativo, un funcionario con la calidad de “usuario comprador” de SECPLAN en su calidad de Unidad
Compradora. Este ultimo integrara la Comisiéon de Apertura, para él solo efecto de gestionar el acceso a los
antecedentes de la propuesta a través del portal www.mercadopublico.cl; la cual esta integrada por:

N2 Integrantes Cargo

1 | Carla Gémez Garcia Directora de SECPLAN

2 | Victor Valverde Romero Director de Obras Municipales
3 | Victor Troncoso Olivares Asesor Urbanista de SECPLAN
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18.2.2.- Dicha comisién, se reunird para elaborar un informe técnico, aplicaré la metodologia de evaluacion
sefialada en los criterios de evaluacion de las presentes bases y se otorgue de dicha forma el puntaje que le
corresponda a cada oferta, en virtud de la cual:

Rechazard aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos de la Licitacion.
Informara respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos
establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).

Sugerira la proposicién de adjudicacion dirigida a la Alcaldesa, quien adoptara la decision final.

Una vez finalizado el informe de adjudicacién, se recomienda presentar la propuesta de al Concejo
Municipal, para que posteriormente se autorice por la autoridad competente Municipal (sélo si es que
corresponde a una Licitacién mayor a 500 U.T.M.

18.2.3.- La comision tendrd la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de cualquier
documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacién con la experiencia. Si producto
de la verificacidn de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algiin aspecto (en lo formal o contenido)
no_consignado o exigido sin _mayor precisién por las bases y que genere duda o controversia sobre los
documentos recibidos, la comisién tendrd la facultad para establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios que
permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor convenga al objetivo de la presente licitacién y a
los intereses municipales.

18.2.4.- La Comisién de Evaluacion se reservan la facultad de admitir propuestas que presenten defectos de
forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma del oferente en algunos
documentos, un célculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclararse con los demds
documentos contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes, de lo anterior
serd andlisis de dichas comisiones.

18.2.5.- Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el
principio de igualdad de oferentes, sera estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacién del oferente del
proceso de licitacion.

N2 20 2\ 2

18.3.- Criterios de Evaluacidn:

18.3.1.- Los criterios de evaluacion tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas de acuerdo
a los aspectos técnicos y econémicos establecidos en las presentes bases.

18.3.2.- Cada item serd evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales, sin redondeo ni
aproximacion, se multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota final de la suma de estos.
18.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (C x...%)) arrojara la
nota final de calificacion de la propuesta.

18.3.4.- El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacién de la Alcaldesa o quien la subrogue, en todo
caso, se considerard que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan una
nota minima de 6,0 (seis coma cero).

18.3.5.- Efectuada la evaluacién, se elaborard un Informe técnico de ella, recomendando la adjudicacién o
rechazo de las propuestas conforme a bases, que servira de antecedente para la contratacion.

18.3.6.- En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al orden relativo de
importancia:

Criterios de Evaluacién Porcentaje
a) | Experiencia 35%
b) | Plazo de ejecucién de obras 25%
c) | Registro Contratista y Patente 15%
d) | Precio de la Oferta 15%
e) | Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion de la Oferta 10%
Total 100%

a) Experiencia (35%) segtin Anexo N2 2 :
a.1) Numero de obras similares a la presente licitacion (50%): La calificacion que obtenga cada una de las
propuestas en este subfactor, sera segun la siguiente tabla:

Ne Numero de obras similares Nota
1 Sin experiencia 3
2 1-3 4
3 4-6 5
4 7-9 6
5 10 6 mas 7

a.2) Monto o valor de las obras ejecutadas (50%): para la evaluacion se calificard de acuerdo a la siguiente

tabla segun la sumatoria del valor de las obras segun anexo n° 2. La calificacién que obtenga cada una de Izy@‘—”
Propuestas en este subfactor, sera segln la siguiente tabla: s

B

~

v
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)
=
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Valor de las obras (en pesos) Nota
0 - $1.000.000 3
$1.000.001 - $50.000.000
$50.000.001 - $100.000.000
$100.000.001 - $200.000.000
$200.000.001y mas

Nou| s

Nota:

- Se hace referencia al criterio “sin experiencia”, cuando el oferente presenta certificaciones en obras que NO
estén relacionados como: cualquier intervencién en multicanchas, patios de escuelas u otros recintos, edificacion
y obras de pavimentacion y/o no presente certificados que validen lo expuesto en el anexo n° 2.

- Solo se considerard vdlida, la experiencia referida a la ejecucion de obras de construccién, conservacion,
reposicion o mejoramiento de plazas, plazas de juegos, plazas activas, parques, alamedas, skatepark y otros
similares en dreas verdes.

- El oferente deberd hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que habrdé una
tolerancia de 5 obras por sobre las 10 que le permiten optar a la nota mdxima siete (7,0).

Nota final de Experiencia = [(a.1 x 50%) + (a.2 x 50%)] x 35%

b) Plazo de ejecucidn de la obras (25 %): Se calificard con nota 7,0 a la oferta igual o superior al 90% del plazo
de ejecucion de la obras y que considere el menor plazo. Este plazo, se tomard como base para calificar en
relacion a este factor, a las demds propuestas recibidas. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas
en el factor Plazo serd ponderada en un 25%. Pese a ello, el proponente que presente un plazo inferior al 90%
del plazo referencial, obtendra nota 4,0.

X = P, x 7 Donde:
Pg P4 = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar

c) Registro Contratista y Patente Municipal (15%): se establece que deben presentar Registro y Patente segun
se solicita en los anexos técnicos letra a) y b) y se evaluara segun los siguientes subfactores:

c.1) Certificado que acredite Registro de Contratista (50%):

Presenta Registro de Contratista Nota
No cumple con el registro solicitado 1
Cumple con los registro solicitado 7

c.2) Certificado Patente Municipal vigente (50%):

Presenta Patente Municipal Nota
No cumple con el Patente Municipal solicitado 1
Cumple con los Patente Municipal solicitado i/

Nota final de Registro y Patente = [(c.1 x 50%) + (c.2 x 50%)] x 15%

d) Precio o valor de la oferta (15%): La oferta de monto igual o superior al 90% del presupuesto disponible y
que presente el precio mas bajo de oferta, obtendra nota 7,0. El monto consignado en esa oferta servira de base
para calificar en relacion a este factor a las demds propuestas recibidas. Es decir, se calculara en qué porcentaje
este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se multiplicard por 7,0, este factor serd descontado de
la nota maxima (7,0), obteniéndose la calificacion respectiva. La calificacién que obtenga cada una de las
propuestas en el factor Precio o Valor de la Oferta serd ponderada en un 15%. Pese a ello, el proponente que
presente una oferta inferior al 90% del valor referencial, obtendra nota 4,0.

(Para la evaluacién del precio, se considerard la de oferta de monto respecto al presupuesto disponible y tiene
que ser igual o superior al 90%).

(0g-04) (R (i Donde:
O O, = Oferta menor
Og = Oferta mayor
Y =Factor
R )ﬂ = Nota
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e) Cumplimiento de requisitos formales de presentacién de la oferta (10%): Las ofertas que cumplan con todos
los requisitos formales de presentacion de la oferta al momento de la Apertura, es decir, que presenten todos
los antecedentes solicitados y sin errores de ningun tipo, obtendrén nota 7,0.

e.1) El incumplimiento en la documentaciéon (errores o faltas) hara disminuir de manera inversamente
proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las presentes bases y se sometera a la siguiente
férmula: '

X =Yy * 7 Dénde:
T X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

e.2) El incumplimiento en la documentacién, es decir, adjuntan mas documentos de los solicitados, hara
disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las presentes
bases y se sometera a la siguiente féormula:

X =T *.7 Dénde:
Y X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

a) Presentacion de la documentacién (10%) Si No Nota
1 | Archivos digitales consolidados (x de x)
2 | Archivos en el Anexo que corresponde
3 | Nombre de los archivos digitales
4 | Filtrar informacion
5 | Formato digital de uso comun
6 | Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones
Nota promedio:
b) Documentacién contenida en los anexos (90%) Si No Nota
1 | Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)
2 | Antecedentes presentados correctamente
Nota promedio:

Entonces: |Nota =(ax0.1)+(bx 0.9)|
El mejor evaluado serd el propuesto para la autorizacién del Mandante, en todo caso, se considerard que no
resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan una nota minima de 6,0.

19.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

19.1.- Resolucién de Empate:

19.1.1.- En caso de haber empate en el puntaje maximo final al aplicar la pauta de evaluacién publicada, la
Comision de Evaluacion deberd, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para
resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, se deberd privilegiar en primera instancia aquella oferta que
presente mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; Si persiste el empate, se deberd privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Si persiste el empate, se deberd privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “plazo de ejecucién de la obras”; Si persiste el empate,
se deberd privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Registro contratista y
Patente”; Si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el
criterio “Precio de la oferta” y finalmente si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que

presenta el mayor puntaje en el criterio de “Cumplimiento de requisitos formales de presentacion de la
oferta”.

19.1.2.- De persistir el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingreso su oferta al portal;
dato que se obtendra del “Comprobante de ingreso de oferta” como: datos de oferta, fecha y hora de ingreso.

19.2.- Mecanismo para Solucién de Consultas respecto a la adjudicacién: Se dars respuesta a las consultas
efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas. i
A&

<

19.3.-Acreditacién de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social: A través de/fa DIRECCigy 2
presentacion en cada estado de pago, de Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo il oL S
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competente que registra deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente
al mes calendario anterior al que aparece en la fecha de la caratula del Estado de Pago de que se trata.

19.4.- Presentacién de Antecedentes omitidos por los oferentes: Se solicitara a través de foro Aclaracién de

ofertas, solo aquellos documentos que no son exigidos expresamente, respondiendo de la misma forma en un
plazo de 25 horas.

20.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION: Para los siguientes estados de licitacién, la Municipalidad
procedera a dictar el decreto que asi lo resuelva, luego de la aprobacién otorgada por el Honorable Concejo
Municipal (sélo si es que corresponde a una Licitacion mayor a 500 U.T.M) y a comunicar lo resuelto a todos los
participantes, a través de la publicacién de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

20.1.- Adjudicacién:

a) La adjudicacion de la licitacion serd para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje luego de haber
aplicado los Criterios de Evaluacién indicados precedentemente, y los puntajes obtenidos por cada oferente
respecto de los distintos Criterios de Evaluacién se incluirdn en un cuadro comparativo que sera parte del
Informe de Evaluacién.

b) La adjudicacion se efectuard por el Decreto respectivo y notificara a través del sitio www.mercadopublico.cl.

c) Elresultado de la propuesta se comunicard a todos los proponentes una vez que se conozca definitivamente
la decision de la Comision a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose formalmente
practicada la propuesta publicado en el portal el decreto de adjudicacién respectivo.

d) Publicada la adjudicacién en el Portal, los oferentes podrédn, en las 48 horas siguientes, formular consultas
respecto a la adjudicacidn, las que seran respondidas por el mismo medio.

En cumplimiento con el articulo N2 41 del Reglamento de la Ley N2 19.886, en el caso de no cumplirse con la
fecha de adjudicacion publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el Municipio publicarad la adjudicacién en
el Portal en una nueva fecha, informando alli las razones del atraso.

20.2.- Inadmisibilidad: Las ofertas serdn declaradas inadmisibles y no se evaluardn por las siguientes razones:

a) La omisiéon o presentacion erronea de uno o mads “documentos exigidos expresamente” de los anexos
técnicos y econdmicos

b) La no presentacion o la presentacion errénea de Garantia de Seriedad de la Oferta en horario y fecha fijada
para ello (sélo cuando ésta fuerasolicitada).

c) Cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases administrativas de la Licitacion.

d) Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emision de los documentos y
legalizaciones pertinentes).

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N2 40 del Reglamento de la Ley N2 19.886.

20.3.- Revocacion:

a) Serd causal de revocacion de la presente licitacion el hecho de no contar con el suficiente presupuesto
disponible para la contratacién completa del servicio al momento de la adjudicacion, ello en atencién a que el
presupuesto de la presente licitacion es meramente referencial.

b) Si hubiese un error de parte del comprador en el portal www.mercadopublico.cl que no pudiese subsanarse
por el mismo medio.

c) En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un decreto que asi la
autorice.

20.4.- Proceso desierto: La licitacion se declara desierta en las siguientes circunstancias:

a) Sino se reciben ofertas en el portal.

b) Sitodas las ofertas fueren declaradas inadmisibles.

c) Sila oferta adjudicada resulta contraria a los intereses del Municipio.

d) Sino se cuenta con la aprobacién presupuestaria para adjudicar (Articulo N2 3, Reglamento Ley N2 19.886).

e) Si la Alcaldesa o quien la subrogue lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La Comisién
certificara esta circunstancia en acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar desierta la
licitacion.

20.5.- Re adjudicacién: se contempla la posibilidad de re adjudicar en los términos sefialados en el articulo 41,
inciso final, del Reglamento de la Ley N2 19.886.

La Municipalidad se reserva el derecho a re adjudicar, de existir otro u otros oferentes que hubieren dado
cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los intereses municipales,
_ seleccionara al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje; o, llevar a cabo un nuevo
wc'p"( roceso de licitacion segun lo que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes casos:

reccion @) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
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b) Si el proveedor adjudicado no acepta la Orden de Compra dentro de un plazo de 48 horas.

c) Sieladjudicado no se presente a la firma del contrato dentro del plazo mencionado, por causas atribuibles al
adjudicatario.

d) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de fiel cumplimiento de contrato, correcta prestacion de los servicios
y fiel cumplimiento de las obligaciones laborales al momento de suscripcién del contrato.

e) Si el adjudicatario al entregar la Garantia no ha sido emitida correctamente a favor de la llustre
Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o
ésta no corresponde a la denominacién de la propuesta, o el nombre y/o RUT del proponente estan mal
consignados, sera rechazada y dard derecho a la Municipalidad la posibilidad de readjudicar.

f) Siel adjudicatario no acredita los requisitos para contratar con el Municipio.

g) Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrénico Oficial de proveedores del Estado a mas tardar
dentro de los diez dias hdbiles siguientes al de la publicacién del Decreto de Adjudicacién, en el caso de no
estar inscrito.

h) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° inciso 6° de la Ley de

Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicidn.
En el caso que el adjudicado sea de una U.T.P y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada
inhabilidad articulo 4° inciso 6°, de la U.T.P debera informar por escrito si se desiste o si decidd igulamnte
ejecutar el contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus miembros, siempre que stos fueran
habiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencién de desistirse, la licitacion sera re
adjudicada.

20.6.- Suspension:

a) Es un estado que permite congelar el proceso de licitaciéon por una gran cantidad de dias y posteriormente
seguird con el curso normal de una Licitacion. Este estado es una medida cautelar y puede asignarse desde la
aprobacion de las bases hasta la adjudicacién.

b) El cambio de estado de una Licitaciéon a suspendida, procedera cuando una resolucién del Tribunal de
Contratacion Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el periodo de procedimiento
estard suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacion, la Municipalidad procederd a dictar el decreto que asi lo resuelva
y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

21. DEL CONTRATO:

21.1.- Modalidad del contrato: la adquisicion serd mediante el sistema de suma alzada, el valor de la
adjudicacion y del contrato se pactard en pesos y no estara afecto a reajustes ni intereses de ningun tipo, aun en
caso de desvalorizacién, imprevistos o cualquier otra causa, para lo cual resuelto el estado del proceso de
Licitacion, la Municipalidad procederd a dictar el decreto de adjudicacién que asi lo resuelva y a comunicarlo, a
través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

21.2.- Formalizacién del contrato: constard por escrito, firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario.

21.2.1.- Al momento de la firma de contrato, el adjudicado deberd estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores el que deberd estar “Habil”. En todo caso si el proponente no esta inscrito o figura como Inhabil,
éste tendra un plazo maximo de 15 dias hébiles, a contar de la adjudicacién, para regularizar su situacién y asi
firmar el contrato.

21.2.2.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a més tardar el 15™
dia habil siguiente al de la notificacién de su adjudicacion a través del sitio www.mercadopublico.cl.

21.2.3.- La Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato sera presentada al momento de la firma del contrato
en la Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad, quien la recibira y verificard su correcta presentacién
para luego enviarla a SECPLAN con todos los antecedentes, para que éste la envie a custodia a la Tesoreria
Municipal.

21.2.4.- La (s) polizas (s), segun correspondan, debera (n) ser presentada por el oferente para a la firma del
contrato y deben sefialar el nombre de la obra; para luego ser entregas por Direccién de Asesoria Juridica de la
Municipalidad al I.T.O responsable de la obra.

21.2.5.- Formaran parte del Contrato las Bases Administrativas, Especificaciones técnicas, Anexos, Planos,
Aclaraciones y demds antecedentes referentes a la presente licitacion.

21.3.- Almomento de la firma del contratoel oferente adjudicado deberd acompadar la siguiente
documentacidn:

a) Certificado de estado inscripciéon en Chileproveedores en estado "Habil" emitido el mismo dia de la firma de

contrato. (si es persona natural o juridica, ademds de todos los miembros de una Unién Temporal de
Proveedores)
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b) La Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pélizas de seguro (si es que corresponden) con fecha de
emision de, a lo menos, el mismo dia de firma del contrato o bien una anterior; y con fecha de término como
sea indicado en las mismas Bases de Licitacion. (si es persona natural o juridica y si es U.T.P.)

c) Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actia representada debers
acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la identificacién del
representante, como asimismo la gestion encargada. (si es persona Natural)

d) Certificado de vigencia la Sociedad o E.l.R.L con una antigiiedad no superior a 6 meses contados desde la
fecha de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes Raices. (si es persona juridica)

e) Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa. (sies persona juridica)

f) Escritura privada o publica, dependiendo del monto de la adquisicién, en la cual conste el acuerdo de U.T.P y
en las condiciones exigidas en las presentes bases. (si es Unién Temporal de Proveedores)

Nota: El oferente adjudicado quedard exento de presentar la documentacion exigida en las letras c), d) y e)
cuando estos se encuentren en los documentos acreditados en la informacion de Chileproveedores, sélo si se
encuentran vigentes.

21.4.- Si el adjudicatario no firma contrato:

a) En caso de que el adjudicatario, sin justificacién, no se presente a la firma del contrato dentro del
mencionado plazo de 15 dias habiles administrativos, y/o no entregue la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, y/o no efectte (segun corresponda) su inscripcién en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores
del Estado (Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados en
el punto anterior se procederd a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la Municipalidad se
reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado
técnica/econdmicamente, y asi sucesivamente."

b) En caso de que el adjudicatario, no se presente a la firma del contrato ir caso fortuito o de fuerza mayor
tuviera; se entenderd por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definicién de contenida en el
articulo 45 del Cédigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir
como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”.

21.5.- Una vez firmado el contrato por ambas partes y tramitado, sera entregado a la Secretaria Comunal de
Planificacién por la Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad, el cual serd publicado en el Sistema
(www.mercadopublico.cl) en su ID correspondiente.

21.6.- Orden de Compra:
21.6.1.- La Orden de compra electrénica se generara sélo cuando sea recepcionado en dependencias de la

Secretaria Comunal de Planificacion, copia del Contrato firmado por ambas partes, con la respectiva Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato.

Luego se emitira la correspondiente “Orden de compra” a través del Portal, la que deberd ser Aceptada a través
de la misma plataforma por el proveedor adjudicado, en un plazo mdximo de 48 horas.

21.6.2.- Ante la no aceptacion de la Orden de Compra por parte del Proveedor adjudicado dentro de las 48 horas
siguientes a su emision, la Municipalidad dejard sin efecto el Decreto de Adjudicacién y podra sin necesidad de
llamar a nueva Licitacion -y si es que conviene al interés municipal- proponer adjudicar al Oferente que hubiese
ocupado el lugar siguiente en la proposicién de adjudicacién sugerida a la Alcaldesa o quien la subrogue por la
Comision de Apertura y Evaluacion, sin apelacién posible.

21.7.- Falsedad de la informacién: Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la propuesta de
alguin oferente o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para
la firma del Contrato, la Comision Técnica de Evaluacidn se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias
vigentes, ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la situacion.
En tal evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacion alguna.

21.8.- Plazo del contrato: la duracién del contrato seré hasta la liquidacion de éste y devolucién de la garantia
por buena ejecucién de la obra.

21.9.- Modificacion de contrato: No se ejecutaran modificaciones al contrato, salvo expresa autorizacion, por
escrito, de la Subsecretaria de Prevencion del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, previa
solicitud analizada e informada por la Unidad Técnica. De ser asi, ésta debera efectuarse a lo menos 10 dias
habiles antes del vencimiento del plazo estipulado para el término del contrato. Toda modificacién que se
realice debera ser aprobada por Decreto.

.10.- Reajustabilidad del contrato: Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacién y del contrato
4

né:rstara afecto a reajustes.
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21.11.- Cesién del contrato: La empresa adjudicataria NO podréa ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacion, para
resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N2 19.983.

21.12.- Término anticipado del contrato:

21.12.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podré ser dejado sin efecto por mutuo
consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra derecho a indemnizacion.

21.12.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario:

21.12.2.1.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones de su oferta o de las

obligaciones que impongan las Bases de Licitacién o las que se asuman al suscribir el Contrato respectivo, dara

derecho a la Municipalidad para rescindir administrativamente dicho contrato.

21.12.2.2.- Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podré resolverlo administrativamente y hacer efectiva

las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente, en caso de existir una o mas

de las siguientes causales:

a) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario. “Se entiende por notoria insolvencia, el cumplimiento
cualesquiera de los numerales contenidos en el articulo 43 del Libro IV del Cédigo de Comercio.”

b) Si el adjudicatario fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o algun socio de una
empresa constituida en forma distinta a una sociedad andnima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los
directores de dicha sociedad an6nima.

c) Si el adjudicatario no iniciaré oportunamente la ejecucién de la obra o incurra en paralizaciones o atrasos sin
causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias.

d) Si la ejecucién de la obra no se hubieren realizado segln lo establecido en Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Contrato.

e) Por incumplimiento grave a juicio del Mandante, de cualquiera de las exigencias de estas Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas o del Contrato.

f) Si el adjudicatario ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que, a
juicio de la Unidad Técnica quién emitird un informe fundado, equivalga a un abandono de éstas.

g) Si se detectard que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la documentacién para contratar
con la Municipalidad fuera falso.

h) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 30% del valor del estado de
pago

i) Por disolucién de la Sociedad, tratandose de una persona juridica, o por muerte o incapacidad del Proveedor,
en el evento en que éste sea persona natural.

j) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

k) Si uno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de esta, y dicho integrante hubiese
reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluaciéon de la oferta, tal circunstancia también puede
constituir una causal de término anticipado de contrato.

[) Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros de la Unién
Temporal de Proveedores.

m) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo términos adjudicado.

n) Disolucién de la Unién Temporal de Proveedores.

0) En los demds casos que autoriza la ley.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento de las obligaciones
contraidas hasta el momento del término del contrato a satisfaccién del mandante.

21.12.3.- Término del contrato por fuerza mayor o caso fortuito:

a) La Municipalidad de Parral podra declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder a
su liquidacién anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por la Municipalidad,
se deba paralizar definitivamente las obras del Contrato.

b) Se entenderd por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mavyor, la definicién de contenida en el articulo
45 del Codigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un
naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”.

¢) En este caso la municipalidad dara aviso por carta certificada al Proponente, una vez producido el hecho,
plazo en el cual ambas partes convendran la forma y condiciones en que se paralizaran las obras..

d) En la liquidacion del contrato se pagard al adjudicado hasta el ultimo mes de servicio realizado y hasta la
fecha del aviso.

e) La Municipalidad no pagara indemnizacién alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a las sefialadat

por ningun concepto, pero se le devolverd las retenciones y garantias una vez que éste haya entregado @
servicios del Contrato realizadas a plena satisfaccién de la Municipalidad. A
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f) También el proveedor adjudicado, podra solicitar el término anticipado de contrato invocando causas de
fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso de este hecho con una anticipacién de 1 mes.

21.13.- Efectos de la terminacién anticipada del contrato:

21.13.1.- Por ser declarado el Proveedor como deudor en procedimiento concursal de liquidacién. Por
encontrarse el Proveedor en estado de notoria insolvencia, siendo aquel el que puede concluirse por su
comportamiento contractual u otras circunstancias que denoten una su situaciéon patrimonial inestable, en
particular, por tener que hacer frente a mayores pasivos con activos insuficientes. Sin embargo, esta causal
puede enmendarse mejorando las garantias entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

21.13.2.- Resuelta la terminacion inmediata o anticipada del contrato, se mantendra su garantia para responder
del mayor valor de la terminacién del servicio considerado, la que serd de cargo del adjudicatario o cualquier
otro perjuicio que para la Municipalidad resultara de la terminacién anticipada del contrato.

21.13.3.- Perfeccionada la terminacién anticipada del contrato, la Municipalidad llamara al oferente calificado
en segundo lugar para ofrecerle ejecutar la terminacién o parte no ejecutada del contrato, a los valores
expresados en su propuesta. Si este no aceptase, podra a su juicio llamar sucesivamente y para los mismos
efectos a los oferentes que hubieren calificado a continuacién o resolver llamar a una nueva licitacion.

21.13.4.- El mayor valor de la terminacidn anticipada del contrato, determinada por el nuevo contrato sera de
cargo del oferente adjudicado primitivamente. Si, por el contrario, el valor de la terminacién del contrato por la
parte no ejecutada fuera inferior al considerado en la propuesta econémica del oferente adjudicado primitivo,
éste no dara derecho a indemnizacién ni compensacién alguna por tal causa.

21.14.- Liquidacidn del contrato:

21.14.1.- Una vez realizada la recepciéon Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo
resuelva, por parte de la Inspecciéon Técnica, corresponderd a la Asesoria Juridica Municipal, proceder a la
liquidacion del contrato suscrito con el contratista en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la
recepcion definitiva y sin observaciones.

21.14.2.- Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se devolvera al
Contratista la garantia de “Buena Ejecucién de la Obra”.

21.14.3.- Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto de la
liquidacion con cargo, en caso de terminacién anticipada.

21.14.4.- En todo caso, el término del contrato definitivo serd aprobada por decreto fundado y seré publicado en
el sistema de informacion, dentro de las 24 horas de dictadas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en
relacidn con el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras y Contratacién Publica.

En todo caso, la modificacién y el término anticipado del contrato definitivo serd aprobada por decreto o
resolucion fundada, y regird luego de las 24 horas transcurridas de publicado el acto o resolucion en el sistema
de informacién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en relacién con el articulo 62 del Reglamento de
la Ley de Compras y Contratacion Publica.

21.15.- Subcontrataciones:

a) Se permitira, con acuerdo de la Unidad Técnica de Obras subcontratar partes o partidas especificas de la
obra, atendidos a factores de especialidad hasta el 30%.

b) El Contratista con cada estado de pago debera presentar original de Certificado de la Inspeccién del Trabajo
de los subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus trabajadores.

c) El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y accesorios que
forman parte de los subcontratos.

d) Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben realizar las obras
de instalaciones, deberén estar inscritos en el registro respectivo en la categoria correspondiente al tipo de
obra.

21.16.- De las Garantias existentes: El término del contrato facultara al Municipio, para hacer efectivas las
Garantias existentes, salvo en caso de mutuo acuerdo de las partes y en caso de fallecimiento o incapacidad.
Pero se hara efectiva la garantia en caso que el fallecimiento o incapacidad se produzca por suicidio o su intento,
cualquiera sea la época en que ocurra, o encontrandose el contratista en estado de ebriedad o bajo los efectos
de drogas o alucinégenos, debidamente calificado por autoridad competente o por participacién, sea como
autor, complice o encubridor en algin acto delictivo.

21.17.- Anticipos: No se considera anticipo.

21.18.- Retenciones: No se consideran retenciones.

\ 22 - INSPECCION TECNICA DE OBRAS El Inspector Técnico de Obras serd la supervusnon técnica dlrecta de la
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Direccion de Obras Municipales designado mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del
proyecto.

22.1.- Entre sus labores y obligaciones, se destacan:
a) Deberd participar de la Licitacion correspondiente, en la elaboracién de las respuestas a las preguntas y

consultas que los oferentes realicen a través del foro de consultas, disponible en el Sistema
(www.mercadopublico.cl).

b) Serd responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato durante
todo el periodo que dura la ejecucién de las Obras y Recepciones correspondientes. La o las garantias deben
cumplir con sus vigencias segun lo establecido en las bases.

c) El Inspector Técnico de Obras, emitird informes ejecutivos de supervisién a su superior jerdrquico, dando
cuenta de los estados de avance y verificar la correcta ejecucion de las obras; formular todas sus
observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante
a la ejecucion del proyecto.

d) El I.T.0., serd el encargado de la aplicacion de multas al adjudicatario y estarad facultado para rechazar
resultados que no cumplan con las especificaciones pertinentes, suspender los trabajos cuando se
compruebe incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o con
peligro para personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le merezca duda la calidad de los trabajos y de
los materiales utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y ordenar la paralizacidn de las faenas, a costa
del contratista adjudicatario, cuando no se hayan cumplido los requisitos especificados de cubicacién,
dimensiones y/o calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

e) EI L.T.O. se preocupara del avance de las obras se desarrolle en proporcién al plazo de ejecucién estipulado
en el contrato, para cuyo objeto fiscalizara el avance real en relaciéon con el avance contractual y debera
exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras.

f) El Inspector Técnico de Obras enviara copia (papel o digital), a la Secretaria Comunal de Planificacién, de
todos los antecedentes que respalden la ejecucion de obras de la presente Licitacion como: “Acta de entrega
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de terreno”, “copia de devolucion de garantias”, “aumento o disminucién de plazo y obras”, “informe simple
de modificaciones o problemas detectados durante la ejecucion del proyecto”, “copia de actas de recepcion
provisoria y definitiva”, y sus respectivos Decretos y cualquier otra informacién relacionada con la Obra.
22.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del I.T.O designado, sera el Director de Obras Municipales
quien designe un profesional que subrogue, lo cual deberd ser decretado e informado al Encargado de la Obra.
Dicho profesional contara con las mismas atribuciones que el titular. Es la contraparte frente al Contratista, de la
Unidad Técnica o Municipalidad.
22.3.- Esta Inspeccion Técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y de las

responsabilidades que le corresponden.

23.- LIBRO DE OBRAS O MANIFOLD:
23.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), se debera
llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo manifold autocopiativo, del que sélo se podra desprender el
original para la Unidad Técnica y primera copia para el contratista, la segunda copia debera permanecer en el
libro

23.2.- El libro de obras o Manifold debera estar permanentemente en la obra durante la ejecucién, bajo custodia
y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejara constancia de: Las érdenes/instrucciones del I.T.0., de la
Unidad Técnica, que dentro de los términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se
hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacién del I.TO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre
el Contratista y la Unidad Técnica y/o I.T.O.

23.3.- Este serd el libro de comunicaciones, que es el Unico documento oficial donde deberan quedar
estampadas las 6rdenes u observaciones de la U.T., asi como las observaciones del propio contratista.

Cualquier comunicacién establecida a través de este libro, se considerara como oficial. Seréa responsabilidad del
contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas de aseo y orden, asequibles al I.T.O. u
otras autoridades. Dicho Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efectta y estampar su firma.

23.4.- Este Libro de Obras deberd estar siempre disponible, en forma expedita para uso del I.T.O., en caso
contrario el contratista estard afecto a multa, conforme se sefiala en el numeral 30 de las presentes Bases.

23.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes sefialado, deben ser cumplidas por la contratista, dentro del
plazo establecido por el I.T.O. y por el sélo hecho de anotarlas, la contratista se entender por notificado, sin
que sea necesario requerir su firma o anuencia.

23.6.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcidn Provisoria de la
Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo caso deberd estar presente en
la Obra hasta la Recepcién Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento deberd ser sancionado con un 1%
del monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccion, lo cual serd informado por el Inspector
Técnico mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrénico). Cualquier comunicacién con el X
Contratista, posterior a la Recepcion Provisoria sin Observaciones, deberd efectuarse mediante documentfé\
(oficio y/o correo electrénico. &
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24.- PERMISOS, (si corresponde): serd responsabilidad del contratista la tramitacion, aprobacién y derechos de
los permisos de edificacion, eléctricos, agua potable, alcantarillado, acogidos al DS N2 50 y de ocupacién de las
vias publicas.

25.- ENTREGA DE TERRENO:

25.1.- Una vez firmado el contrato, el Inspector Técnico de Obras (I.T.O) seré el encargado de la fiscalizacién de
la ejecucion de las obras, por lo cual se coordinard con el contratista la fecha en que se proceder a la Entrega
de Terreno, la que deberd ser dentro de los 4 dias habiles administrativos siguientes a la firma del contrato, o a
la total tramitacién del permiso de edificacidn, cuando corresponda.

25.2.- Se levantara un “Acta de Entrega de Terreno”, la cual debera
ser firmada por la Unidad Técnica y el proponente adjudicado; ademas constard la entrega de Curriculum y copia
de Certificado de titulo del Profesional residente a cargo de la obra, otros antecedentes de la obra y del punto
de origen del trazado de la obra, en su caso segun corresponda.

De todo ello se dejard constancia, ademas en el Libro de Obra.

25.3.-Sélo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podra ser extendido, para lo cual el I.T.O
informara por escrito a la Alcaldesa o Alcalde(S) con copia a la Secretaria Comunal de Planificacién y al Oferente
adjudicado, donde se indicara el nuevo plazo para la entrega del terreno.

25.4.- Para las obras que deban obtener el permiso de edificacion segin lo establecido en la 0.G.U.C., el
contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles administrativos siguientes a la suscripcién del contrato
para ingresar a la D.0.M la solicitud del permiso de edificacién. Si en dicho plazo y sin previa justificacion, el
contratista no hubiese ingresado mencionada solicitud, el municipio quedard facultado para dar término
anticipado al contrato.

26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRAS:

26.1.- Los trabajos estardn a cargo de un profesional competente en el drea de la construccién (Ingeniero Civil,
Ingeniero en Construccion, Constructor Civil y Arquitecto, conforme a lo establecido en la OGUC), deseable con
experiencia en ejecucién de trabajos similares a los que se licitan, exclusivo para el contrato, quien acreditara su
experiencia para el proceso de Evaluacion Técnica y velard por el estricto cumplimiento del contrato,
especificaciones técnicas y practicas del buen construir.

26.2.- El profesional deberd contar con la responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectivas
las instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.

26.3.- El profesional debera que estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la
Municipalidad.

26.4.- En caso que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, vacaciones u otra razén),
el Contratista deberd informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que se produzca el cambio, al Inspector
Técnico de Obras, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado de Titulo) del nuevo Encargado de la
Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercera dichas funciones.

26.5.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacién, de manera que
pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante celular o teléfono fijo, correo electrénico, por el I.T.O.
26.6.- Ademas, se exigira al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los trabajos, por lo que sera de
su responsabilidad, la planificacién financiera y fisica del contrato, debiendo dar cumplimiento a los plazos
pactados.

26.7.- El Inspector Técnico podré solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en caso de que no sea
idéneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de obras, cualquier problema que
surja en el transcurso de la ejecucion del proyecto.

27.- INICIO DE LAS OBRAS: Comenzara a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del Acta de entrega a
terreno”, la cual deberd ser firmada por la Unidad Técnica y el proponente adjudicatario; esta acta dara al inicio
formal de las obras.

28.- AMPLIACION DEL PLAZO:

28.1.- Podra ampliarse el plazo del Contrato a peticién del adjudicatario, en caso de fuerza mayor, eventos

excepcionales de la naturaleza o caso fortuito, debidamente fundamentados y acreditados por éste, lo que sera

verificado por la Unidad Técnica y sélo por el plazo que ésta determine.

Seran requisitos indispensables para cualquier aumento de plazo solicitado por el contratista:

a. Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento del Contrato
dentro de los plazos establecidos.

b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo original, fundamentando
las causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y presentando un nuevo programa de recepcion de
la ejecucién de los servicios, si fuese necesario.

¢ Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del contratista son causa de

dicha ampliacién.
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28.2.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacién para la adjudicacién del proyecto, solo en casos
especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica podré otorgar ampliacién de plazo de
ejecucién de las obras.

28.3.- La solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, debera ser ingresada por el adjudicado a la
oficina de partes de I. Municipalidad, a lo menos con 10 dias de anticipacién al vencimiento del plazo original de
ejecucion. v

28.4.- La Inspeccion Técnica deberd informar a la Subsecretaria de Prevencién del Delito (con copia a Secplan),
la resolucion adoptada, a fin de considerarse dicha modificacién en la programacion financiera de la inversion.
28.5.- Sobre ella recaerd informe del I.T.O, el que se pronunciara sobre los fundamentos invocados. Fundado en
el referido informe, la Unidad Técnica propondré al Mandante, si procede, la aceptacion o rechazo de la solicitud
de aumento de plazo, indicando, en caso favorable, el mayor plazo que considera prudente otorgar. Serd, de
resorte exclusivo del Mandante autorizar el otorgamiento o rechazo de la solicitud de aumento de plazo, sin
derecho a reclamacion ni ulterior recurso para el consultor, atin cuando éste resuelva en contra de lo informado
y propuesto por el Inspector Técnico, en razén del interés municipal.

28.6.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado debera adjuntar nueva garantia de Fiel Cumplimiento
de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes Bases Administrativas, respecto a la vigencia
minima del mismo.

29.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS U OBRAS EXTRAORDINARIOS:

29.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacion, el
Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucién de aumentos de obras y obras
extraordinarias, aprobadas por la Direccion de Obras Municipales. Para lo cual se reevaluard la solicitud
presentada por el Municipio, la cual debe ser presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.
29.2.- Las obras extraordinarias o no consideradas en el proyecto licitado, son aquellas que se requieran para
complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el proyecto, para el término satisfactorio de la
obra. Estas seran evaluadas por la Unidad Técnica y estardn sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

29.3.- Todas estas modificaciones deberan ser aprobadas por Decreto, modificindose el contrato principal. Toda
modificacién propuesta deberd ser complementada con planimetria, especificaciones y presupuestos
correspondientes, debidamente firmados por la empresa contratista.

30.- PAGO: Para dar curso al respectivo Estado de Pago, serd requisito que el adjudicado haya ingresado en la
Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

30.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago:

* Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

* Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucién del proyecto,
firmado por el contratista y por el I.T.O de la obra. (Cualquier variacién debe ser corregida e informada al
.T.Oy a la SPD, si es que corresponde).

* Cardtula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

* Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser recepcionada y revisada
por la Direccién de Obras Municipales. Esta sera emitida solo una vez que se encuentre visado y totalmente
aprobado por la Municipalidad el estado de pago respectivo.

* Se establece como instruccién bésica que la facturacion de los estados de pago debera efectuarse de la
siguiente manera:

Menciones de la factura:

e Fecha : lgual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago.
e Nombre . |. Municipalidad de Parral

e Rut : 69.130.700-K

e Direccion . Calle Dieciocho N2 720, Comuna de Parral.

e Monto : Neto, IVAy Total

e Glosa : Deberd indicar identificacion de la obra, N2 de cuota, Monto.

* Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.
* Fotografia del letrero instalado en obra (Segin EE.TT).

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con las
partidas cobradas en el estado de pago, si procede.

Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales por la Direccién del Trabajo o de la Inspeccién del
Trabajo.

* Copia del acta de entrega de terreno.

Copia de los permisos de edificacién emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista para |
ejecucion de las obras, si procediere.
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30.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores:

= Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

* Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucién del proyecto,
firmado por el contratista y por el .T.O de la obra. (Cualquier variacién debe ser corregida e informada al
I.T.Oy ala SPD, si es que corresponde).

= Carétula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

= Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto total debe ser
coherente con el programa de caja.

* Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser emitida una vez que el estado de
pago este visado por el 1.T.0. (el medio de verificacion de este proceso sera el timbre y firma del DOM). Debe
contener las menciones sefialadas en el punto anterior.

= Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con las
partidas cobradas en el estado de pago.

= Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales por la Direccién del Trabajo o de la
Inspeccién del Trabajo.

= Acta de recepcién provisoria de las obras (ultimo estado de pago).

= Decreto que aprueba el acta de recepcién provisoria (ultimo estado de pago).

= Garantia de Buena Ejecucién de la Obra (ultimo estado de pago).

30.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto corresponda cancelar, deberan
ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

30.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberd gestionar y obtener los permisos
municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto (sélo si corresponde).
30.6.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por fabricacién de
elementos prefabricados.

30.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcién Provisoria sin
observaciones, correspondiendo pagar el ultimo estado de pago se cancelardn contra Decreto de Recepcidn
Provisoria.

31.- PROGRAMACION FINANCIERA: Para la gestién de cada estado de pago, el adjudicatario debera agregar el
anexo Programa de caja con la programacion financiera de los requerimientos de fondos durante la ejecucién
del proyecto, firmado por el contratista y por el I.T.O de la obra. Ello permitira ademds evaluar la validez y
coherencia de la Carta Gantt.

32.- FACTORING:

32.1.- La Municipalidad cumplira con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el contratista,
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y multas pendientes.
El contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y la Direccion de Finanzas tomen
conocimiento oportunamente de tal situacién.

32.2.- Se entenderd que la informacion es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables que
permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del cambio de sujeto de pago. En
aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera oportuna aquella informacién realizada al
menos con 15 dias de anticipacidn a la fecha de pago.

32.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o Proveedor (segun
corresponda), que cualquier situacion que altere el sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier
materia referente a la oportunidad de notificacién legal sobre el cesionario del crédito, deberd estar coordinada
previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y la Direccion de Finanzas, a fin de permitir
adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes, en cumplimiento
de la Ley.

33.- MULTAS

a. La Municipalidad se reserva el derecho a cobrar multas en caso de incumplimiento por parte de los
proveedores de una o mas obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, segin como lo que
establece la Ley N2 19.886 articulo 79 TER del Reglamento de Compras Publicas.

b. Las multas serdn aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de érdenes, en el que
indicara el tipo y el monto de la multa, ademds de las razones por las cuales se incurre en la sancion, lo que
se notificara de inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacion.

c. Luego, dicho acto serd sancionado mediante decreto respecto por la Unidad Técnica Municipal.

d. La multa correspondiente sera rebajada administrativamente por la Municipalidad del pago respectivo o sera

cobrada con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

. Para aplicar cualquier multa, la Municipalidad deberad notificar por carta certificada al contratista la

resolucion que la disponga, y sélo podrd hacerla efectiva una vez que ésta se encuentre ejecutoriada.
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f. El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacién establecidas en la Ley N2 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administraciéon del Estado, por
aplicacion de multa.

33.1.- Aplicacién de multas: En caso de que el contratista no ejecutase los trabajos en los mismos términos
establecidos en el contrato respectivo y demds antecedentes que conforman la presente Licitacion, en forma
oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, el I.T.0 podra aplicar una o més de las siguientes multas:

1. El contratista incurrird en una multa equivalente al cinco por mil diarios, aplicados sobre el monto total del

contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacién de la obra, por un periodo de 15 dias.
Posteriormente a este plazo se hard efectiva la Garantia y se procederd a dar término al contrato.
El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias corridos que exista entre el término del plazo
establecido en el contrato, més las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que
verificada la conclusion de las obras materia del contrato se dé curso por la Unidad Técnica de la Obra la
solicitud de Recepcidn Provisoria de las mismas. La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término
del contrato o del plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.

2. No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato por cada incumplimiento.

3. Modificacion de los planos sin previo Ve B2 de la I.T.O y profesionales que realizan el disefio: 1 % (uno por
ciento) del valor total El del contrato.

4. No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de terreno: 1 U.T.M.,
por cada dia de atraso.

5. No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor total del contrato, por
cada dos dias de atraso.

6. Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por ciento) del valor total del
contrato, por cada dos dias de atraso.

7. No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por ciento) del valor total del
contrato, por cada dia de atraso.

8. No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de entrega de terreno: 1%
uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

9. Paralizar las Obras por mds de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2% (dos por ciento) del valor
total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

10.Falta de cumplimiento del sistema de gestién para empresa contratista, cuyos montos se sefialan en ese
instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.

11.5i el evento detectado que establece el “Sistema de Gestién” permanece por més de un dia y no es corregido
por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de riegos, solicitard a la Unidad
Técnica, la aplicacién adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia de incumplimiento, esta multa se
descontard conjuntamente con la multa que establece el sistema de gestion en el préximo estado de estado.

12.Atraso en la entrega de las garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las boletas garantia
vigente). Para este evento el Inspector Técnico aplicard una multa a beneficio de este servicio municipal de 3
U.T.M por cada dia de atraso.

13.Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte del Inspector Técnico de Obras - Multa de 3
U.T.M por dia.

14.incumplimiento de cada orden o instruccién del Inspector Técnico, debidamente consignada en el Libro de
Obras, serd sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente, durante el lapso en el cual no sea
acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara
hasta el dia que el contratista informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad
Técnica, y por cada evento.

15.Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para aumentar al doble la
multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

lﬂ U.T.M utilizada para efectos del cdlculo de multas, corresponderd al mes en que se produjo la infraccion.

33.2.- Apelacidon a una multa:

33.2.1.- El adjudicatario podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito dentro del plazo
de 2 dias habiles a partir del dia siguiente a la fecha de notificacién de las multas que se le impartiere el
Inspector Técnico, sea sobre la prestacién del servicio o sobre otros aspectos del contrato.

33.2.2.- La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 dias habiles
contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin
efecto la sancién, de acuerdo al informe de la Inspeccion del Servicio. La determinacién del Alcalde debera
notificarse, por escrito, al contratista.

33.2.3.- En dicha apelacién deberd informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la

deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacion, ya sea intentando evitar o disminuir la
deficiencia.
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33.3.- Aceptacion de la apelacién:

33.3.1.- La apelacién se realizara por multa en forma individual y la aceptacién significard desestimar
completamente la aplicacion de la multa al contratista.

33.3.2.- Se aplicard este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan completamente de
su control, aun cuando aplicare medidas de disminucién de efectos negativos.

33.4.- Pago de las multas: Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se
descontara del Estado de Pago siguiente al de la aplicacion de la multa esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que
se produjese, mediante las acciones legales que procedan o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren
suficientes.

34.- CIERRES PROVISORIOS: Los cierres provisorios de obras deberdn ejecutarse conforme lo sefialen las
Especificaciones Técnicas.

35.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO: El Contratista debera tomar las providencias razonables para
proteger el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberd atenerse a las normas
generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la Inspeccion
Técnica.

35.1.- Aire:

35.1.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general,
deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio ambiente o molestias a las personas.
Para estos efectos, la Empresa Contratista debera implementar todas las medidas necesarias tales como:
utilizacién de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado,
riego de areas de faenas, humedecimiento de dridos y materiales inertes, entre otras.

35.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta el proyecto
sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberan intensificar las
medidas de mitigacién establecidas en las presentes Bases.

35.1.3.- El Contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberd regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en suspension o el
levante de polvo.

Estard estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene ambiental o
sanidad del sector.

35.2.- Ruido:

35.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), medidos en la
fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.
35.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberd incorporar protecciéon adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto en el DS
N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en
los Lugares de Trabajo".

35.3.- Mobiliario y Jardines:

35.3.1.- El contratista cuidard de hacer el menor dafio posible a los drboles y jardines en general, asi como
mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez finalizada la obra deberan estar
restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se encontraban.

35.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la I.T.0. antes de proceder a derribar algin
arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotogréfico o de video de los
sectores antes de su intervencidn.

35.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra se vean afectados
por ella.

35.3.4.- E| contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas Ordenanzas
Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicion de especies que puedan resultar
afectadas por las obras, cuando proceda.

35.4.- Escombros y movimientos de tierra:

35.4.1.- Durante la ejecucién de las obras, el contratista debera mantener las vias de acceso y transito limpias de
todo material proveniente de la obra.

Los escombros provenientes de la obra deberan referirse diariamente de la via publica.
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35.4.2.- Los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que dichos volumenes deben ser
retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiento del contratista. No se permitira
ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N2 adecuado de camiones y maquinas pesadas.
35.4.3.- No se permitird el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por los cierros
correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra deberéa ser retirado de la zona de
trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra deberd ser descargado
directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se deberd indicar el lugar de destino de
los escombros.

35.4.4.- De ser procedente, se deberdn entregar todos los sumideros existentes en el drea de trabajos limpios y
libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales orgénicos, etc. Lo que debe asegurar el escurrimiento de
las aguas.

35.5.- Transporte y Almacenamiento de materiales:

35.5.1.- La Empresa adjudicada debera cumplir con las disposiciones, segin corresponda. Para evitar el vertido
de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberén contar con lonas de recubrimiento,
envases herméticos u otros. La I.T.O deberd ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta
disposicidn. (Si corresponde)

35.5.2.- La I.T.O. deberd ordenar la recuperacion de aquellas dreas que hayan sido innecesariamente transitadas,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

35.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales como:
explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados como riesgosos y
peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

35.5.4.- No se permitird el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea autorizado
expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningun caso podran ser del tipo proyectables.

36.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, S| CORREPONDEN:

36.1.- Suspension del servicio de energia eléctrica: El contratista debera programar y ejecutar los trabajos,
minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los sistemas eléctricos. Los periodos de corte
del suministro eléctrico para la ejecucién de los trabajos, deberan ser solicitados, con a lo menos tres dias
habiles de anticipacidn, al Inspector Técnico y ejecutados en el plazo autorizado.

36.2.- Reparacidn de daiios: todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucidn de las obras, serd
de exclusiva responsabilidad del contratista y seran de su cargo por lo que deberé proceder a su inmediata
reparacion; de no hacerlo, el mandante se reserva el derecho de encomendar la reparacién a otros, siendo los
costos respectivos de cargo del contratista los que se descontaran del valor total del contrato.

36.3.- Proteccién de las obras existentes: deberdn respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales
cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones adyacentes, evitando que
sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan considerar todos los trabajos que se
requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

36.4.- Redes de agua potable y alcantarillado: sera de cargo del contratista dar aviso al servicio municipal de
agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de cafierfas, empalmes de agua potable vy
alcantarillado con motivo de la ejecucién de los trabajos. El costo de la reparacién sera de cargo del contratista y
serd de su responsabilidad, la tramitacién de los pagos correspondientes al servicio municipal.

Cualquier modificacién o traslado de redes que sea necesario realizar con motivo de la ejecucion de los trabajos,
debera presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los planos correspondientes, junto con la carta

correspondiente de solicitud de ampliacion de plazo. Se revisara la documentacién y dara su Ve B2 para que sea
aprobada.

36.5.- Actividades contaminantes: el contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de
contaminantes y ruidos, ademas debera controlar la emisidn de polvo en las faenas de excavacidn, transporte de
materiales y excedentes de excavacion, y limpieza, entre otros.

37.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:

37.1.- La observaciéon y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segin sea el caso.

37.2.- El adjudicatario sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de las obras,
de la vigilancia de éstas, de la proteccién y seguridad del pablico y de las personas que trabajen en las obras o en
los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.
37.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segln lo exigido en esta licitacion, el Contratista
deberd cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencién de riesgos de la legislacion chilena que sean aplicables
a la ejecucién de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de Prevencién de Riesgos.
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37.4.- Serd responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

37.5.- El adjudicatario debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el
personal que trabaje en las faenas.

37.6.- Estas disposiciones regirdn tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra,
siendo la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademds, proveera y mantendra a su cargo y costo los cercos,
alumbrado y letreros de sefializaciéon y prevencién.

37.7.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y porteros,
donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante deberd ser previamente informado y aprobado por la
1130

38.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS:

38.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccidn y que deberén ser considerados en la
elaboracién de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales peligrosos,
riesgos de incendios en el drea de faenas, riesgos por manejo de materiales explosivos, riesgos de eventos
naturales.

38.2.- El adjudicatario deberd prever un Plan de riesgos, para lo que debera tomar medidas concordantes con lo
establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccién de la Asociaciéon Chilena de
Seguridad o entidad similar y deberd explicitar, a lo menos, lo siguiente:

a) Disposicién de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencién de las

condiciones de seguridad.

b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

c) Medidas de Seguridad y Vigilancia.

d) Medidas de prevencién de incendios y otros.

e) Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

g) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestién o de cualquier otra

naturaleza que se produzcan en el camino.

h) Mantencidn de elementos de seguridad, sefializacién y demarcacién en el drea de la obra.

i) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberdn sefialar la forma en que se intervendra

eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o actividad.

j) Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio ambiente.
Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de sus
trabajadores, seglin corresponda, en:

a) Correcto uso de elementos de proteccién personal.

b) Procedimientos en caso de accidente en vehiculo.

c) Manejo seguro.

d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacion de faenas, de explotacién de empréstitos,

plantas productoras de materiales y botaderos.

e) Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

39.- VISITA DE MONITOREO: La SPD aplicard un programa de supervision para verificar el desarrollo de las
distintas etapas del proceso de ejecucion de obras que comprende el proyecto, mediante visitas realizadas por
sus funcionarios, para lo cual se les brindara las facilidades del caso para la realizacién de esta actividad.

40.- PERSONAL DIRECTO:

40.1.- El nimero de trabajadores que se contrate para las obras debera tener relacidn con la cantidad y tipo de
obras por ejecutar.

40.2.- El contratista deberd informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica
sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores,
como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

40.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el contratista, deberd ser
integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista ocupa, debera estar
subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

41.- CAMBIO DE PROYECTO:

41.1.- Toda modificacién, actualizaciéon, complementacion o mejoramiento que se plantee a los diversos

proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacién, sélo podran llevarse a cabo previa aprobacion de dicha

modificacién por parte de la SPD, previo informe técnico del I.T.O.

41.2.- El Contratista no podré hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos, especificaciones,

instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

41.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en conocimiento de la
‘%\idad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segin sean sus caracteristicas, pero cualquier
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modificacion debe contar con la autorizacién de la SPD y del Proyectista autor del disefio, previo informe técnico
del I.T.O.

42.- RECEPCION DE OBRAS:

42.1.- Recepcidn Provisoria de obras, segun corresponda:

a) Una vez ejecutados los trabajos, el contratista solicitard por escrito a la Unidad Técnica la solicitud de
recepcion provisoria de obras. Esta solicitud deberd ser ingresada en Oficina de Partes de dirigida al Director
de Obras Municipales, con copia a la Inspeccién Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcién provisoria de
Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras.

b) Para tramitar la Recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcién del ultimo,
segun se establece en las Bases, en cuanto a que el Gltimo Estado de Pago, no podrd cursarse antes de la
recepcion provisoria de las obras.

c) La Recepcién provisoria de obras sera efectuada por una Comisién de Inspeccién Técnica de Obras designada
por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases Administrativas, de esto se debera
levantar un Acta, dejando constancia que recibe provisoriamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo
menos, por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipales.

d) Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccién Técnica deberd enviar copia o
fotocopia de estos documentos (Acta Recepcién Provisoria y su respectivo Decreto), a la Secretaria Comunal
de Planificacion.

42.1.1.- Documentos para la Recepcion provisoria de obras (segtin corresponda):

1. Sera obligacién del Contratista entregar mediante oficio conductor a la I.T.O los originales y una carpeta de
planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos, debidamente
aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de responsabilidad del Contratista
entregar en la D.O.M. el Libro de Obras (si es que corresponde).

2. Junto con la solicitud de Recepcion Provisoria, el Contratista deberd presentar los siguientes documentos y
antecedentes que serdn requisito para que se proceda a la Recepcién Provisoria y que son de responsabilidad
de él tramitarlos:

v’ Solicitud de devolucién de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

v’ Certificado de Recepcién Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que exija el
Inspector Técnico de Obra, si procede.

v’ Otras tramitaciones y/o Certificaciones, seglin corresponda.

3. La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dard derecho a la
Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2 por mil del valor total del contrato, con un maximo
de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se
descontard del Gltimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

4. Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspecciéon Técnica, antes de la fecha fijada de
Recepcion Provisoria, de lo contrario esta no podrd realizarse, siendo responsabilidad del Contratista
presentar la documentacion exigida:

v’ Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de obras
nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

v Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucion de cada una de las obras, si
corresponde, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra, si procede.

v’ Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que acredite
que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de previsién en los diferentes organismos de
prevision, otorgado por la Inspeccion del Trabajo respectivo, del Gltimo mes en que tuvo trabajos en su
obra, debe indicar el nombre de la obra.

5. Se le otorgaréd al oferente un plazo méximo de 05 dias habiles contados desde la fecha de Recepcion
Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccién Técnica, de lo contrario no se podra
decretar el Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones.

42.2.- Recepcién Municipal del permiso (si corresponde):

a) El contratista tendrd la obligacion de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcion Municipal de la obra, una
vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras. El Contratista tendra
que entregar la Garantia de Buena Ejecucién de la obra y el certificado de Recepcidon Municipal dentro de un
plazo de 7 dias hébiles (contados desde la fecha en que el profesional a cargo en la D.0O.M recibe el
expediente), desde el Acta de Recepcién Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.

b) Cualquier retraso de este plazo no serd impugnable al contratista, cuando se trate de demoras en la
tramitacion interna del Municipio, lo que serd aclarado mediante un certificado que emitira el Director de
Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

c) De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrird en una multa equivalente al 2 por mil del valor del

contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del Gltimo estado de pago, o de las garantias-
existentes, segun corresponda.
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d) La Recepcién Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacién del Gltimo Estado de
Pago. La tramitacion del expediente de recepcién municipal debe ser realizada dentro del plazo contractual.

42.3.- Recepcion Provisoria de obras con observaciones (si corresponde):

a) La verificacién de la obra por la comisién de recepciéon podré ser con observaciones, ésta dara curso a la
recepcion provisoria con observaciones y elaborara una “Acta de Recepcién con observaciones”,
proponiendo un plazo para que el contratista subsane y ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que
determine.

b) Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo méaximo fijado_se aplicard una multa de 2% del
valor del contrato por cada dia de atraso.

c) Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el contratista solicitarda nuevamente las
recepcion al inspector técnico, quien verificard su término e informara a la comisién para que ésta proceda a
efectuar la recepcion provisoria, fijando como fecha de término de la obra, la indicada por el inspector
técnico en el informe a que se refiere el inciso primero del presente articulo, adicionada con el plazo que el
contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado por el propio
técnico.

d) En ningun caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el I.T.O.

42.4.- Recepcidn Definitiva de la obra, segun corresponda:

a) Después de transcurridos 12 meses contados la fecha de la Recepcidén Provisoria de obras, el Contratista
pedird a la Municipalidad, por escrito, la Recepcion Definitiva de la Obra y devolucién de la Garantia de
Buena Ejecucion de la obra de la forma que indica las presentes bases; por lo que se entiende que a
recepcion final de la obra s realizara en la misma forma que la recepcién provisoria, una vez que se haya
cumplido el plazo de garantia

b) En caso, de no ser solicitada la Recepcién definitiva por el contratista, la Unidad Técnica tendrd la facultad de
realizar la Recepcién definitiva.

c) La Comisién de Inspeccién Técnica de Obras, examinard la obra y en caso de no encontrar reparos levantara
un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta deberd ser suscrita, a lo menos,
por la Comision de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho documento debera
ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcion Definitiva y su
respectivo Decreto), deberdn ser remitidas a la Secretaria Comunal de Planificacién.

d) Esta recepcion final, en ningun caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista por el plazo
de 5 afios de ejecutada la obra.

e) Si la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de
construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejar constancia de ello
en el Acta y el Contratista deberd subsanar los reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le
fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la
ley, por vicios ocultos de construccidn que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepcién
Definitiva.

f) Una vez realizada la recepcidn Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo resuelva,
se informara a la Asesoria Juridica Municipal, para que proceda a la liquidacion del contrato suscrito con el
contratista en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la recepcion provisoria y sin observaciones.

g) Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se liquidard el contrato.

43.- LETRERO DE OBRA:

43.1.- Al inicio de la ejecucién de la Obra, el contratista deberd instalar un letrero que identifique la obra con
informacién que sea facilmente legible, cuyo contenido, dimensiones y caracteristicas, se encuentran indicadas
en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Aclaraciones segln correspondan.

43.2.- El letrero sélo podré ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese), posterior a la
Recepcidn Provisoria.

43.3.- El no cumplimiento de las disposiciones anteriores facultara al Municipio para cobrar la multa que se
sefiala en las presentes bases.

43.- ENSAYOS, (si corresponde): Serdn de cargo del Contratista todos los ensayos y andlisis necesarios para la
Correcta Ejecucién de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones Técnicas y
Aclaraciones Posteriores.

44.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (si corresponde):

44.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucién de las obras, el contratista que se adjudique las obras,

deberd contemplar a su costo la regularizacion de los siguientes disefios referenciales o informativos: Agua
__Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos que corresponda. Cada uno de estos disefios

NI v : . ‘ 5
o C“&'(a,()era ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes.
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44.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y deberé contar con
las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan contar, previo a su ejecucién, con el
VB2 de la Inspeccidn Técnica de Obra.

44.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecanicas de suelos y los controles de
hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos asi lo exigen.

44.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta conformidad con
los planos de la licitacién, el Contratista debera elaborar los planos definitivos, debiendo entregar un original y 2
copias del total de las obras realizadas, antes del dltimo estado de pago.

44.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones Sanitarias (Agua
Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacién y asumir el costo que signifique Aporte de
Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios,
establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N2 70 de 1988, de Obras Publicas, y el Titulo Il de su Reglamento, DS.
N2 453 de 1989. Ademds los contratistas deberdn cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de
Financiamiento Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademds, se debera hacer llegar a
la I.T.0. una copia de toda la documentacion realizada entre el contratista y la empresa de servicio sanitario.
Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsables”, que se puede

extraer de www.siss.gob.cl.

45.- OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

1. El Contratista seré responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del Contrato, que pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

2. El contratista debera mantener las vias bypass necesarios para ejecutar las obras, de manera de asegurar el
transito expedito de los usuarios de las vias.

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra o la de terceros, o a
las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales donde se ejecuten las obras, incluyendo
el riesgo de incendio.

4. De igual modo, el Contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacién, entre otros (si es que
corresponde).

5. La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista, debe ser
integramente contratada por él. En consecuencia el personal que el Contratista ocupa le queda subordinado en
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculacién alguna con la Unidad Técnica.

6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad Técnica pudiera apreciar.

7. El Contratista proporcionara un libro de obras de dos copias, autocopiativo en el cual se dejara constancia de las
deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de las obras a la Inspeccién Técnica y
constituird el medio de comunicacién con el Contratista. Cuando las observaciones impliquen reparos a las
entregas, la solucién de éstos sera determinante para la recepcién de las obras. El libro de actividades estara a
cargo del Inspector Técnico de obras y estara en todo momento a disposicién del Contratista.

8. Le queda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios en los programas de
obras. Si las hiciere sin la autorizacién correspondiente debera rehacer segiin lo pactado, con cargo a su peculio.
Toda proposicion de cambio deberd realizarla por escrito en el libro de Actividades, y sera la Unidad Técnica
quien responda por este mismo medio sobre el particular.

9. En el desarrollo y ejecucidn de las obras, el Contratista deberd cefiirse estrictamente a los antecedentes del
Proyecto y habra de cumplir con las prescripciones de la Ley y Ordenanza General de Construcciones, con las
normas de caracter oficial dictadas por el Instituto Nacional de Normalizacién (I.N.N.) y con las disposiciones que
impusieren los Servicios que correspondan.

10.Corresponderd también al Contratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse en relacién con las
Obras, por la Municipalidad, como por ejemplo, garantia por ruptura de pavimentos, ocupacion de calles, etc.,
como también por las multas que pudieren tener como causa o antecedente la trasgresion, por parte de aquel o
de sus dependientes, a las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables.

11.El Contratista debera ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del proyecto adjudicado. Si los
planos entregados experimentaren modificaciones al ser sometidos a la aprobacion de la autoridad
correspondiente, tales modificaciones el Contratista las comunicara por escrito a la Unidad Técnica.

12.Los materiales que se empleen en la construccién de las Obras habran de ser de la mejor calidad y deberéan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones técnicas.

45.2.- Daios a terceros:

a) Todos los dafios de cualquier naturaleza, ocasionados a terceros por parte de la empresa adjudicada en el
desempefio de los trabajos, seran de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.
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b) El Municipio como mandante no realizard reembolso ni cancelacién alguna por ese concepto.

45.3.- Dafios fortuitos: Serd de responsabilidad del adjudicatario, restituir al estado anterior cualquier
desperfecto, deterioro o destruccién de las dreas a intervenir, catastrofes y/o cualquier otro caso fortuito o de
fuerza mayor, para lo cual se requerira la aprobacion de la Unidad Técnica.

46.- DOCUMENTOS GRAFICOS, (si corresponde):
46.1- El Contratista deberd entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material fotografico, para el
proyecto adjudicado:

e Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms., que muestren en
forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de ellas deberdn mostrar la visién
general del estado de las obras contratadas

46.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del Oferente Adjudicado,
impedira el pago del estado de pago correspondiente. No se admiten fotografias repetidas.

46.3.- La Inspeccion Técnica deberd remitir a la Secretaria Comunal de Planificacién una copia o fotocopia a color
de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

47.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES): Sera la Secretaria Comunal de Planificacién o
quien le subrogue, o un funcionario designado por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacién),
siendo la direccién de contacto la sefialada en la individualizacién.

48.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y JURISDICCION: Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente
adjudicado constituye domicilio en la ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier
controversia legal o juridica que pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccién de sus
Tribunales.

Ja! DIRECTORA
Secretaria Comunal de Planificacion

CGG/bgc

PARRAL, FEBRERO 2021.-

LICITACION PUBLICA

“RECUPERACION PLAZA POBLACION LOS TULIPANES, PARRAL”, Cédigo FNSP20-REP-0181.

BASES ADMINISTRATIVAS..-
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ANEXO N21

ANEXO ADMINISTRATIVO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL
Ne de RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

Ne de RUT REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO (Calle, N2, Comuna)

N2 DE TELEFONO Y/O CELULAR
CORREO ELECTRONICO:

B. ACEPTACION DE BASES

El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara:
1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases Técnicas y Anexos de la propuesta.
3) Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere

C. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

El Proveedor individualizado en letra A. del presente formulario, declara:

1) No encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, establecidas en el Articulo
4 de la Ley 19.886.

2) No haber sido condenado por précticas antisindicales e infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, requisito previsto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 o por los delitos concursales establecidos en
los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2020.-

NOTA: Los oferentes deberén tener especial cuidado en que la identificacion incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del
Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicara que su oferta sea rechazada durante el proceso.

Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Administrativo, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en e
Portal. /
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ANEXO N2 2

ANEXO TECNICO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL  :
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL :

El oferente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la experiencia en
“obras construccion, conservacion, reposicion o mejoramiento de plazas, plazas de juegos, plazas activas,
parques, alamedas, skatepark y otros similares en dreas verdes”, que a continuacion se sefialan:

N© Neisbeia gk Monto del {\ﬁo de Entid:'-:d que lo contrato y
Contrato ($) Ejecucion teléfono de contacto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Etc.

Consideraciones:

* Cada una de las experiencias aqui declarada mediante certificados deberd ser acreditada considerando lo siguiente: Se admitird para acreditar la
experiencia a través de la presentacion de certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente que contengan obligadamente a lo menos los
siguientes datos:

- Nombre de la Obra.

- Afio de la ejecucion de la obra.

- Monto del Contrato en pesos.

- Descripcion de la Obra, la Comisién podrd aceptar la omision de esta descripcion, siempre y cuando, el nombre de la obra establezca, sin lugar a
duda, el tipo de obra de que se trata.

- Cargo, nombre y firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado.

%  Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al portal www.mercadopublico.cl el mencionado
formulario firmado.

*  La comision se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, como asimismo de tomar las acciones
legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad. .

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2020.-

NOTA: Los oferentes deberan tener especial cuidado en que la identificacién inciuida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del
Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicara que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal
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ANEXO N2 3
ANEXO ECONOMICO

(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL  :
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL :

A. 'OFERTA ECONOMICA

A través del presente formulario DECLARO que el valor de mi oferta es el siguiente:

: Oferta ($) Oferta ($)
Linea de Oferta Valor Neto Valor con IVA incl.

“Recuperacion Plaza Poblacién Los
Tulipanes, Parral”

Consideraciones:

-> El presupuesto disponible es de $38.797.126.-

=> La oferta del valor con IVA incluido = Valor neto + IVA

= Elvalor neto de este anexo debe ser coincidente al valor neto ingresado en el sitio www.mercadopublico.cl.

B. OFERTA DE PLAZO DE EJECUCION

El oferente individualizado anteriormente realiza a continuacién su oferta respecto al plazo de ejecucién de las
obras de la presente licitacion:

) Plazo
Linea de Oferta (dias corridos)

“Recuperacion Plaza Poblacién Los
Tulipanes, Parral”

Consideraciones:
= Enla eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podrd ser inferior al 90% del plazo de Ejecucion estipulado en las presentes Bases
(90 dias).
NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)
PARRAL, DE 2020.-

NOTA: Los oferentes deberan tener especial cuidado en que la identificacién incluida en el presente formulario sea c
Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los

oincidente con la de su calidad de Proveedor a través del
Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl

datos de identificacion, implicara que su oferta sea rechazada durante el proceso.
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ANEXO N¢ 4
ANEXO ECONOMICO

(Editable en Excel en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacién

PRESUPUESTO DETALLADO
PARTIDA DAD A DAD I ARIO OTA
1 ; OBRAS PRELIMINARES
5 Instalaciones Provisionales
LB Suministro de agua potable y energia eléctrica gl 1.00
1.2 Consfrucciones Provisorias
5K Bodega y bafio quimico gl 1.00]
1.2.2 Letrero de obra gl 1.00
1.23 Cierres provisorios ml 137.85
2.0 TRABAJOS PREVIOS
2.1 Demolicion y Retiro de Escombros m3 65.00
2.2 Movimientos de Tierra
22.1 Escarpe (e= 15¢cm) m2 773.22
222 Trazados y Niveles m2 773.22
3.0  |BASE DE PAVIMENTOS
3.1 Base Estabilizada (e= 15 cm) m3 86.63|
3.2 Polietileno (e= 0.2 mm) m2 577.57
3.3 Mortero de Pega 1:3 (e= 4cm) m3 4.00
4.0 PAVIMENTOS
4.1 Adoquin RUstico (e= 4 cm) m2 100.07]
4.2 Hormigén Rayado Texturizado (e= 8 cm) m2 235.64
4.3 Carpeta Asfaltica (e= 5 cm) m3 16.33
4.4 Maicillo (e= 10 cm) m2 110.85
4.5 Baldosa Podotactil (e= 3,6 cm) m2 4.08
4.6 Soleras Tipo A mi 137.82
4.7 Solerillas Canto Recto ml 429.21
5.0 LUMINARIA ,
5.1 Instalacién Electrica gl 1.00
5.2 Empalme Electrico al 1.00
5.3 Luminaria Led uni 8.00|
531 Poste uni 8.00|
532 Fundacién uni 8.00
533 Tierra de Proteccién uni 8.00
5.4 Canalizacién y Conductores al 1.00
6.0 EQUIPAMIENTO !
6.1 Escano uni 4.00]
6.2 Banca uni 7.00]
6.3 Basurero uni 4.00
6.4 Alcoque uni 10.00
6.5 Juego Modular uni 1.00
7.0 VEGETACION
74 Tierra de Relleno m3 5.00
7.2 Tutores : uni 10.00]
7.3 Arbol 1: Peumo uni 3.00
7.4 Arbol 2: Patagua uni 4,00
7.5 Arbol 3: Quillay uni 3.00
7.6 Arbol 4: Existente uni 3.00
8.0 ' REPOSICION SENALETICA
8.1 Fundacién *uni 2.00
8.2 Mantencién al 1.00
9.0 ~ |ASEO DE OBRA L
9.1 Aseo y Entrega Final gl 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %
COSTO NETO S
IVA 19%
TOTAL GENERAL $

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

DE 2020.-
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3. DESIGNESE como miembros de la comision de apertura y evaluacidn de las ofertas de la licitacion publica
“Recuperacién Plaza Poblacién Los Tulipanes, Parral”, a los siguientes funcionarios:

N¢ Integrantes Cargo

1 | Carla Goémez Garcia Directora de SECPLAN

2 | Victor Valverde Romero Director de Obras Municipales
3 | Victor Troncoso Olivares Asesor Urbanista de SECPLAN

4. IMPUTESE, el gasto que representa la ejecucion de este programa a la cuenta complementaria 114-05-11-
001-007-000 “Proyecto Cédigo FNSP20-rep-0181 en el marco Fondo de Gestién en Seguridad Ciudadana,
aino 2020”.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl y en la pagina
Municipal, ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta y CUMPLASE

kga u@iCb

NDRA ROMAN CLAVIJO ) URRUTIA
~~SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDESA

PRU/MHT/ARC/RRV/GGG gC

DISTRIBUCION:

1.- Archivo Oficina de Partes;

2.- Contraloria General de la Republica, Region del Maule (copia digital);
3.- Direccién de Obras Municipales — Unidad Técnica (copia digital);

4.- Direccion de Control (copia digital);

5.- Direccién SECPLAN - Carpeta de Licitacién.
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