REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

DECRETO EXENTO Ne 2611 Parral, 18 MAYO 2023

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 31-3-1988, Organica C onstitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2. La Ley N°19.880 del 29-05-2003 que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

3. Ley N°19.886 del 11-07-2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, su Reglamento y maodificaciones posteriores.

4. La Sentencia de calificacién definitiva de fecha 10-06-2021 dictada por el Tribunal Electoral
Regional del Maule, que declara electa como Alcaldesa de la Comuna de Parral a Dofa
Paula Retamal Urrutia y el Acta de Proclamacién de fecha 16-6-2021 del mismo Tribunal,
en el proceso Rol N°227-2021; que proclama como Alcaldesa de la Comuna de Parral a
Doia Paula Retamal Urrutia para el periodo 28-06-2021 al 6-12-2024.

5. Proyecto “Construccion Sala Multiuso, SSHH y Patio Cubierto sector Bajos de Huenutil,
Parral” Cédigo BIP N°40.023.408-0.

6. Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2022 suscrito el 17-3-2023, entre el
Gobierno Regional del Maule y la llustre Municipalidad de Parral, para la ejecucion del
proyecto indicado en el numeral 5 anterior.

7. LaResolucion (E) N°1.553 del 21-3-2023, del Gobierno Regional del Maule, que aprueba el
convenio de transferencia de recursos FRIL 2022, para ejecucién del proyecto indicado en
el numeral 5 anterior.

8. El Decreto Exento N°1.954 del 17-4-2023, que aprueba por parte del Municipio el Convenio
de transferencia de recursos FRIL 2022, suscrito entre la Municipalidad de Parral y el
Gobierno Regional del Maule, para ejecucion del proyecto indicado en el numeral 5 anterior
y Decreto N°1.997 del 18-4-2023 que rectifica el Decreto N°1.954 del 17-4-2023.

CONSIDERANDO:

1.- Que existe la necesidad de realizar el proyecto “Construcciéon Sala Multiuso, SSHH y Patio
Cubierto sector Bajos de Huenutil, Parral” Cédigo BIP N°40.023.408-0.

2.- Que, existiendo recursos disponibles para efectuar la contratacién y, de conformidad a las
disposiciones vigentes sobre la materia, es necesario realizar una licitacién publica, a través del
portal Mercado Publico, con el objeto de contratar los servicios requeridos.

3.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley N°19.886 y su reglamento de compras, se
confeccionaron las presentes bases que observan los principios de libre concurrencia de los
oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen los procedimientos
concursales y, cumplen con los requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizacion de la
presente licitacion publica.

DECRETO:
1.- APRUEBESE el proceso de Licitacion Publica, para realizar el proyecto “Construccion Sala
Multiuso, SSHH y Patio Cubierto sector Bajos de Huenutil, Parral” Codigo BIP N°40.023.408-0.

2.- APRUEBESE las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto,
Formularios y demas antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo texto se indica mas
abajo; las Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto se presentan por separado.

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO SECTOR
BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL”
Cadigo BIP N°40.023.408-0. / FRIL 2022

BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES:

1.1.- La Municipalidad de Parral convoca a licitaciéon publica, luego de suscribir Convenio de
transferencia de recursos con el Gobierno Regional del Maule, para contratar las obras
contempladas en el proyecto “Construccién Sala Multiuso, SSHH y Patio Cubierto sector Bajos de
Huenutil, Parral” Cédigo BIP N°40.023.408-0. El que contempla la construccibn de un Salén
Multiuso, SSHH y Patio Cubierto; la intervencion serd de 175 mts? de acuerdo al plan
arquitectonico: 01 Patio Cubierto, 02 Construccion de SSHH diferenciados por género; 03
Recuperacion de Sala Multiuso y Ampliacion para dar cabida a bafio accesible; 04 En obras
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complementarias: Cierros con portones de acceso vehicular / peatonal, Estacionamiento accesible
y pavimentos de circulacion con ruta de accesibilidad universal. La edificacion se considera en
madera, se usara sistema poste y viga para el patio cubierto, albafiileria de ladrillo confinada entre
pilares y vigas de hormigén armado para SSHH y entramado de madera para la sala multiuso.

1.2.- Las presentes Bases Administrativas regularan los procesos de licitacion, andlisis,
adjudicacién, contratacion, plazos, garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos
en la etapa de licitacién y ejecucion de las obras y forma de pago de los proyectos financiados
total o parcialmente con recursos del Gobierno Regional del Maule.

1.3.- Asimismo, se entendera formar parte de las presentes Bases toda la reglamentacion vigente
gue diga relacion con la ejecucion de las obras, las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de
haberlas, prevaleciendo éstas sobre las presentes Bases.

1.4.- El oferente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se considerara todos los gastos de mano de obra,
materiales e insumos, maquinas y herramientas, el pago de remuneraciones, impuestos e
imposiciones previsionales de su personal, costos de garantias, traslados y en general, todo lo
necesario para entregar un servicio completo y correcto, conforme las Especificaciones Técnicas
del mismo. Estas acciones deberan estar de acuerdo con lo establecido en las presentes bases,
aun cuando no aparezcan indicadas en éstas, entendiéndose que el proveedor debera prever tales
acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta
obligacion.

1.5.- El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningun error u omisién de las Bases
Administrativas, para lo cual debera estudiarlas en todos sus detalles y si hubiesen errores u
omisiones éstos se tendrdn que dar a conocer a la Unidad Técnica a través del periodo de
aclaraciones de la propuesta publicado en la plataforma www.mercadopublico.cl.

1.6.- Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptacién de la propuesta o durante el
desarrollo del contrato, sera resuelto por la Inspeccion Técnica de Obra (1.T.O) a cargo del control del
contrato. En este sentido, el adjudicatario de la presente licitacion debera aceptar lo resuelto por ésta,
sin pretender aumento de plazos, espacios, ni indemnizacion de ningun tipo, entendiéndose que la
duda tiene su origen en la omision del proponente respecto de la materia en cuestion, en el estudio de
la propuesta.

1.7.- La Municipalidad, se reserva el derecho de poner término anticipado a la licitacion con
anterioridad a la apertura, adjudicar la propuesta o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 9° de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, declarard inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos
establecidos en las bases. Declarard desierta la Licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. En ambos casos la declaracién
debera ser mediante decreto.

2.- PACTO DE INTEGRIDAD:

2.1.- El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefalen en el resto de las
presentes bases de licitacion y demas documentos integrantes, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ninguin
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas
0 concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de decisiones o0 en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos
que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las presentes bases de licitacion, sus documentos integrantes y el o los contratos
que de ellos se derivase.

2.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados,
dependientes, asesores, agentes y, en general, todas las personas con que éste 0 éstos se
relacionen directa o indirectamente, en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas.

3.- MODIFICACIONES

3.1.- Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en
atencién a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

3.2.- Las madificaciones que se lleven a cabo, deben ser aprobadas por Decreto Exento y seran
informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y pasardn a formar parte integral de las
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bases. Las modificaciones de las bases estaran vigentes desde la total tramitaciéon del acto
administrativo que las apruebe.

3.3.- Junto con aprobar la modificacion, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el
cierre o recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus
ofertas a tales modificaciones, segun se establece en el Articulo 19 del Decreto 250 que aprueba
el Reglamento de la Ley N°19.886.

3.4.- Se podra modificar las fechas de visita a terreno, de recepcion de consultas, respuestas a
consultas, apertura electronica, recepcion de garantia y de adjudicacién. En caso de alguna
modificacion de fechas, se informard a los oferentes mediante decreto publicado en el portal
Mercado publico.

3.5.- Se podra realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, sean
estas por iniciativa propia pretendiendo entregar mas informacion a los proponentes para que
realicen una mejor oferta y/o a partir de la recepcion de las consultas de los interesados durante el
periodo de preguntas. En cualquier caso, éstas se entenderan formar parte integrante de los
antecedentes que rigen el proceso licitatorio. Es obligacién del oferente revisar el portal
www.mercadopublico.cl durante todo el proceso. No pudiendo alegar desconocimiento de la
informacién publicada. En este sentido, el solo hecho de la presentacion de la oferta significara el
estudio, aceptacion y adhesidon por parte del proponente de las presentes Bases y de los
antecedentes que la acompafian.

4.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE.
Para los efectos de la presente licitacion, la llustre Municipalidad de Parral actuard como
Mandante y Direccién de Obras Municipales como Unidad Técnica.

Nombre . llustre Municipalidad de Parral
Domicilio :  Dieciocho N°720

N° de RUT : 69.130.700-K

Representante . Paula Retamal Urrutia

5.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Las obras serén financiadas por el Fondo Regional de Iniciativa Local, del Gobierno Regional del
Maule, donde la Municipalidad de Parral gestionara los estados de pago segun lo establecido en
las presentes bases y la convencion firmada entre las partes.

El financiamiento considera el valor del total de los gastos que demande la ejecucion de las obras
originales y los aumentos o adicionales contemplados dentro de la presente licitacién.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $136.024.000.- (Ciento treinta y seis
millones veinticuatro mil pesos) IVA Incluido y el valor Proforma incorporado, este tltimo exento de
IVA., como se indica:

CODIGO BIP NOMBRE PROYECTO [TEM MONTO M$
NU
"CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH OBRAS
40.023.408-0 | Y PATIO CUBIERTO, SECTOR BAJOS DE CIVILES £136.024.-
HUENUTIL, PARRAL"
i ' MONTO TOTAL M$ | 136.024.- |

6.2.- El valor PROFORMA es de $400.000 (Cuatrocientos mil pesos), para el Permiso Municipal y
$150.000 (Ciento cincuenta mil pesos) para Aporte espacio publico.

6.3.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de
aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al
momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno. Asi como tiene
oportunidad de complementar su andlisis con la informacién obtenida en el periodo de consultas y
solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin
embargo, sera de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y
en conformidad a las leyes de la buena construccion y estética de las obras.

6.4.- Los aumentos de obras s6lo seran otorgados de acuerdo a solicitud e interés Municipal,
previa reevaluacién del Gobierno Regional del Maule.

7.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

7.1.- Modalidad de Contratacion, Propuesta Plblica a suma alzada, en moneda corriente, sin
intereses ni reajustes, en 1 (una) linea de oferta. Se entiende por suma alzada la oferta a precio
fijo, en que las cantidades de obras se entienden inamovibles, sin que proceda en consecuencia
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por causa alguna un aumento de precio, ni el pago de indemnizacion por el mayor costo que haya
debido soportar el adjudicatario. Por tanto el precio del contrato corresponde al valor adjudicado,
asumiento el oferente todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos en su
ejecucidn, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye en general todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.
7.2.- Descripciéon de la Propuesta: el proyecto consiste en la construccion de un Salén Multiuso,
SSHH y Patio Cubierto; la intervencion serd de 175 mts? de acuerdo al plan arquitecténico: 01
Patio Cubierto, 02 Construccion de SSHH diferenciados por género; 03 Recuperacion de Sala
Multiuso y Ampliacién para dar cabida a bafio accesible; 04 En obras complementarias: Cierros
con portones de acceso vehicular / peatonal, Estacionamiento accesible y pavimentos de
circulaciéon con ruta de accesibilidad universal. La edificacion se considera en madera, se usara
sistema poste y viga para el patio cubierto, albafiileria de ladrillo confinada entre pilares y vigas de
hormigon armado para SSHH y entramado de madera para la sala multiuso.
7.3.- Tipo de licitacion:
7.3.1.- Adquisicion: Licitacion Publica mayor o igual a 2.000 U.T.M y menor a 5.000 U.T.M (LQ),
segun el Art. 19 bis Reglamento de la Ley N°19.886.
7.3.2.- Convocatoria: Abierta.
7.3.3.- Moneda: En pesos, moneda nacional.
7.3.4.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Econémica.
7.3.4.- Adjudicacion: Licitacion Publica de adjudicacién simple.
7.4.- Normativa aplicable: la obra se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo con las normas,
reguerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos y lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas del proyecto, segin corresponda:
e Ley N°18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones
posteriores, referida al Art. 24.
e Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los érganos de la administracién del Estado.
e Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, su Reglamento aprobado por decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones posteriores.
e Ley N°16.744 de 1968 del Ministerio del trabajo y Previsiébn Social, y sus posteriores
modificaciones.
e Ley N°20.123 del Ministerio del trabajo y Prevision Social, que regula Subcontrataciones y
contrato de trabajo transitorios.
Normas Técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion. www.inn.cl.
Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A.
Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Superintendencia Servicios Eléctricos y Gas
Normas, Instructivos y Reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC.
Ley N°19.300 de Bases Generales del medio Ambiente su Reglamento, y sus modificaciones.
Reglamentacion y disposiciones vigentes en materia laboral y previsional.
Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones.
e Convenio Transferencia suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional del Maule, con
fecha 17-3-2023.
Bases Administrativas.
Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.
Planos del proyecto.
Especificaciones Técnicas.
Instructivo Postulacién Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2022, aprobado por Resolucién
Exenta N°2.678 del 8-6-2022 del Gobierno Regional del Maule. Regird de forma supletoria en
las materias no tratadas en estas bases.
e Documentos adicionales o Formularios que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.
¢ Las aclaraciones a las Bases primaran sobre las Bases Administrativas y documentos técnicos
de la licitacion, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente o al proyecto aprobado
por el Gobierno Regional del Maule.
¢ Ley Orgéanica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.
e Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.
¢ Reglamentos de Instalacion, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes,
decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que
sea atingente.
¢ El plan regulador de la comuna de Parral.
e Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarilado (en adelante
RIDAA), cuando corresponda.
e Anexo Letrero de Obras.
e Toda la normativa en la materia, vigente en el pais.
7.5- Orden de Prelacion de los Antecedentes de Licitacion:
Primaran por sobre todo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, subsidio a ello
primaran las aclaraciones a las bases en cuanto no contravengan las mismas. Para las materias
no tratadas en estas bases, regira supletoriamente el Instructivo Postulacion Fondo Regional de
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Iniciativa Local FRIL 2022, aprobado por Resolucion Exenta N°2.678 del 8-6-2022 del Gobierno
Regional del Maule.

7.6.- Publicacién: Los antecedentes del llamado a Licitacién estaran disponibles en forma gratuita
en el Sistema de Contrataciones Publicas del Estado segun publicidad y gratuidad de los
documentos de la licitaciéon Art. 28 del Reglamento, en el sitio www.mercadopublico.cl para los
interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la
licitacion.

7.7.- Cierre de recepcion de ofertas: La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta
Econdmica) se recibira a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora que se
sefiale en el punto N° 3 “Etapas y Plazos” publicado en el mismo sitio. Los antecedentes solicitados
en las presentes bases, deberan encontrarse disponibles en formato digital al momento del cierre
de las ofertas.

7.8.- Numero de propuestas: Cada participante debera presentar una sola propuesta. No se
admitiran propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o
efectuar una contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye
mas de una alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva
propuesta se considerara fuera de Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.

7.9.- Tiempo de evaluacién y adjudicacion de ofertas: La I. Municipalidad de Parral dispondra
de 20 dias habiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas. La
notificacion se hard a través del sitio www.mercadopublico.cl.

7.10.- Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta sera de a lo menos 90 dias contados desde
la fecha de Apertura de las Propuestas.

7.11.- Falsedad de la Informacién: Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la
propuesta de algun oferente o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro
documento solicitado para la firma del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para
hacer efectivas las garantias vigentes, ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y
perjuicios que se deriven de la situaciéon. En tal evento, el proponente no tendra derecho a
indemnizacion alguna.

8.- PLAN DE FECHAS:
8.1.- El proceso de licitacion estara organizado en etapas, siendo las mas importantes, aquellas
establecidas en la Ficha Electrénica en su N°3 “Etapas y Plazos”:

Fecha de Publicacion 19-05-2023 16:30 Hrs.
Visita a Terreno de caracter Voluntario 25y 26-05-2023 9al3Hrs
Fecha de Inicio de Preguntas 19-05-2023 16:31 Hrs.
Fecha Final de Preguntas 29-05-2023 15:30 Hrs.
Fecha de Publicacién de Respuestas y Aclaraciones 31-05-2023 16:55 Hrs.
Fecha de Cierre de Recepcion de las Ofertas 14-06-2023 15:55 Hrs.
Fecha de Acto de Apertura Electrénica de las Ofertas 14-06-2023 15:56 Hrs.
Fecha de Evaluacion 7-07-2023 16:55 Hrs.
Fecha de Adjudicacién 14-07-2023 16:55 Hrs.

A quienes se interesen por asistir a visitar el terreno, deberan contactar previamente al Presidente
de la Junta de Vecinos Don Abel Baquedano, al teléfono mévil +569 5604 6476.

En todo caso el cierre de recepcion de ofertas, no podra vencer en un dia inh&bil o en un dia lunes
0 en un dia siguiente a un dia inh&bil, antes de las 15 horas (Penultimo Inciso Art. 25 Decreto 250
de 2004 Reglamento de la Ley N°19.886)

8.2. La Municipalidad a través de la Secretaria de Planificacion podra modificar el Calendario de la
licitacion, a través del correspondiente acto administrativo y su publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl, siendo responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna
de la emision de cualquier modificacion de plazos. Se presumira conocimiento de ellas por parte de
todos los proponentes, para todo efecto.

9.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

9.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera
gue son de dias corridos y correran a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la
medianoche del Ultimo dia del mismo.

9.2.- Cuando se utilice el término “Dias habiles” se considerara de lunes a viernes, con exclusion
de los sabados, domingos y festivos.

9.3.- Si el plazo contractual termina dia sdbado, domingo o festivo, se considerara el dia habil
siguiente.

9.4.- Para contabilizar el plazo de ejecucion de la obra se contard desde el dia habil siguiente a la
fecha de Entrega de Terreno.

9.5.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalizacion debera cefiirse a lo indicado
en las bases administrativas, planos, EE.TT y deméas antecedentes que sirvieron de base para la
evaluacion y aprobacion del proyecto.

10.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

10.1.- El plazo de ejecucion de las obras sera computado conforme lo sefialado en las Bases, en
dias corridos. El plazo sera de 120 dias corridos.
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10.2.- Dicho plazo sera considerando como plazo maximo, sin deduccién por dia lluvia u otro
fenémeno climatico, ni por feriados ni festivos, sélo dias corridos.

10.3.- En dicho plazo maximo, la obra debera estar terminada, lo que implica estar en condiciones
de entregarse al uso publico, libre de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan
Su uso.

10.4.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada en estas
Bases.

11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

Podran participar en esta licitacién personas naturales, juridicas o unidon temporal de proveedores,
gue se encuentren registrados en el Sistema Electronico de Compras y Contratacion Publica
(www.chilecompra.cl), siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y exigencias de las
presentes bases y especificaciones técnicas.

11.1.- Unién Temporal de Proveedores (U.T.P):

a) Se admitiran en esta licitacion la participacion de Uniones Temporales de Proveedores
conforme lo dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886 y de acuerdo a la
Directiva de Compras y Contratacién Publica N° 22.

b) En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberan adjuntar a la suscripcion del contrato, la
escritura publica (si se trata de un proceso de compra, igual o superior a 1.000 U.T.M.) en la cual
conste el acuerdo de constitucion de la U.T.P. En dicho documento se debera establecer:

v' La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Municipalidad.

v" Nombrar un representante o apoderado comin con poder suficiente.

v' Establecer la duracién de la U.T.P. (no podré ser inferior al plazo de ejecucion de la obra).

c) En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en esta modalidad, cada uno de los
integrantes de dicha UTP, deberan inscribirse en el Registro de Proveedores de la Administracion
Publica.

d) Los integrantes de dicha U.T.P no podran participar de otra U.T.P para el mismo proceso de
Licitacién y/o de manera independiente.

e) Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacién de la
propuesta o para la suscripcién de la convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectaran
a cada integrante de la Unién individualmente considerado, y en consecuencia inhabilitaran a la
respectiva U.T.P que integren.

f) La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato que
genere este proceso de Licitacion, incluyendo a la renovacion de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 67 bis del Reglamento de la Ley Compras Publicas.

g) La Municipalidad exigira que el documento que formalice la Unién Temporal de Proveedores
establezca solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
nueva Entidad formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran
individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la licitacion y del
respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la U.T.P no puede incluir
clausulas de exencion o limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la U.T.P.
h) Las U.T.P que no cumplan con esta exigencia no podran suscribir el respectivo contrato.

i) La U.T.P no puede ocultar informacién relevante para ejecutar el respectivo contrato, que
afecte a alguno de sus integrantes; en caso de hacerlo, esto se considerard un incumplimiento
grave de las obligaciones que impone el contrato, siendo causal de término anticipado y ejecucion
de las garantias respectivas; sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades penales que
pudieran concurrir.

j)  De igual forma sera causal de término anticipado la constatacion de que los integrantes de la
UTP constituyan esta figura con el objeto de vulnerar la libre competencia, en caso de verificarse
tal situacion; se remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

k) Sera obligatorio para los integrantes de la U.T.P informar inmediatamente sobre el retiro de
uno o mas de sus integrantes. Por otro lado, si uno de los integrantes de la U.T.P se retira de ésta,
y dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la
propuesta, tal circunstancia también sera causal de término anticipado del contrato.

I) Si el retiro sefialado en la letra k), se produce durante el periodo de evaluacion de las
propuestas, debera informar si producto de este retiro seguira participando de la propuesta con los
integrantes que sigan en la U.T.P o desistira de su oferta. Si el oferente que se retira reline una o
mas caracteristicas objeto de evaluacion, esto sera causal de inadmisibilidad de la propuesta, sin
derecho a evaluacion.

11.2.- Exigencias Legales de Probidad Administrativa:

No podran participar en la presente licitacion, aquellos oferentes que se encuentren afectos a las
causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N°19.866 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios, en los articulos 8° N° 2 y 10° de la ley
20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, y en el articulo 26 letra d), del
Decreto Ley N° 211 de 1973, que establecen lo siguiente:

1.- Ninguin 6rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o
en que este tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con
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personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o anénimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas, ni con
sociedad an6nimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas.

2.- Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion
de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segln se trate
de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal.

3.- Haber sido condenado, a la prohibicién, temporal o perpetua, de celebrar actos o contratos con
el estado, establecida en los articulos 8° y 10° de la ley N° 20.393.

4.- Haber sido condenado, en virtud del Decreto Ley N° 211 de 1973 a la prohibicion de contratar a
cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con
organismos auténomaos 0 con instituciones, organismos, empresas 0 servicios en los que el Estado
efectlle aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como la prohibicién de
adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado
desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

11.2.1.- Los Oferentes deberan suscribir la “Declaracién Jurada de Requisitos para ofertar”, que se
encuentra disponible en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl , de acuerdo a la
Resolucién Exenta N°275 b del 20-4-2021 emanada de la Direccion de Compras y Contratacion
Pudblica, que aprueba Directiva N°37 Recomendaciones sobre el uso y aplicacion del Registro de
Proveedores.

11.3.- Inscripcién de proveedores: Para los casos en que los proveedores adjudicados no estén
inscritos en el Registro de Proveedores y en estado “Habil”, al momento de adjudicar, se otorgara
un plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de notificacion del Decreto que adjudica la
licitacion a través del Sistema de Informacion (24 horas desde su publicacién), para que cumpla
con dicho requisito

12.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA:

12.1.- Consultas:

12.1.1.- Los proponentes podran formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaracion a los
antecedentes tanto de caracter técnico como de indole administrativo, solamente a través del Portal
www.mercadopublico.cl, en los dias y en el horario que se encuentran publicados en el portal. Una
vez finalizado el plazo no se aceptaran consultas por ningn medio.

12.1.2.- Las consultas deberan ser claras, indicando, segun sea el caso, el titulo, numeral, inciso o
letra de las Bases Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el formulario o anexo que
se sefiale.

12.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del Sistema de
Informacién que no sean validamente ingresadas al sistema.

12.2.- Aclaraciones:

12.2.1.- La Unidad generadora de la licitacibn ademas de dar respuesta a las preguntas
formuladas, podra efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su alcance,
como también, complementar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
guedado suficientemente claro y/o dificulte la obtencion de propuestas. Estas aclaraciones se
pondran a disposicién de los proponentes a través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta 48
horas antes de la apertura de la propuesta, aplazando la fecha de cierre en caso de que fuese
necesario.

12.2.2.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a
consultas de los interesados, pasaran a formar parte integrante de las bases administrativas y
técnicas.

12.2.3.- La Municipalidad podra ademas, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las
fechas fijadas en el portal www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso de licitacion
sancionando dicha modificacion mediante el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podra
también revocar o suspender segun corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante
un Decreto Exento que asi lo autorice.

12.2.4.- El Gnico canal valido para responder consultas o realizar aclaraciones es por medio del
portal www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos en dicho sistema. No se
aceptaran consultas via telefonica u otro medio distinto al indicado anteriormente.

12.2.5.- Sera responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal
www.mercadopublico.cl, en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los oferentes no
podran alegar su desconocimiento bajo ninguna explicacion.

12.3.- Respuestas: Se pondran a disposicion de los Oferentes solamente a través del portal
www.mercadopublico.cl , en la fecha definida por el Municipio en dicho portal.
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13.- COMUNICACION DURANTE EL PROCESO LICITATORIO:

13.1.- Los proponentes podran solicitar por escrito solo via portal www.mercadopublico.cl, todas
aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitaciébn o explicaciéon adicional que juzguen
necesaria para la correcta interpretacion de las bases, hasta el dia y hora que defina el Municipio y
sefiale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido consultas verbales
o efectuadas fuera de plazos y no se aceptaran consultas via e-mail, telefénica o efectuadas
directamente en la Municipalidad.

13.2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1.383 que entré en vigencia el
27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicién de contacto con los funcionarios de la
entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos so6lo a aquellos
contemplados en las respectivas Bases de licitacion.

13.3.- El articulo 39 “Contacto durante la evaluaciéon” del reglamento de compras publicas, dispone
que durante el periodo de evaluacioén, los oferentes sélo podran mantener contacto con la entidad
licitante para efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a
terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas de ésta pudiese requerir
durante la evaluacién y que hubiesen sido previstas en las bases, quedando absolutamente
prohibido cualquier otro tipo de contacto.

14.- VISITA A TERRENO:

14.1.-De caracter VOLUNTARIO, en el lugar que se ejecutaran las obras, Bajos de Huenutil, Ruta
L-831, lado Sur camino a Catillo.

14.2.- La visita a terreno al ser voluntaria, no sera guiada por funcionario de la Unidad Técnica.
14.3.- El o los oferentes podran inspeccionar y examinar el terreno donde se ejecutaran las obras,
en fecha y horario establecido en calendario (N°8.1 de estas Bases); con el fin de adquirir un
conocimiento de la ubicacion, superficie, forma y naturaleza de las condiciones del subsuelo, de los
trabajos y materiales, accesos e instalaciones de faenas, etc.

14.4.- Para mas detalles ver ubicacion, en los antecedentes de la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

15.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

15.1.- Presentacién de la propuesta por Sistema:

La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econémica) se recibird a través del
portal www.mercadopublico.cl., los dias y en el horario establecido en el N° 3 Etapas y Plazos del
mismo sitio.

a) Al momento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el
oferente debera ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor
neto”.

b) En el caso que algun oferente no presente coincidencia entre la “Oferta Econdmica” (Anexo
econdémico-Formulario Propuesta Econdmica), que anexan en el Portal y la oferta econémica (valor
neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, la propuesta serd castigada en el criterio de
evaluacion, Cumplimiento de Requisitos Formales, con la rebaja de nota que corresponda.

c) Si el valor de la oferta fuera superior al costo estimado la Municipalidad podra gestionar los
recursos necesarios para financiar el mayor costo asociado a la ejecucién del proyecto,
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la fuente de financiamiento y previa
autorizacion del Gobierno Regional del Maule.

d) Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional (pesos chilenos ($)),
fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija
expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos. (Para ingresar la Oferta
Econdmica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra
disponible en la pagina web: www.mercadopublico.cl).

e) Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede
debidamente ingresada, por lo mismo, a objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la Oferta
en el portal de Mercado Publico, se recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo
Comprobante de Ingreso de Oferta, emitido por el sistema.

f) En caso que la informacién extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podrd o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentaciébn o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracion del Informe de Evaluacién, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situacion de privilegio respecto de los
demas, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad
de los oferentes.

15.2.- Efectos de la omision de algun documento en la presentacion de la propuesta:

a) En caso de que alguna/as oferta/as omitiera algin antecedente solicitado en las presentes
bases, y siempre que no contravenga el principio de Igualdad de los oferentes, la Comision
evaluadora podra solicitarlo a través del foro de aclaracion de ofertas (conforme al punto 19.4), lo que
ira en desmedro de la nota en el criterio de evaluacion “Cumplimiento requisitos formales”, sin embargo,
si no responde en el plazo estipulado, o no responde satisfactoriamente, serda causal
suficiente para declarar inadmisible la propuesta presentada.

b) Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Comisién podra solicitar a los
oferentes que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les

Pagina 8 de 48


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

confiera a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de Estricta sujecion a las bases y de Igualdad de los oferentes,
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de
informacion.

c) Sin embargo, la Comisién de Apertura y/o la Comisién de Evaluacién se reserva la facultad de
admitir propuestas que presenten defectos de forma, errores de suma, errores u omisiones sin
importancia, es decir, la falta de firma del oferente en algunos documentos, un célculo mal
efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclarar con los demas documentos
contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes. Situacion que se
vera reflejada en el proceso de evaluacion, criterio Cumplimiento de Requisitos Formales.

15.3.- Causales de rechazo de las ofertas: Las causales de rechazo de las ofertas, tanto al
momento de la apertura, como en la revision previa de los antecedentes que haga la comision a
cargo de la evaluacion, seran las siguientes:

a) No ajustarse al presupuesto maximo informado en las presentes bases (cuando corresponda).
b) Alteracién del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.

¢) Solo cuando corresponda, No presentar en forma digital, o fisica la Garantia de seriedad de la
oferta, en los plazos establecidos para ello, 0 que la misma no cumpla con los requisitos exigidos
en las presentes bases de Licitacion, o en la normativa vigente (cuando corresponda).

d) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitacion, o en
las especificaciones técnicas adjuntas.

e) Cualquier otra causa sefialada en las presentes bases y que expresamente indique como
sancion el rechazo de su oferta.

15.4.- El proponente debe procurar la presentacion de una oferta clara y ordenada.

El orden de las ofertas estara determinado por lo siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las
presentes bases, independiente del nUmero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo
archivo digital.

b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente
debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar
relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion
al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Formulario N°1 “Identificacion del
Proponente y Aceptacion de Bases”.

d) Filtrar informacidon: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los
requeridos.

e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG,
PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el
sistema.

f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la Licitacion y sus
aclaraciones debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden: catalogos,
datos técnicos, material ilustrativo, etc.; deberan presentarse redactados o, al menos, traducidos al
idioma espafol.

g) Individualizacién de los Proponentes: Los Oferentes deberan individualizarse Unicamente
con su nombre completo, en caso de personas naturales, o su razén social, en caso de personas
juridicas. Queda expresamente prohibido el uso de seudonimos, diminutivos o individualizacion
numeérica, excepto nombres de fantasia debidamente registrados.

h) Formalidad de los Formularios: Cada Formulario deberd firmarse por el Oferente si es
persona natural o por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas juridicas.
Hecho, deben escanearse y transformarse en archivos con el formato indicado en la letra e)
precedente para su ingreso al Sistema de Informacién. Documentos en computador sin enmiendas
ni borrones.

16.- ANEXOS

a. Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacién informada en el calendario de la misma, los
proponentes deberan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl , en formato digital,
clasificando estos en tres anexos denominados:

“ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS TECNICOS” y “ANEXOS ECONOMICOS”.

b. Es de exclusiva Responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede
debidamente ingresada segun lo sefialado anteriormente.

c. La totalidad de los antecedentes sefialados a continuacion DEBEN SER ESCANEADOS
deberan venir escritos a computador sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie
deberan contener todos los antecedentes de la licitacion.

d. Los oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los
archivos bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberdn mantener forma y fondo,
siendo responsabilidad de cada oferente cualquier omisién y/o modificacién, pudiendo ser causal
para rechazar su propuesta.

e. Deberan ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es),
aquellos documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s)
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firma(s) de la persona natural o del(los) representante(s) legal(s), segun corresponda, estampadas
en los documentos requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s)
Cédula(s) Nacional(es) de Identidad.

f.  Solo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando expresamente se sefiale
en las presentes bases, por lo que seran rechazadas las ofertas que no sean ingresadas a través
del portal www.mercadopublico.cl.

g. Los oferentes deberan constatar que el envio de sus Propuestas a través del Sistema de
Informacién haya sido realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos.
Para ello debera verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el Proponente para su resguardo.
Asimismo el Oferente debera comprobar que los archivos pueden ser abiertos sin problema, para
su lectura e impresién posterior.

16.1- ANEXOS ADMINISTRATIVOS:
En la Oferta Administrativa, los oferentes, deberan adjuntar en “Anexos Administrativos” los
siguientes documentos escaneados:

a) FORMULARIO N°1 “ldentificacibn del Proponente y Aceptacion de Bases”,
debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual el oferente se
individualiza, declara su aceptacion de las bases y antecedentes que rigen la propuesta. En caso
de que el oferente sea una UTP, cada uno de los integrantes de ésta debera completar el presente
Formulario N°1. Ademas deberan incluir 1 ejemplar del documento que formaliza la Union Temporal
de acuerdo a lo establecido en el Art 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras.

b) Garantia por Seriedad de la Oferta, cualquiera sea el tipo de garantia tomada (Fisica o
Digital), de acuerdo con el N°17.1 de estas bases.

16.2.- ANEXOS TECNICOS:
En la Oferta Técnica, los oferentes, deberan adjuntar en los Anexos Técnicos, los siguientes
documentos escaneados:

a) Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente de la
entidad que mantiene el Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a
través de la pagina Web del Organismo Competente:

- Cualquier registro de Contratistas MINVU o MOP o

- Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores. Ademas

- Patente Municipal del rubro vinculado a la materia de esta licitacion, vigente y a nombre del
proponente.

b) FORMULARIO N°2, “Declaracion Simple de Experiencia del Oferente”, firmado por el
Oferente o su Representante Legal, con el detalle de ejecucién de obras Construccion o Ampliacion
de obras de edificacion de caracteristicas similares a las EE.TT del proyecto licitado, ejecutadas en
Instituciones Publicas, Municipales, Establecimientos Educacionales, Sedes y/o de Salud o
similares que la Comisién evaluadora pueda calificar.

Documentacién adjunta al Formulario N°2:
Para acreditar la informacion detallada en el Formulario, el oferente deberd adjuntar
obligatoriamente la siguiente documentacion:

1.- Certificado que acredite la Recepcion Conforme del proyecto, por parte de un Organismo
Publico. En dicho certificado el oferente debera encontrarse individualizado como el ejecutor del
proyecto materia de esta licitacion.

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sélo el nombre del profesional y no la
razén social del oferente, éste deberd complementar la informacién acompafiando:

2.- Declaraciéon Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende acreditar,
indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra.

3.- Personeria del representante legal del Mandante de la obra.

En caso de tratarse de obras ejecutadas en el extranjero, el oferente debera acompafar los
siguientes documentos, extendidos conforme lo dispuesto en los articulos 345 o 345 bis del Cadigo
de Procedimiento Civil, segun sea el caso:

1.- Certificados equivalentes a la recepcion conforme emitidos por la institucion homdloga al
Organismo Publico del pais de origen, que respalden la informacion del Formulario N°2, indicando
al oferente como el ejecutor del proyecto.

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sélo el nombre del profesional y no la
razon social del oferente, éste debera complementar la informacién acompafiando:

2.- Declaracién Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende acreditar,
indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra que pretende acreditar.

3.- Personeria del representante legal del Mandante de la obra.
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En caso que los documentos acompafiados, se encuentren en lengua extranjera, debera
acompafarse a los originales, la traduccién al Castellano, realizada en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, en caso contrario, no seran considerados los documentos presentados en
lengua extranjera.

La comision evaluadora considerara y calificara solo aquella experiencia en obras materia de esta
licitacion, ejecutadas en el territorio nacional o extranjero y que se acredite mediante documentos
fidedignos, otorgados por un Organismo Publico y que digan relacién con el término de las obras
sefialadas. Por tal motivo, no sera suficiente la presentacion de érdenes de compra, contratos,
facturas, actas de entrega de terreno, u otros relacionados con el inicio de un trabajo.

Solamente, se evaluara la experiencia acreditada en los términos sefialados en el presente punto.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que el municipio se reserva el derecho de
comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, como asimismo de tomar
las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad.

Al oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le hara efectiva la Garantia
de Seriedad de la Oferta entregada (si la hubiera), procediendo conforme lo establecido en
Convenio Mandato en la materia; o procedera a terminar anticipadamente el contrato si la
deteccion se hace con posterioridad a la adjudicaciéon y suscripcion del contrato.

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberé levantar de igual forma al
portal www.mercadopublico.cl, el mencionado formulario firmado.

La Comision de Apertura y Evaluacion tendra la facultad para determinar si estos documentos
presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo con
el presente punto.

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia
de su titular, en calidad de persona natural, se computard como experiencia de la EIRL.

En caso de tratarse de una "Union Temporal de Proveedores”, se admitira la experiencia que
puedan acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias individuales, las
que se imputaran integramente a la UTP. La experiencia de la UTP ser& la experiencia que sumen
todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberdn acompafar el Formulario N°2
por cada uno de los proveedores componentes de ésta, adjuntando para cada experiencia
declarada la acreditacién en los términos indicados en el presente punto.

No seran considerados aquellos certificados que den cuenta de la prestacién del servicio bajo la
figura de subcontratacion, asi como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado
anticipadamente el contrato.

c) FORMULARIO N°3 Carta Compromiso Seguros Adicionales firmado por el Oferente o su
Representante Legal.

16.3.- ANEXOS ECONOMICOS:
En la Oferta Econdmica, correspondera ingresar en Anexos Econdmicos, se deberan adjuntar los
siguientes documentos escaneados:

a) FORMULARIO N°4, Formulario Propuesta Econdmica, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda. El monto neto y plazo de
la oferta debera ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio.

b) FORMULARIO N°5, Formulario Presupuesto Detallado, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), seglin corresponda.

17.- DE LAS GARANTIAS:

* Las Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberan ser tomados por el
Oferente y ser emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.

Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por una Compafiia Aseguradora.
Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberdn ser emitidos por Instituciones de
Garantia Reciproca de Chile.

* Si las garantias se otorgan de manera electronica, deberdn cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley N° 19.799 Sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de
certificacion de dicha firma.

* En caso de los depésitos a la vista y de los vales vista la glosa debera ir al reverso del documento
y firmado por el representante legal de la empresa indicando el nombre de ésta.

17.1.- Garantia de Seriedad de Oferta:
17.1.1.- Para participar del presente proceso licitatorio se considera como requisito de admisibilidad
de las ofertas la presentacion de una “Garantia por Seriedad de la Oferta”, la cual podra otorgarse
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fisica o electronicamente. Esta debera ser pagadera a la vista e irrevocable, que asegure su cobro

de manera rapida y efectiva.

17.1.2.- Esta garantia se otorgara para caucionar la seriedad de las ofertas y todas las obligaciones

que se imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por via administrativa por la

entidad licitante, en caso de no suscripcion del contrato definitivo por parte del Adjudicatario, no

entregar los antecedentes requeridos de acuerdo con las presentes bases para la suscripcion del

referido contrato, desistimiento de la oferta dentro del plazo de vigencia de 90 dias corridos

establecidos en las presentes bases, asi como en caso de presentacion de una oferta falsa,

manifiestamente errénea o inductiva al error. De igual forma, la no inscripcion en Registro de

Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases facultara al municipio a

materializar el cobro de dicha garantia. El mandante tendra derecho a hacer efectiva la garantia

por seriedad de la oferta de la propuesta en caso de que el adjudicatario no se presente a firmar el

contrato dentro de los 10 dias habiles contados desde el dia siguiente a la notificacién de la

adjudicacién en www.mercadopublico.cl.

17.1.3.- Forma de presentacion de la garantia:

= Garantia en forma electrénica: ésta debera ajustarse a la “Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma” y debera ser
ingresada antes de la fecha y hora de cierre de Recepcion de Ofertas, entre los Anexos
Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser
del todo legible, incluyendo su cddigo de validacion y/o verificacion.

= Garantia en forma fisica: Si la garantia no fuera electrénica como una Boleta de Garantia,
Vale vista u otro, este deberd ser presentado en documento original, el proponente debera
hacerla llegar de forma “fisica” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del Edificio
Municipal situado en Dieciocho N° 720 de Parral, antes de la fecha y hora de cierre de
Recepcion de Ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl. La forma de entrega sera a través
del Formulario N°6 dispuesto para ello.

17.1.4.- La garantia de seriedad de oferta se constituira mediante un instrumento pagadero a la

vista y de caracter irrevocable y debera contener las siguientes caracteristicas:

Extendida a nombre  : | [lustre Municipalidad de Parral

RUT N° | 69.130.700-k

Monto : | $1.000.000 (Un millébn de pesos) o su equivalente en Unidad de
Fomento.

Expresada en - | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.

Glosa . | Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitacion “Construccién

Sala Multiuso, SSHH y Patio Cubierto sector Bajos de Huenutil,
Parral Cédigo BIP N°40.023.408-0, ID N° 2600 — 12 — LQ23”

Validez . | Debe estar vigente durante todo el periodo de duracion de la oferta,
esto es, 90 dias corridos, contados desde la fecha de cierre de la
presentacion de ofertas.

Restitucién : | De aquellas ofertas que hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuara dentro de los 10 dias habiles contados
desde la notificacion del Decreto que dé cuenta de la inadmisibilidad,
y/o de la adjudicacién. Este plazo se extendera para aquellos
oferentes no adjudicados (3 puntuaciones mas altas en proceso de
evaluacion), a quienes se les devolvera la garantia dentro de los 10
hébiles siguientes a la firma del contrato y su total tramitacion.

17.1.5.- Actualizacidn de la garantia:
En la eventualidad que dentro del plazo que se encuentren vigentes aquellas garantias, no se
resolviere la licitacion, éstas deberan ser actualizadas, 10 dias antes de su vencimiento.

17.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

. Tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones
contraida por oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento de
la Ley N°19.886 sobre Compras Publicas y ademas, caucionara el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo
11 de la Ley de Compras.

. En el caso de contrataciones de prestacion de servicios, se entenderd, sin necesidad de
estipulaciéon expresa, que las garantias constituidas para asegurar el fiel cumplimiento del contrato
caucionan también el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los
contratantes.

17.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituira mediante un instrumento
pagadero a la vista y de caracter irrevocable y debera contener las siguientes caracteristicas:

Beneficiario . | llustre Municipalidad de Parral,

RUT N° : | 69.130.700-k

Monto : | 10% del valor total del contrato.

Expresada en | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.
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Excedera en 90 dias corridos el plazo para la ejecucién de la obra, ofrecido
por el oferente adjudicado.

“En garantia por el Fiel Cumplimiento de contrato “Construcciéon Sala
Glosa : | Multiuso, SSHH y Patio Cubierto sector Bajos de Huenutil, Parral Cédigo
BIP N°40.023.408-0, ID N° 2600 — 12 — LQ23"

Plazo

17.2.2.- Al momento de la suscripcién del Contrato, el oferente adjudicado debera hacer entrega
de la garantia en la Direccién de Asesoria Juridica, ubicada 2° Piso Edificio Municipal, Dieciocho
N°720 de Parral.

17.2.3.- En el caso que se entregue la Garantia en forma electrénica: esta debera ajustarse a la
Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion,
debiendo ser del todo legible, incluyendo su codigo de validacion y/o verificacion.

17.2.4.- Si la Garantia NO ha sido extendida correctamente (a favor de la llustre Municipalidad de
Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no
corresponde a la denominacién de la propuesta, o el nombre y/o el Rut del Oferente estan mal
extendidos), ésta sera rechazada y dara derecho a la Municipalidad la posibilidad de re adjudicar el
servicio al segundo oferente mejor evaluado, siempre y cuando cumpla con los antecedentes
solicitados.

17.2.5.- Forma y Oportunidad para restituir la Garantia: Esta garantia sera liberada una vez
realizada la recepcién provisoria y presentada la “Garantia por la Correcta ejecucién de la obra”.
17.2.6.- En caso de aumento de plazo y/o aumento de Obras, la Garantia debera ser renovada
en atencion al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, segin corresponda. En
ambos casos mas 90 dias corridos, generandose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).
17.2.7.- En caso de que la Garantia se encuentre préxima a vencer y aun no se ha terminado
con las obras, sera obligacion del Contratista renovarla con, a lo menos 15 dias de anticipacion a
su vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de
no cumplir con este requisito, se hara efectiva la Garantia Vigente.

17.2.8.- La Recepcion Provisoria no se efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato
no se encuentra vigente a dicha fecha. En el plazo sefialado anteriormente el contratista debera
hacer llegar la garantia a la municipalidad, mediante carta dirigida a la Unidad Técnica, informando
la garantia remplazada y solicitar la devolucién de la que esta por vencer. En el plazo oportuno
conforme al reglamento de cada unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucion de la
garantia por vencer.

17.3.- Garantia por Correcta Ejecucién:

17.3.1.- Verificada la recepcién provisoria de la obra, el contratista deberd presentar otro
instrumento de garantia pagadero a la vista y de caracter irrevocable, destinado a caucionar la
estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se realice la Recepcién Definitiva y
se practique la liquidacién del contrato y deberd contener las siguientes caracteristicas:

Beneficiario . | llustre Municipalidad de Parral

RUT N° : | 69.130.700-k

Monto . | 5% del valor total adjudicado.

Expresada en | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.

Vigencia : | lgual a 16 meses, contados desde la fecha de la Recepcion Provisoria.
“En garantia por la Correcta Ejecucion de contrato “Construccion Sala

Glosa : | Multiuso, SSHH y Patio Cubierto sector Bajos de Huenutil, Parral Cédigo
BIP N°40.023.408-0, ID N° 2600 — 12 — LQ23"

17.3.2.- Forma para liberacion de la Garantia: Se procederd a la liberacion de la Garantia
cuando se haya efectuado la recepcién definitiva de las obras, emitido el decreto que la aprueba y
se practique la liquidacién del contrato.

17.4.- OTRAS GARANTIAS:
La Municipalidad incorporara como criterio técnico de evaluacién, el compromiso de los oferentes
de presentar, al momento de la firma del contrato, uno o mas de los siguientes seguros:

17.4.1.- Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el patrimonio de la
empresa asegurada, ante demandas proveniente de terceros, por error u omisién en el desempefio
normal de sus actividades. Cubra dafios materiales, muerte, lesiones, ocasionados a terceros,
entre otras, por el 10% del valor de la obra. Debe sefialar como Asequrado Adicional, a la llustre
Municipalidad de Parral.

17.4.2.- Seguro contra todo riesgo de construccion por la cobertura total de las obras
contratadas, que a lo menos permita cubrir la inversién ejecutada a la fecha de un eventual
siniestro.

Estas pélizas deberan estar vigentes por lo que dure la ejecucién de la obra, por lo tanto, su
permanente actualizacion es de responsabilidad del adjudicatario, aplicAndosele una multa
equivalente al 1% (1 por mil) del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un
plazo maximo de 20 dias, posteriormente a este plazo se hara efectiva las Garantias y se
procedera a dar término al contrato.
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De haber comprometido la adquisicion de alguna péliza, debera ser presentada a la firma del
contrato y deben sefialar el nombre de la obra; para ser entregas por la Direccion Juridica al
I.T.O.

17.5.- GARANTIA PARA CAUCIONAR ANTICIPO:
De acuerdo a lo establecido en el N°21 del Instructivo FRIL, no se contempla anticipo a los
Contratistas, por lo tanto esta garantia no se requiere.

17.6.- OBLIGACION DE LA UNIDAD TECNICA RESPECTO A LAS GARANTIAS:

17.6.1.- Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a comunicar oportunamente y con debida
antelacion a la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devoluciéon, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que
estén en custodia.

17.6.2.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera obligacién
de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria
Municipal el nuevo documento de garantia dentro del tercer dia habil a contar de su recepcion y
siempre al menos un dia habil antes del vencimiento del documento de garantia anterior. Si la
presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias
habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato a
la Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

17.6.3.- Tratdndose de garantias otorgadas mediante pdlizas de seguros, dado que no es factible
el cobro por el préximo vencimiento del documento, sino que solo es factible su cobro en virtud de
solicitud formal de llevar a cabo el cobro debido a incumplimiento, la Unidad Técnica sera
responsable de enviar a la Tesoreria Municipal, mediante oficio o memorandum, previo a su
vencimiento, la prérroga o nueva garantia. Para estos efectos, la Unidad Técnica no podra dar
curso a ningun contrato ni modificacion de contrato, ni estados de pago que no cuenten con el
documento de garantia vigente y su prérroga cuando corresponda.

18.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION EVALUADORA:

No se contempla apertura presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuara en
forma electrénica, internamente, a través de una Comisién de Apertura y Evaluacion conformada por
funcionarios Municipales, la que se reunira en oficinas de la Unidad Compradora en la fecha de
apertura correspondiente.

18.1.- Sobre la apertura y andlisis de las ofertas:

18.1.1.- Se efectuara la apertura electrénica en la fecha indicada segun calendario N° 3 Etapas y
plazos del portal.

18.1.2.- Se levantara un Acta del proceso de apertura con los datos necesarios para individualizar
los proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, se consignaran las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Esta Acta
sera firmada por todos los integrantes de la Comision de Apertura y formara parte de los
antecedentes de la propuesta.

18.1.3.- Asi también la Comisién podra resolver que algun oferente sea eliminado del proceso de
licitacion, cuando su admisién altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que
estos defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual situacién ocurrird si no responde, o0 su
respuesta no es satisfactoria a lo requerido a través del foro, seran declaradas Inadmisibles y no
seran consideradas en la Etapa de Evaluacion. Dichos rechazos o admisiones deberdn ser
fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluacion.

18.1.4.- La comisidn se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas
presentadas si se considera que no satisfacen el propdésito o los requerimientos técnicos de la
licitacion; si las disponibilidades presupuestarias fueren insuficientes, atendidos sus montos o por
otras razones técnicas o presupuestarias que se expresaran en la resoluciéon fundada que asi lo
resuelva, la que sera puesta en conocimiento de los proponentes, mediante el sitio
www.mercadopublico.cl.

18.1.5.- Se considerara que no se ajustan a las exigencias de éstas y, por tanto, inadmisibles,
aquellas propuestas en que el valor de la oferta expresado en el Formulario Propuesta Econdémica
no sea coincidente con el incorporado por el proponente en el Sistema (www.mercadopublico.cl),
en tanto no puedan ser aclarados con el resto de los antecedentes requeridos.

18.1.6.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de
evaluacion sefialados mas adelante, con sus correspondientes ponderaciones, no estando
obligado a adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la
oferta que resulte mejor evaluada. El oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las
cantidades y precios.

18.1.7.- Durante el estudio de las propuestas, la Comision Evaluadora, podra solicitar a los
organismos e instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacion comercial
del o los oferentes u otra informacion que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado
aclarar cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes,
sera el fijado en la misma consulta.

18.1.8.- Autorizada por la Alcaldesa la adjudicacion, rechazo de las propuestas o la declaracion de
inadmisible o que la licitacion sea declarada desierta, se procedera a dictar el decreto que asi lo
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resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

18.1.9.- De igual modo, en caso de existir ofertas admisibles procedera a la evaluacion de las
mismas, asignando los puntajes correspondientes, para posteriormente proponer a la Sra.
Alcaldesa la adjudicacién que resulte procedente segun las bases, quien atendido el monto
involucrado en la licitacién y el plazo de vigencia del contrato, solicitara al Honorable Concejo
Municipal, su pronunciamiento antes de proceder a la contratacion. Efectuado lo anterior, se
procedera a dictar el decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los
participantes, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

18.1.10.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso
final del Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N°19.886.

18.1.11.- Si no se presentaren ofertas, conforme al acta de apertura electrénica se procedera a
declarar desierta la licitacion.

18.2.- Funcién de la Comisién Técnica Evaluadora:
18.2.1.- La Comision de Apertura y Evaluacion, estara integrada por la Directora de Secplan, el
Director de Obras y el Asesor Urbanista, ademas y como apoyo administrativo, un funcionario
con la calidad de “usuario comprador” de SECPLAN en su calidad de Unidad Compradora. Este
Gltimo integrara la Comisién de Apertura, para él solo efecto de gestionar el acceso a los
antecedentes de la propuesta a través del portal www.mercadopublico.cl.
18.2.2.- Dicha comisién, se reunira para elaborar un informe técnico, aplicando la metodologia de
evaluacion sefialada en los criterios de evaluacion de las presentes bases y se otorgue de dicha
forma el puntaje que le corresponda a cada oferta, en virtud de la cual:
- Rechazaréa aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos de la
Licitacién.
- Informaréa respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los
requisitos establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).
-> Sugerira la proposicién de adjudicacién dirigida a la Alcaldesa, quien adoptard la decision final.
- Tratandose de licitaciones mayores a 500 U.T.M., se presentara al Honorable Concejo
Municipal, para que autorice la contratacion.
18.2.3.- La comisién tendr la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad
de cualquier documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relaciéon con
la experiencia. Si producto de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera
algun aspecto (en lo formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precision por las bases
y que genere duda o controversia sobre los documentos recibidos, la comisién tendrd la facultad
para establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de
la manera que mejor convenga al objetivo de la presente licitacién y a los intereses municipales.
18.2.4.- La Comisién de Evaluacién se reserva la facultad de admitir propuestas que presenten
defectos de forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma
del oferente en algunos documentos, un calculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean
susceptibles de aclarar con los demas documentos contenidos en la propuesta y no afecten el
principio de igualdad de los oferentes, de lo anterior sera analisis de dichas comisiones. Situacion
que se vera reflejada en el proceso de evaluacion, criterio Cumplimiento de Requisitos Formales.
18.2.5.- Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que
altere el principio de igualdad de oferentes, serda estimada fraudulenta, siendo causal de
eliminacién del oferente del proceso de licitacion.

18.3.- Criterios de Evaluacion:

18.3.1.- Los criterios de evaluacion tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta 0 mejores ofertas
de acuerdo a los aspectos técnicos y econdmicos establecidos en las presentes bases.

18.3.2.- Cada item seréa evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales,
sin redondeo ni aproximacion, se multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota
final de la suma de estos.

18.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c
X...%)) arrojara la nota final de calificacion de la propuesta.

18.3.4.- El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizaciéon de la Alcaldesa o quien la
Subrogue, en todo caso, la Municipalidad se reserva la facultad de no adjudicar cuando las ofertas
no resulten convenientes al interés Municipal, lo cual sera establecido a través de decreto fundado.
18.3.5.- Efectuada la evaluacién, se elaborard un Informe técnico de ella, recomendando la
adjudicacién o rechazo de las propuestas conforme a bases, que servira de antecedente para la
contratacion.

18.3.6.- En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al
orden relativo de importancia:

Criterios de Evaluacion Porcentaje

a) | Experiencia 40 %

b) | Registro de Contratista y Patente Municipal 20 %

c) | Precio de la Oferta 20 %

d) | Seguros Adicionales 10 %

e) | Comportamiento Base 5%

f) | Cumplimiento de Requisitos Formales 5%
Total 100%
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a) Experiencia (40%) segun Formulario N° 2, Sumatoria del Monto o Valor de las Obras
ejecutadas (en pesos $): para la evaluacién se calificara la sumatoria del monto de las obras de
debidamente acreditada y certificada por organismos publicos correspondientes a la materia de
esta licitacidn y otros similares coincidentes con las Especificaciones Técnicas del proyecto licitado
y que la Comisién evaluadora pueda calificar. La calificacion que obtenga cada una de las
propuestas en este factor sera segin la siguiente tabla:

Valor de las obras (en pesos) Nota
Sumatoria en cero (Sin experiencia valida) 3
$1 — $800.000.000
$800.000.001 — $1.400.000.000
$1.400.000.001 — $1.800.000.000
$1.800.000.001 y més

~N[(o|o b~

El oferente debera hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participara, ya que habra
una tolerancia de hasta 4 obras por sobre las 9 que le permiten optar a la nota maxima siete (7);
las obras que superen este nimero, no seran consideradas y con ello se tendra por Incumplido el
criterio de evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando la rebaja de nota
correspondiente a los certificados de experiencia presentados en exceso.

Se hace referencia al criterio “sin experiencia”, cuando el oferente presenta certificaciones en obras
que NO estén relacionados a la presente licitacion.

Solo se considerard valida, la experiencia referida a la ejecucién de obras correspondientes a la
materia de esta licitacion.

b) Registro de Contratista y Patente Municipal (20%):

b.1) Registro de contratista (50%), la Unidad Técnica establece que deben presentar Registro
Contratista segun se solicita en los anexos técnicos letra a) N°16.2. La calificacién que obtenga
cada una de las propuestas en el Sub factor “Registro Contratista” sera ponderada en un 50% y
segun la siguiente tabla:

Registros Nota
Presenta registro de Contratistas MINVU, MOP o Registro Municipal de
. 7
Contratistas de Obras Mayores
Sin Registro de Contratista 3

b.2) Patente Municipal (50%) del rubro vinculado a la materia de esta licitacion, vigente y a
nombre del proponente. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el Suf factor
“Patente Municipal” serd ponderada en un 50% y segun la siguiente tabla:

Presenta Patente Municipal Nota
No cumple con la Patente Municipal solicitada 1
Cumple con la Patente Municipal solicitada 7

Nota final de Registro Contratista y Patente Municipal = [(b.1 x 50%) + (b.2 x 50%)] x 20%

En caso de que el registro y/o patente, se encuentre vencido, se tendra por No presentado.

El factor Registro de Contratista y Patente Municipal sera ponderada en un 20%.

c) Precio o Valor de la oferta (20%):

La oferta que presente el precio mas bajo de oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa
oferta servir4 de base para calificar en relacién a este factor a las demas propuestas recibidas. Es
decir, se calculara en qué porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se
multiplicard por 7, este factor sera descontado de la nota méxima (7.0), obteniéndose la calificacion
respectiva. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Precio o Valor de la
Oferta sera ponderada en un 20%.

(OB-0On) X 7 =Y Donde:
Oa Oa = Oferta menor
Og = Oferta a evaluar
Y = Factor
|7 - Y = X]| X = Nota
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d) Seguros Adicionales (10%):

Seguros Adicionales Nota
No Presenta carta compromiso para adquirir los Seguros sefialados
en los puntos 17.4.1y 17.4.2 de estas bases, o No se compromete 1

a adquirir los Seguros.

Presenta carta compromiso para adquirir solo 1 de los Seguros
sefialados en los puntos 17.4.1y 17.4.2 de estas bases.

Presenta carta compromiso para adquirir los 2 Seguros sefialados
en los puntos 17.4.1y 17.4.2 de estas bases.

e) Comportamiento Base (5%)

Para obtener esta informacién se revisard la Ficha oficial de cada oferente en la web
www.mercadopublico.cl, item Comportamiento Contractual Base; y sera evaluado segun la
siguiente Tabla:

Comportamiento Contractual Base Nota
Menor a 5/5 6 100% 3
5/5 6 100% 6 Sin contratos evaluados 7

El factor Comportamiento Base sera ponderada en un 5%.

f) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%)
Los Requisitos Formales, estaran determinados por lo siguiente:
a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las

presentes bases, independiente del nUmero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo
archivo digital.

b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente
debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar
relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién
al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) FORMULARIO N°1 “ldentificacién
Aceptacion de Bases”.

d) Filtrar informacidn: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los
requeridos.
e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo,

JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el
sistema.

f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la Licitacion y
sus aclaraciones debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden:
catalogos, datos técnicos, material ilustrativo, etc.; deberdn presentarse redactados o, al menos,
traducidos al idioma espafiol.

Q) Individualizacién de los Proponentes: Los Oferentes deberdn individualizarse
Unicamente con su nombre completo, en caso de personas naturales, o su razon social, en caso de
personas juridicas. Queda expresamente prohibido el uso de seuddnimos, diminutivos o
individualizacidon numérica, excepto nombres de fantasia debidamente registrados.

h) Formalidad de los Formularios: Cada Formulario debera firmarse por el Oferente si es
persona natural o por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas juridicas.
Hecho, deben escanearse y transformarse en archivos con el formato indicado en la letra e)
precedente para su ingreso al Sistema de Informaciéon. Documentos en computador sin enmiendas
ni borrones.

Se evaluarg, segun la siguiente Tabla:

Cumplimiento de Requisitos Formales Nota
No Cumple con los Requisitos Formales establecidos en las Bases de

Licitacion al momento de realizar la apertura de las ofertas. 3
Cumple con la totalidad de los Requisitos Formales establecidos en las 7

Bases de Licitacién al momento de realizar la apertura de las ofertas.

La calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el factor “Cumplimiento de Requisitos
Formales” sera ponderada en un 5%.

Todo célculo se efectuara utilizando 2 decimales, sin redondeo ni aproximacion.
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19.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

19.1.- Resolucién de Empate: En caso de haber empate en el puntaje maximo final al aplicar la
pauta de evaluacién publicada, la Comisién de Evaluacién deberd, sobre la base de condiciones
objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden,
se debera privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente mayor puntaje en el criterio
“Experiencia”; Si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el
mayor puntaje en el criterio “Registros y Patente Municipal”. Si persiste el empate, se debera
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Precio”; Si persiste el
empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio
“Seguros Adicionales”, “Comportamiento Base” y finalmente si persiste el empate, se debera
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio“Cumplimiento de
Requisitos Formales”.

19.2.- Mecanismo para Solucion de Consultas respecto a la Adjudicacién: Se dara respuesta
a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

19.3.-Acreditacion de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social: A través del Certificado de la Direccion del Trabajo vigente, correspondiente a su direccion
comercial, que acredite el estado, de la situaciéon previsional y laboral, del contratista y el
subcontratista, en su caso, para con sus trabajadores, solicitado en cada estado de pago.

19.4.- Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitara a través de foro
“Aclaracion de Ofertas”, respondiendo de la misma forma en un plazo minimo de 25 hrs.

19.5.- Consideraciones para la Adjudicacién y Rechazo de las propuestas:

a.-.La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Municipalidad en base al
Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al efecto.

b.- El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de las propuestas consideradas fuera de
Bases, con expresa mencion de la causal en que se funda; El andlisis de la totalidad de las
propuestas presentadas y ajustadas a las Base, aplicando los criterios y factores objetivos de
evaluacion contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

c.- La proposicion de adjudicacion realizada por la Comisién Evaluadora recaera en el Oferente que
haya obtenido la mejor nota, segun la pauta de evaluacion establecida en estas bases.

d.- Una vez revisada el Acta de Apertura e Informe de Evaluacién, se remitiran a la alcaldesa para
que ratifique, modifique o rechace dicha proposicion quien a su vez, por tratarse de una licitacién
que supera las 500 UTM, debera remitir estos antecedentes al Honorable Concejo Municipal para su
ratificacién, modificacion o rechazo. La modificacion o rechazo deberan ser fundados.

20.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION:

Para los siguientes estados de licitacion, la Municipalidad procedera a dictar el decreto que asi lo
resuelva, luego de la aprobacién otorgada por el Honorable Concejo Municipal y a comunicar lo
resuelto a todos los participantes, a través de la publicacion de dicho documento en el portal
www.mercadopublico.cl.

20.1.- ADJUDICACION:

Atendido el monto de la licitacién, superior a 500 U.T.M, debera requerirse y obtenerse previo a la

elaboracién del respectivo Decreto de adjudicacion el acuerdo del Concejo Comunal para la

contratacion, conforme lo establecido en el articulo 65, letra j), de la Ley N° 18.695, Organica

Constitucional de Municipalidades.

a) La adjudicacion de la licitacion sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje
luego de haber aplicado los Criterios de Evaluacion indicados precedentemente, y los puntajes
obtenidos por cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluacién se incluirdn en un
cuadro comparativo que sera parte del Informe de Evaluacion.

b) La adjudicacion se efectuard por el Decreto respectivo y notificarda a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

¢) El resultado de la propuesta se comunicara a todos los proponentes una vez que se conozca
definitivamente la decisiébn de la Alcaldesa, a través del portal www.mercadopublico.cl,
entendiéndose formalmente notificada la decisién, después de las 24 horas siguientes a su
publicacién en el portal, el decreto de adjudicacién respectivo. En el caso de no cumplirse con la
fecha de adjudicacion publicada en el Portal www.mercadopblico.cl, el Municipio publicard la
adjudicacién en el Portal en una nueva fecha, informando alli las razones del atraso.

d) Publicada la adjudicacion en el Portal, los oferentes podran, en las 48 horas siguientes, formular
consultas respecto a la adjudicacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

e) Las notificaciones que se hagan en virtud de la Ley 19.886 de Compras Publicas, su reglamento
y modificaciones, se entenderan realizadas luego de 24 horas de publicado el documento, acto
o resolucion objeto de la notificacion, en el Sistema de Informacion.

= En cumplimiento con el articulo N° 41 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en el caso de
no cumplirse con la fecha de adjudicacién publicada en el Portal www.mercadopublico.cl,
el Municipio publicara la adjudicacion en el Portal en una nueva fecha, informando alli las
razones del atraso.
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20.2.- INADMISIBILIDAD:

La Municipalidad, bajo la Ley N° 19.886, Articulo 9, declarara inadmisible cualquiera de las ofertas

presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en las presentes bases

de licitacion.

Las ofertas seran declaradas inadmisibles y no se evaluaran por las siguientes razones:

a) La No presentacion o presentacién errénea, de algun documento solicitado a través del foro de
aclaracioén de ofertas.

b) La no presentacién o la presentacién errénea de Garantia de Seriedad de la Oferta en horario y
fecha fijada para ello (sélo cuando ésta fuera solicitada).

c) Cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases administrativas de la
Licitacién o cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases.

d) En caso de que la informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente
incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos
solicitados u otros que la Comisién de Evaluacion requiera, sera estimada fraudulenta, siendo
causal de eliminacion del Oferentes del proceso de licitacion.

= Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Art N°40 del Reglamento Ley N°19.886.

20.3.- REVOCACION:

a) Serd causal de revocacion de la presente licitacion el hecho de no contar con el suficiente
presupuesto disponible para la contratacién completa del servicio.

b) Si hubiese un error de parte del comprador en el portal www.mercadopublico.cl que no pudiese
subsanarse por el mismo medio.

c) El acto de Revocacion podra ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un
decreto que asi la autorice.

20.4.- PROCESO DESIERTO:

La licitacién se declarara desierta en las siguientes circunstancias:

a) Sino se reciben ofertas en el portal.

b) Sitodas las ofertas fueren declaradas inadmisibles.

c) Sininguna de las ofertas recibidas resultara conveniente a los intereses del Municipio.

d) Sino se cuenta con la aprobacién presupuestaria para adjudicar (Articulo N° 3, Reglamento Ley
N°19.886).

20.5.- READJUDICACION:
La Municipalidad se reserva el derecho a re adjudicar, dentro del plazo de 60 dias corridos contados
desde la publicacién de la adjudicacion original - de existir otro u otros oferentes que hubieren dado
cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los intereses
municipales, seleccionara al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluacién le siga en
puntaje; o, llevar a cabo un nuevo proceso de licitacion segun lo que mejor convenga a sus intereses,
en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

b) Si el adjudicado no se presente a la firma del contrato dentro del plazo que se sefiala en las
bases.

¢) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en los
términos y plazos establecidos en las presentes Bases (no ha sido emitida correctamente a
favor de la llustre Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia
exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a la denominacion de la propuesta, o el
nombre y/o RUT del proponente estdn mal consignados, sera rechazada y daré derecho a la
Municipalidad la posibilidad de readjudicar).

d) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado, en los términos del articulo 4° inciso
6° de la Ley N°19.886, al momento de la suscripcién del contrato o no proporciona los
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicién dentro del plazo establecido
en las bases.

e) Si el adjudicatario se encuentra “Inhabil” en el Registro de Proveedores al momento de la firma
del contrato.

20.6.- SUSPENSION:

a) Es un estado que permite congelar el proceso de licitacion por una cantidad de dias y
posteriormente seguira con el curso normal de una Licitacion. Este estado es una medida
cautelar y puede asignarse desde la aprobacion de las bases hasta la adjudicacion.

b) El cambio de estado de una Licitacién a suspendida, procedera cuando una resolucion del
Tribunal de Contratacion Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el
periodo de procedimiento estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacién, la Municipalidad procedera a dictar el decreto que asi
lo resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.
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21. DEL CONTRATO:

El contrato sera redactado por la Direccion de Asesoria Juridica de la llustre Municipalidad de
Parral, tomando como base, el texto de las presentes Bases de Licitacién, especificaciones
técnicas y todos los documentos que forman parte integrante de la licitacion.

El contrato sera firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus
modificaciones o liquidaciones se entenderdan perfeccionados por los Decretos Alcaldicios
respectivos.

21.1.- Modalidad de Contrato a suma alzada, en pesos, el valor de la adjudicaciéon y del contrato
no estara afecto a reajustes ni intereses de ningln tipo, aln en caso de desvalorizacion,
imprevistos o cualquier otra causa.

21.2.- Formalizacidon del Contrato, constard por escrito, firmado por la Municipalidad y el
Adjudicatario, debiendo ser consecuente y coherente con el presupuesto detallado ofertado, que
define el alcance de la obra.

21.2.1.- Al momento de la firma del contrato, el adjudicado debera estar inscrito en el Registro
electrénico oficial de Proveedores de la Administracién Pablica, en estado “Habil”. En todo caso si
no esta inscrito o figura como Inhabil, tendrd un plazo maximo de 10 dias habiles, a contar de la
adjudicacién, para regularizar su situacion y firmar el contrato.

21.2.2.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas
tardar el 10M° dia habil siguiente al de la notificacion de su adjudicacién a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

21.2.3.- La Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato y Pdlizas de seguro (si es que
corresponden) seran presentadas al momento de la firma del contrato en la Direccién de Asesoria
Juridica de la Municipalidad (utilizando el Formulario dispuesto para ello), quien la recibira y
verificard su correcta presentacion para luego enviarla a SECPLAN, para que éste la envie a
custodia a la Tesoreria Municipal.

21.2.4.- El Contrato contendrd la aceptacion de la propuesta y el compromiso por parte del
Contratado de ejecutar la obra en el plazo establecido, de conformidad a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier otra
exigencia establecida en las presentes Bases, documentos y antecedentes que se entienden, para
todos los efectos, forman parte integrante del Contrato.

21.3.- Al momento de la firma del contrato el oferente adjudicado debera acompafiar la siguiente

documentacion:

a.- Certificado de estado inscripcion en Registro electrénico oficial de Proveedores de la
Administracién Publica en estado "Habil" emitido el mismo dia de la firma de contrato (si es
persona natural o juridica, ademas de todos los miembros de una Unién Temporal de
Proveedores).

b.- La Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pdlizas de seguro, con fecha de emision
de, a lo menos, el mismo dia de firma del contrato o bien una anterior; y con fecha de término
como sea indicado en las mismas Bases de Licitacion (si es persona natural o juridica y si es
U.T.P.).

c.- Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actla representada
debera acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la
identificacion del representante, como asimismo la gestion encargada (si es persona Natural).

d.- Certificado de vigencia la Sociedad o E.I.LR.L con una antigiiedad no superior a 6 meses
contados desde la fecha de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes Raices o la
institucién que corresponda si la Sociedad se encuentra en un régimen especial (si es persona
juridica).

e.- Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa (si es persona juridica).

f.- Escritura privada o publica, dependiendo del monto de la adquisicién, en la cual conste el
acuerdo de U.T.P. y en las condiciones exigidas en las presentes bases (si es Unién Temporal
de Proveedores).

El oferente adjudicado quedara exento de presentar la documentacién exigida en las letras c), d) y

e), cuando éstos se encuentren en los documentos acreditados en la informacién del Registro de

Proveedores, sélo si se encuentran vigentes.

21.4.- Si el adjudicatario no firma contrato:

a. En caso de que el adjudicatario, sin justificacion, no se presente a la firma del contrato dentro del
mencionado plazo de 10 dias habiles administrativos, y/o no entregue la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, y/o no efectlie (segun corresponda) su inscripcion en el Registro
electrénico oficial de Proveedores de la Administracion Puablica, dentro de los plazos
respectivos, o no presente los documentos sefalados en el punto anterior se procedera a
invalidar la adjudicacion por Decreto. En este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de
readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado técnica/econé6micamente, y
asi sucesivamente.

b. En caso de que el adjudicatario, no se presente a la firma del contrato por caso fortuito o de
fuerza mayor, se podra fijar un nuevo plazo de firma de contrato; se entendera por causa
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constitutiva de caso fortuito o de fuerza mayor, la definicién de contenida en el articulo 45 del
Cddigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir
como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos,
etc.”.

21.5.- Orden _de Compra, La Orden de compra electrénica se generara solo cuando sea
recepcionado en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion, copia del Contrato
firmado por ambas partes, con Decreto que lo sanciona totalmente tramitado, con la respectiva
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pédlizas de seguro que correspondan. Luego se
emitira la correspondiente “Orden de compra” a través del Portal, la que debera ser Aceptada a
través de la misma plataforma por el proveedor adjudicado, antes de la presentacion del primer
estado de pago.

21.6.- Plazo del contrato, la duracion del contrato incluye desde la ejecucion de la obra, 120 dias
corridos, hasta la liquidacién de éste y devolucién de la garantia por buena ejecucion de la obra.

21.7.- Falsedad de la informacién: Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la
propuesta de algun oferente o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro
documento solicitado para la firma del Contrato, la Municipalidad se reserva la facultad para hacer
efectivas las garantias vigentes, ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y
perjuicios que se deriven de la situacion. En tal evento, el proponente no tendra derecho a
indemnizacion alguna.

21.8.- Inicio de las Obras, empezara a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del acta de
entrega de terreno.

21.9.- Cesion del Contrato, La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma
alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la
presente licitacion, para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.

21.10- Modificaciones del contrato: Podran efectuarse modificaciones al contrato en caso de
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no
previstas, que hagan ineludible dicha modificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato
podra afectar la naturaleza propia del proyecto formulado.

Toda modificacion que se realice debera ser aprobada por Decreto e informada al mandante en un
plazo prudente y razonable, de tal manera que no se altere la ejecucion fisica o financiera del
proyecto.

21.11.- Término anticipado del contrato:

21.11.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podra ser dejado sin efecto por

resciliacibn o mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra

derecho a indemnizacion.

21.11.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Contratista: La Municipalidad podra

ademas poner término anticipado al contrato por la via administrativa, cuando a su juicio el

Contratista hubiere incurrido en alguna de los siguientes casos:

a) Si el contratista abandonare el servicio por mas de dos (2) dias seguidos sin causa justificada.

b) Si el contratista o alguno de los socios fuera declarado reo por algun delito que merezca pena
aflictiva, o tratandose de una sociedad andnima, lo fuese alguno de los miembros del Directorio
o Gerente.

c) Si el contratista fuera declarado en quiebra, solicita su quiebra, inicia proposiciones de convenio
con sus acreedores, presenta notoria insolvencia economica o extingue su personalidad
juridica.

d) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

e) Adulteracién de documentos legales por parte del contratista.

f) Si el contratista, en forma reiterada, no acatare las 6rdenes que, de acuerdo con el contrato, le
impartiere la Inspeccion Técnica, y hubiere sido multado por ello en mas de 5 ocasiones
continuas, u 8 discontinuas durante el desarrollo de la obra.

g) Si el contratista no iniciare oportunamente la ejecucion de la obra o incurra en paralizaciones o
atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias.

i) Cuando el Contratista hubiese sido multado por incumplimiento en el pago de imposiciones por
dos meses consecutivos o tres meses discontinuos durante un mismo afo.

j) Si el contratista incurriera en atraso en la terminacién de la obra, por un periodo superior a 15
dias.

k) La Subcontratacion del servicio materia del contrato, sin la autorizacion correspondiente.

I) Si el contratista hubiere cedido o traspasado el contrato.

m) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista sobrepasara el 15% del valor del
contrato.
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0) Si al contratista le fueran protestados documentos mercantiles que mantuviere impagos por mas
de sesenta (60) dias, o los documentos no fueron debidamente aclarados por éste dentro de
dicho plazo.

p) No mantener vigente la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

r) Si el adjudicatario fuere condenado por los delitos contemplados en el Art 8 N°2 de la Ley
N°20.393 y que aplique la ampliacion de la sancién contemplada en el art 10 de dicho cuerpo
legal.

s) Si se detectara que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la documentacién
para contratar con la Municipalidad fuera falso.

t) Si uno de los integrantes de la Union Temporal de Proveedores se retira de ésta, y dicho
integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

u) Disolucion de la Unién Temporal de Proveedores.

v) Si el Contratista no mantiene vigente las Pdlizas, de existir, por un plazo maximo de 20 dias
corridos.

w) En los demas casos que autoriza la ley

21.11.2.1.- El procedimiento para hacer efectivo el Término Anticipado del Contrato en caso
de incumplimiento por parte del contratista, serd el siguiente:

1.- Detectada una situacion que amerite el término anticipado del contrato el Inspector Técnico del
Servicio, notificara inmediatamente de ello al Contratista a través de correo electrdnico,
informéndole sobre la medida propuesta a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva.

2.- A contar de la notificacion descrita, el Contratista tiene un plazo de 5 dias habiles para efectuar
sus descargos por la misma via, dirigido al Inspector Técnico, acompafando todos los
antecedentes que respalden su posicion.

3.- Vencido el plazo indicado en el numeral anterior sin que se hayan presentado descargos, se
procedera a remitir los antecedentes a la Alcaldesa, o quien la subrogue, para que emita el
correspondiente acto administrativo que decida sobre el término anticipado.

4.- Si el Contratista ha presentado descargos dentro del plazo de 5 dias la Municipalidad tendra 20
dias hébiles, contados desde la recepcion de los descargos del Contratista, para rechazarlos o
acogerlos, totalmente. Dicha resolucién debera notificarse al contratista via correo electrénico.

5.- En el evento que la sancién de término anticipado del contrato sea finalmente cursada, se
debera dictar el correspondiente acto administrativo fundado, el que se notificara al contratista por
carta certificada y por correo electrénico y publicado oportunamente en el sistema de informacion
(ID de la licitacion).

6.- En contra de dicha resolucion procederan los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 que
establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
Administracion Publica.

21.11.3.- Término del contrato por fuerza mayor, caso fortuito u otras causales:

a) Se podra declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder a su
liquidaciéon anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por la
Municipalidad, se deba paralizar definitivamente el servicio materia del Contrato. Se entendera
por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, segun la definicién contenida en el
articulo 45 del Cddigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es
posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por
funcionarios publicos, etc.”.

También el Contratista, podra solicitar el término anticipado de contrato invocando causas de
fuerza mayor o caso fortuito.

b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

c) Por fallecimiento del contratista, no obstante lo que se indica en estas bases.

d) En este caso el municipio dara aviso al proponente, una vez producido el hecho, plazo en el
cual ambas partes convendran la forma y condiciones en que se paralizara el servicio.

e) En la liquidacion del contrato se pagaréa al adjudicado hasta el Ultimo mes de servicio realizado y
hasta la fecha del aviso.

f) La Municipalidad no pagara indemnizacion alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a
las sefaladas por ningln concepto, pero se le devolvera las garantias una vez que éste haya
entregado los servicios del Contrato realizadas a plena satisfaccién de la Municipalidad.

21.12.- Efectos de la terminacién anticipada del contrato:

21.12.1.- Resuelta la terminacion inmediata o anticipada del contrato, se mantendrd su garantia
para responder del mayor valor de la terminacién del servicio considerado, la que sera de cargo del
adjudicatario o cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad resultara de la terminacion
anticipada del contrato.

21.12.2.- Perfeccionada la terminacion anticipada del contrato, se llamara a una nueva contratacion
del servicio.

21.12.3.- El mayor valor de la terminacién anticipada del contrato, determinada por el nuevo
contrato sera de cargo del oferente adjudicado primitivamente.

21.12.4.- El término de contrato, por causa imputable al contratista, siendo aquellas contempladas
en punto numero 21.11.2 de estas bases, dard derecho a la llustre Municipalidad de Parral para
hacer efectivas las Garantias existentes. El mismo derecho tendra el municipio, en caso de que se
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produzca el fallecimiento o incapacidad del contratista, y estos se produzcan por suicidio o su
intento, cualquiera sea la época en que ocurra, 0o encontrdndose el contratista en estado de
ebriedad o bajo los efectos de drogas a alucinégenos, debidamente calificado por autoridad
competente, o por participacion, sea como autor, complice o encubridor de algin acto delictivo.

21.13.- Liguidacion del contrato:

21.13.1.- Una vez terminados los servicios sin observaciones, correspondera a la Direccién de
Obras Municipales, proceder a la liquidacion del contrato suscrito con el contratista, en un plazo no
superior a 30 dias corridos, a contar de la terminacién y pago de los servicios sin observaciones.
21.13.2.- Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes, procedera la devolucion al
Contratista de la garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato”.

21.13.3.- Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto
de la liquidacién con cargo, en caso de terminacién anticipada.

21.14.- Subcontrataciones:

a) Se permitir4, con acuerdo de la Unidad Técnica de Obras subcontratar partes o partidas
especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad, hasta el 30%.

b) La persona del subcontratista, o sus socios 0 administradores no podran estar efectos a alguna
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el articulo 4°de la ley
N°19.886, no obstante, lo anterior, la subcontratacién no libera al contratista de las obligaciones
que le genera el contrato, siendo este el Unico responsable ante la Municipalidad.

¢) El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y
accesorios que forman parte de los subcontratos.

d) Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben
realizar las obras de instalaciones, deberan estar inscritos en el registro respectivo en la
categoria correspondiente al tipo de obra.

21.15.- Anticipos: De acuerdo a lo establecido en el N°21 del Instructivo FRIL, no se contempla
anticipo a los Contratistas.

21.16.- Retenciones: La Municipalidad realizara una retencién del 5% del valor de cada estado de
pago; retenciones que serviran para responder del mayor precio que pueda costar la obra en caso
de término anticipado de contrato, asi como también para el pago de las multas, eventuales
demandas laborales de trabajadores de la obra o cualquier otro perjuicio que resulte para el
Gobierno Regional como entidad financiera del proyecto.

22.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO:

La supervision técnica directa de la ejecucién de la obra y demas actividades consideradas en el

contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccién de Obras Municipales designado mediante

Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto. El que serd responsable de

supervisar técnica y directamente la ejecucion de las obras en sus distintas etapas y hasta su total

terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas
del contrato suscrito con el adjudicatario, conforme con lo establecido en el articulo 143 de la Ley

General de Urbanismo y Construcciones, y el Titulo 1, Capitulo 2, articulo 1.2.8, y el Capitulo 3,

articulo 1.3.2 N°8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

22.1.- Sera responsabilidad del ITO:

a) La supervision técnica directa de la ejecucion de la obra y demas actividades consideradas en
el contrato, estardn a cargo de un profesional de Direccion de Obras Municipales designado
mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto.

b) Asimismo, el Inspector Técnico de Obras debera participar de la Licitacion correspondiente, en la
elaboracion de las respuestas a las preguntas y consultas que los oferentes realicen a través del
foro de consultas, disponible en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

¢) El Inspector Técnico de Obras, emitird informes de supervision a su superior jerarquico, dando
cuenta de los estados de avance y verificar la correcta ejecucion de las obras; formular todas
sus observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra
materia relevante a la ejecucion del proyecto y aplicar cualquier multa, cuando sea necesario.

d) En consecuencia, el I.T.O. estara facultado para rechazar resultados que no cumplan con las
especificaciones pertinentes, suspender los trabajos cuando se compruebe incumplimiento de
las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o con peligro para
personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le merezca duda la calidad de los trabajos y
de los materiales utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y ordenar la paralizacion de
las faenas, a costa del contratista adjudicatario, cuando no se hayan cumplido los requisitos
especificados de ubicacion, dimensiones y/o calidad de los materiales y trabajos ejecutados y
cursar las multas que correspondan.

e) El I.T.O. se preocupara que el avance de las obras se desarrolle en proporcion al plazo de
ejecucidn estipulado en el contrato, para cuyo objeto fiscalizara el avance real en relacién con
el avance contractual y debera exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el
normal desarrollo de las obras.

f) El Inspector Técnico de Obras enviara copia (papel o digital), a la Secretaria Comunal de
Planificacién de todos los antecedentes que respalden la ejecucion de obras de la presente

"« "«

Licitacion como: “Acta de entrega de terreno”, “copia de devoluciéon de garantias”, “aumento o
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disminucién de plazo y obras”, “informe simple de modificaciones o problemas detectados
durante la ejecucion del proyecto”, “copia de actas de recepcion provisoria y definitiva”, y sus
respectivos Decretos y cualquier otra informacion relacionada con la Obra.

g) Sera responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato durante todo el periodo que dura la ejecucién de las Obras y Recepciones
correspondientes. La o las garantias deben cumplir con sus vigencias segun lo establecido en
las bases.

22.2.-En caso eventual de licencia y/o vacaciones del I.T.O designado, sera el Director de Obras

Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser decretado e informado

al Encargado de la Obra. Dicho profesional contara con las mismas atribuciones que el titular. Es la

contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

22.3.- Esta Inspeccién Técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y

de las responsabilidades que le corresponden.

23.- LIBRO DE OBRAS:

23.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUCQ), Titulo I, Capitulo 2, articulo 1.2.7. y Capitulo 3, articulo 1.3.2. N°10 del Decreto N°47 de
1992 del MINVU, se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo manifold
autocopiativo, del que sélo se podréa desprender el original para la Unidad Técnica y primera copia
para el contratista, la segunda copia deberd permanecer en el libro

23.2.- El libro de obras o Manifold debera estar permanentemente en la obra durante la ejecucion,
bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejara constancia de: Las
ordenes/instrucciones del I.T.O., de la Unidad Técnica, que dentro de los términos del contrato, se
impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas y/o prevencionista con la
aprobacion del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el
Contratista y la Unidad Técnica y/o I.T.O. En la eventualidad que el ITO no tenga acceso al Libro
de Obra, éste podra natificar a través del correo electrénico, sin perjuicio que la permanencia del
Libro de Obra debe permanecer en la Obra.

23.3.- Este sera el libro de comunicaciones, que es el Unico documento oficial donde deberan
quedar estampadas las 6rdenes u observaciones de la U.T., asi como las observaciones del
propio contratista.

Cualquier comunicacién establecida a través de este libro, se considerard como oficial. Sera
responsabilidad del contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas de
aseo y orden, asequibles al I.T.O. Las anotaciones en dicho Libro de Obras deberan indicar el
nombre de quien la efectia y estampar su firma.

23.4.- Este Libro de Obras debera estar siempre disponible, en forma expedita para uso del I.T.O.,
en caso contrario el contratista estara afecto a multa, conforme se sefala en las presentes Bases.
23.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes sefalado, deben ser cumplidas por la
contratista, dentro del plazo establecido por el I.T.O. y por el sélo hecho de anotarlas, el contratista
se entendera por notificado, sin que sea necesario requerir su firma o anuencia.

23.6.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Unidad Técnica al momento de la Recepcion
Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcién, cuando proceda; en todo
caso deberd estar presente en la Obra hasta la Recepcién Provisoria sin Observaciones; el no
cumplimiento debera ser sancionado con un 1%, del monto del contrato por cada vez que se
detecte su infraccion, lo cual seré informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de
obras y/u oficio y/o correo electrénico). Cualquier comunicaciéon con el Contratista, posterior a la
Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera efectuarse mediante documento (oficio y/o correo
electrénico). El tope de la multa indicada sera hasta el 15% del valor del contrato.

24.- PERMISOS, cuando corresponda: serd responsabilidad del contratista el pago de los
derechos de los permisos de edificacion, de aporte al espacio publico y de ocupacién de las vias
publicas, y deberan ser costeados por el contratista con cargo al proyecto, por lo que al momento
de ofertar deben incluirlos en el Presupuesto Detallado de su oferta.

25.- ENTREGA DE TERRENO:

25.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, éste serd puesto en conocimiento
del adjudicatario y de la DOM; EIl Inspector Técnico de Obras efectuara la fiscalizacién de la
ejecucion de las obras y coordinara con el contratista la fecha en que se procederéa a la Entrega de
Terreno, la_que deberd ser dentro de los 5 dias hébiles administrativos siguientes a la firma del
contrato, o a la total tramitacion del permiso de edificacién, cuando corresponda.

25.2.- Se levantara un “Acta de Entrega de Terreno”, la cual debera ser firmada por la Unidad
Técnica y el proponente adjudicado; ademas constara la entrega del pago del permiso de
edificacion, Curriculum y copia de Certificado de titulo del Profesional a cargo de la obra, otros
antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso segln
corresponda. De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

25.3.- Sélo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podra ser extendido, para lo cual el
I.T.O informara por escrito a la Alcaldesa o a quien la Subrogue, con copia a la Secretaria Comunal
de Planificacién y al Oferente adjudicado, donde se indicard el nuevo plazo para la entrega del
terreno.
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25.4.- El permiso de edificacion sera tramitado por la SECPLAN y sera el Contratista el encargado
de realizar el pago, con cargo al proyecto, y tendr4 como plazo para ello hasta antes de la entrega
de terreno. Si en dicho plazo y sin previa justificacion, el contratista no hubiese realizado el pago, el
municipio quedara facultado para dar término anticipado al contrato.

25.5.- Con todo, el Contratista contard con 3 dias habiles, a contar del envio de comprobante de
pago del permiso de edificacion, para proceder al pago de este derecho en la Tesoreria Municipal;
El mismo dia de cumplido lo anterior, debera entregar copia del pago realizado, al ITO de la Obra,
para que éste prepare el Acta de Entrega de Terreno.

25.6.- El contratista debera entregar en esta oportunidad, la Carta Gantt, del plazo en el cual se
ejecutara el proyecto (la carta Gantt no tiene formato establecido, por lo que debe ser propuesta
por el Contratista, debe ser semanal e incluir todas las partidas del presupuesto detallado y debe
ser coincidente con el plazo de ejecucion del proyecto), debidamente fechada y firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segin corresponda; entrega que debe quedar
establecida en Acta.

26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OBRA:

26.1.- Los trabajos estaran a cargo de un profesional competente en el area de la construccion
(Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccion, Constructor Civil, Arquitecto, o titulo acorde), deseable
con experiencia en ejecucion de trabajos similares a los que se licitan, quien velara por el estricto
cumplimiento del contrato, especificaciones técnicas y practicas del buen construir.

26.2.- El profesional debera contar con la responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectivas las instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.

26.3.- El profesional debera estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de
Obras de la Municipalidad.

26.4.- En caso que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, vacaciones
u otra razon), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que se produzca
el cambio, al Inspector Técnico de Obras, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado de
Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercera dichas
funciones.

26.5.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacién, de
manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante celular o teléfono fijo, correo
electroénico, por el 1.T.O.

26.6.- Ademas, se exigira al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los trabajos, por
lo que serd de su responsabilidad, la planificacion financiera y fisica del contrato, debiendo dar
cumplimiento a los plazos pactados.

26.7.- El Inspector Técnico podré solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en caso de
que no sea idéneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de obras,
cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecucion del proyecto.

27.- AUMENTO DE PLAZOS:

27.1.- La Unidad Técnica resolvera sobre las ampliaciones del plazo original establecido en el

contrato, siempre que éstos no se modifiqguen de manera significativa y no superen el 30% del

plazo original de la obra y solo en casos especiales, plenamente fundados. Se debera informar al

Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los 5 dias habiles desde la fecha

de su otorgamiento, para lo cual debera remitirse copia del Decreto que lo aprueba junto con la

copia de la nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato que reemplaza la anterior o la prérroga
en la vigencia de ésta conforme al nuevo plazo contractual, a fin de considerar dicha modificacion
en la programacion financiera de la inversion.

27.2.- Podra ampliarse el plazo del Contrato a peticion del adjudicatario, en caso de fuerza mayor,

eventos excepcionales de la naturaleza o caso fortuito, debidamente fundamentados y acreditados

por éste, lo que sera verificado por la Unidad Técnica y soélo por el plazo que ésta determine.

Seran requisitos indispensables para cualquier aumento de plazo solicitado por el contratista:

a Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento del
Contrato dentro de los plazos establecidos.

b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo original,
fundamentando las causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y presentando un
nuevo programa de recepcion de la ejecucion de los servicios, si fuese necesario.

¢. Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del contratista son
causa de dicha ampliacion.

27.3.- Solo en casos especiales, plenamente fundados, la Unidad Técnica podra otorgar ampliacion

de plazo de ejecucion de las obras. La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, sera

dirigida a la Alcaldesa y debera ser ingresada por el Oferente en la Oficina de Partes de la

Municipalidad, a lo menos 10 dias antes del vencimiento del plazo original de ejecucion, debera

incluir copia a la Inspeccién Técnica.

27.4.- Sobre ella recaerd informe del I.T.O, el que se pronunciara sobre los fundamentos

invocados. Fundado en el referido informe, la Unidad Técnica resolvera, si procede, la aceptacion o

rechazo de la solicitud de aumento de plazo, indicando, en caso favorable, el mayor plazo que

considera prudente otorgar. Serd, de resorte exclusivo del Mandante autorizar el otorgamiento o

rechazo de la solicitud de aumento de plazo, sin derecho a reclamacion ni ulterior recurso para el

consultor, ain cuando éste resuelva en contra de lo informado y propuesto por el Inspector

Técnico, en razén del interés municipal.
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27.5.- La Inspeccién Técnica debera informar al Gobierno Regional del Maule, la resolucion
adoptada, a fin de considerar dicha modificacién en la programacion financiera de la inversion.
27.6.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un nimero entero, debera aproximarse al
namero superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es
inferior 0,50.

27.7.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado debera adjuntar nueva garantia de Fiel
Cumplimiento de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes Bases
Administrativas, respecto a la vigencia minima de la garantia.

27.8.- La Municipalidad tiene derecho a ordenar la paralizacién de la obra, cuando no haya fondos
disponibles para llevarla adelante, o cuando asi lo aconsejen sus necesidades; lo anterior debera
ser comunicado al contratista por escrito. Tal situacion no dara al contratista derecho a
indemnizacion alguna.

28.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS
EXTRAORDINARIAS:

28.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de
adjudicacién, la Unidad Técnica podra solicitar, a la fuente de financiamiento, complementar dicha
iniciativa mediante la ejecucién de aumentos de obras y obras extraordinarias, la cual debe ser
presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.

28.2.- Las obras extraordinarias 0 no consideradas en el proyecto licitado, son aquellas que se
requieran para complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el proyecto, para el
término satisfactorio de la obra. Estas seran evaluadas por la Unidad Técnica y estaran sujetas a la
aprobacion de la fuente de financiamiento.

28.3.- Todas estas modificaciones deberan ser aprobadas por Decreto, modificandose el contrato
principal. Toda modificacién propuesta debera ser complementada con planimetria, especificaciones
y presupuestos correspondientes, debidamente firmados por la empresa contratista.

28.4.- El aumento de plazo a que dé lugar, esta modificacion, no estara sujeto a tope de plazo
referido en el N°27.1, de estas bases.

29.- FORMA DE PAGO:

a) El valor del contrato se cancelara mediante estados de pago mensuales, por el 100% de avance
fisico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningun caso el monto total a
cancelar podré ser superior al equivalente al avance fisico efectivo de la obra.

b) Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectia la unidad técnica
durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran caracter de un pago
provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En ningin
caso se estimaran estos pagos provisorios como aceptacién por parte de la Municipalidad de la
cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho
abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados
de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad.

¢) En todo caso, el ultimo estado de pago, no podra fijarse antes de la recepcion provisoria de las
obras y no podra ser inferior al 5% de la obra.

d) Cada Estado de Pago debera ser visado por el ITO. El contratista debe indicar en cada estado
de pago el avance de la obra y debe ser entregado segun se indica en las presentes Bases.

e) Los Estados de Pago no deberan acompanarse con Factura alguna, la que solamente podra ser
emitida y entregada por el Contratista, cuando sea autorizada y requerida formalmente por el
Inspector Técnico de la Obra, una vez aprobado el estado de pago, por parte del Gobierno
Regional del Maule, si la emisién se efectla antes del requerimiento, sera rechazada.

f) Se establece como instruccion basica que la factura debera ser extendida del siguiente modo:

e Fecha . lgual o superior a fecha de autorizacion de emision, realizada por el I.T.O.
e Nombre : llustre Municipalidad de Parral

e Rut : 69.130.700-k

e Direccién : Dieciocho N°720

e Monto : Neto, IVAy Total

e Glosa . ldentificacién de la Obra, N° de Orden de compra, Estado de Pago.

g) No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por
fabricacion de elementos prefabricados.

h) Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcidn Provisoria
sin observaciones, correspondiendo pagar el Udltimo estado de pago contra Decreto de
Recepcidn Provisoria.

29.1. ESTADO DE PAGO, el que estara conformado por los siguientes documentos:

a).-Documentos exigidos para el primer estado de pago.

- Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago.

- Acta de Entrega de Terreno.

- Contrato de Obra y Decreto que lo Aprueba.

- Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO y el Gobierno Regional del Maule.
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Caratula debidamente suscrita por el Contratista, consignando a lo menos, lo siguiente: fecha
del estado de pago, nombre del proyecto indicando si es obra o consultoria, monto del contrato,
aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido autorizados por el
Mandante), avance fisico acumulado, avance financiero acumulado, (a la fecha de estado de
pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral.

Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, del
contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la
Direccion del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Copia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme lo indicado en Bases
Administrativas.

Fotografia del letrero instalado en obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas
en Anexo N°5 del Instructivo FRIL 2021.

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

b).-Documento exigidos para estados de pago posteriores.

Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago.

Modificacion de Contrato de Obra (Si lo hubiera) y Decreto que lo Aprueba.

Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacién debe ser
corregida e informada al ITO y el Gobierno Regional del Maule.

Caratula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el Contratista,
consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nhombre del proyecto indicando
si es obra o consultoria, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que
deben haber sido autorizados por el Mandante), avance fisico acumulado, avance financiero
acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera.
Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral.

Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del Trabajo, del
contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la
Direccion del Trabajo, del contratista y el subcontratista , si lo hubiera.

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

¢) Documento exigidos para el Gltimo estado de pago.

Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago.

Modificacion de Contrato de Obra (Si lo hubiera) y Decreto que lo Aprueba.

Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al ITO y el Gobierno Regional del Maule.

Caratula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el Contratista,
consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del proyecto indicando
si es obra o consultoria, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que
deben haber sido autorizados por el Mandante), avance fisico acumulado, avance financiero
acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera.
Iltemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral.

Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, del
contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la
Direccion del Trabajo, del contratista y el subcontratista. , si lo hubiera.

Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucion de cada una de las obras,
si corresponde, del Ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra, hasta la fecha del acta de
recepcioén provisoria.

Set de fotos que grafique la ejecucién dde todas las partidas, el cual debe tener coherencia con
las partidas cobradas en el estado de pago.

Acta de recepcion provisoria de las obras.

Decreto que aprueba el acta de recepcion provisoria.

Documento que acredite la Recepcién Municipal de la Obra

Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

La Municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de
pago, originada por no haberse presentado éstos en la Unidad Técnica en la formay con los
requisitos establecidos.
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29.2.- FACTURACION Y PAGO

Una vez recibido, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, todo el legajo de
antecedentes sefalados, el I.T.O, debera revisarlos, verificar que los antecedentes adjuntos
correspondan a cabalidad con lo solicitado, y contar con la visacién de la Unidad Técnica (Director
de Obras); posteriormente los enviara al Gobierno Regional y una vez que el administrador(a) del
proyecto revise el estado de pago y éste se encuentre sin observaciones y en condiciones de ser
pagado, dicho administrador(a) enviara un correo electrénico a la Unidad Técnica para que éste
solicite al proveedor la factura asociada al estado de pago.

Para dar curso al respectivo pago, la Unidad Técnica, debera remitir al Departamento de
Contabilidad de la Direcciébn de Administracion y Finanzas de la Municipalidad, la siguiente
documentacion:

- Acta de Entrega de Terreno.

- Contrato de Obra y Decreto que lo Aprueba.

- Orden de Compra.

- Factura.

- Caratula firmada por el I.T.O designado y por el adjudicatario.

- Copia de la Garantia por Fiel cumplimiento de contrato (Solo para el 1° estado de pago).
Copia de la Garantia por Buena Ejecucién de la Obra (Solo para el Gltimo estado de pago).
Copia de las garantias generadas por modificaciones de Contrato (Cuando proceda)

- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, del
contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la
Direccion del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

30.- FACTORING.

30.1.- La Municipalidad cumplir& con lo establecido en la ley N°19.983 que regula la transferencia y
otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura o contratos de Factoring suscritos por el contratista,
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y multas
pendientes. El contratista deberd preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y del Gobierno
Regional del Maule tomen conocimiento oportunamente de tal situacion.

30.2.- Se entendera que la informacion es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables
gue permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad y Gobierno
Regional del Maule, del cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se
conviene que se entendera oportuna aquella informacién realizada al menos con 15 dias de
anticipacion a la fecha de pago.

30.3.- Se establece que cualquier situacion que altere el sistema de pagos convenido entre las
partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificacién legal sobre el cesionario del
crédito, debera estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional del Maule, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de
resguardo que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

30.4.- Se deberd dar cumplimiento a todo lo que contenga la Circular N°4 del 11-1-2017 del
Servicio de Impuestos Internos.

31.- MULTAS:

a. La Municipalidad se reserva el derecho a cobrar multas en caso de incumplimiento por parte de
los proveedores de una 0 mas obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, segun
como lo que establece la Ley N°19.886 articulo 79 TER del Reglamento de Compras Publicas.

b. Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de érdenes,
en el que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las cuales se
incurre en la sancion, lo que se notificard de inmediato al proveedor adjudicado mediante
anotacién en el Libro de obras. Cumplido el plazo otorgado por el ITO para subsanar la falla o
falta se constituird en el lugar y verificara si se han subsanado o no las observaciones
realizadas, si éstas no han sido resueltas, se procedera a la aplicacion de la multa.

c. Luego, dicho acto ser4d sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad Técnica
Municipal.

d. La multa correspondiente sera rebajada administrativamente del pago respectivo o sera
cobrada con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo de 30 dias
corridos contados desde el dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo y/o desde que
se incurra en el retardo indebido en la realizacién de actividades. Previo reemplazo del
documento original de garantia.

e. Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica debera notificar por carta certificada o correo
electrénico, al contratista la resolucion que la disponga, y sélo podra hacerla efectiva una vez
que ésta se encuentre ejecutoriada.

f. El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N°19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracién del Estado, por aplicaciéon de multa.
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g. Toda multa aplicada serd informada en la plataforma www.mercadopublico.cl en la ID
correspondiente, “Comportamiento Base”.

31.1.- Aplicacion de multas:

31.1.1.- El contratista incurrira en una multa equivalente al tres por mil diario, aplicados sobre el

monto del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacion de la obra, por un

periodo de 15 dias; Posterior a este plazo se hara efectiva la Garantia y se procedera a dar término

al contrato.

El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias corridos que exista entre el término del

plazo establecido en el contrato, mas las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la

fecha en que verificada la conclusion de las obras materia del contrato se dé curso, por la Unidad

Técnica, a la solicitud de Recepcion Provisoria de las mismas.

La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término del contrato o del plazo concedido para

subsanar las observaciones, si las hubiere.

31.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestidon para empresa contratista, cuyos montos se

sefialan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.

31.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestién” permanece por mas de un

dia y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencién de

riegos, solicitara a la Unidad Técnica, la aplicacion adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia

de incumplimiento, esta multa se descontara conjuntamente con la multa que establece el sistema

de gestion en el proximo estado de pago.

31.1.4.- Atraso en la entrega de las garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las

garantias vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicard una multa a beneficio de este

servicio municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

31.1.5.- Hacer uso del terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccién de Obras -

Multa de 3 UTM por dia.

31.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instruccion del Inspector Técnico, debidamente

consignada en el Libro de Obras, sera sancionado con una multa diaria aplicada

administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria

Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta el dia que el contratista

informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y por cada

evento.

31.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas y bases

Administrativas del proyecto: 1%o (uno por mil) del valor del contrato por cada incumplimiento.

31.1.8.- Modificacion de los planos sin previo V° B° de la ITO y profesionales que realizan el

disefio: 1%o (uno por mil) del valor del contrato.

31.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de

terreno: 1 U.T.M., por cada dia de atraso.

31.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1%. (uno por mil) del valor del

contrato, por cada dos dias de atraso.

31.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1%o (uno por mil) del

valor del contrato, por cada dos dias de atraso.

31.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por mil)

del valor del contrato, por cada dia de atraso.

31.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 20 dias corridos, a contar de la fecha de

entrega de terreno: 1% (uno por mil) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

31.1.14.- Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2%o

(dos por mil) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

31.1.15.- No mantener el Libro de Obras a disposicién de la Inspeccidon de la Obra hasta la

Recepcion Provisoria sin Observaciones: el no cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del

monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccion.

31.1.16.- No mantener vigente las Pdlizas, de existir, se aplicara una multa equivalente al 1%o (1

por mil) del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo de 20

dias, posteriormente a este plazo se hara efectiva las Garantias y se procedera a dar término al

contrato.

31.1.17.- Si el Contratista no cumple con el plazo concedido para subsanar las observaciones

realizadas a la Recepcion Provisoria, incurrird en una multa de 2%. (dos por mil) del valor del

contrato por cada dia de atraso.

31.1.18.- La no presentacion de alguno de los antecedentes requeridos para la Recepcion

Provisoria de la obra, dard derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2%o

(dos por mil) del valor del contrato, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al

finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara del ultimo Estado de Pago o de

las garantias existentes.

31.1.19.- La reiteracién de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para

aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

31.2.- Apelacion a una multa:

El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro del

plazo de 5 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la

prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser puesto en

conocimiento de la Alcaldesa, dentro del tercer dia habil de presentado junto con un informe

elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo,

dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio
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de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancién, de acuerdo al informe de la
Inspeccién del Servicio. La determinacion del Alcalde debera notificarse, por escrito, al contratista.
En dicha apelacion debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la
deficiencia y qué procedimiento se utilizé6 para superar la situacion, ya sea intentando evitar o
disminuir la deficiencia.

31.3.- Aceptacion de la apelacién:

La apelaciéon se realizard por multa en forma individual y la aceptacion significarad desestimar
completamente o parcialmente la aplicacion de la multa al contratista.

Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucién de efectos negativos.
31.4.- Pago de las multas:

Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se descontara del
Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Previo reemplazo
del documento original de garantia. Las multas se descontaran del estado de pago siguiente al de
la aplicacién de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, mediante las
acciones legales que procedan.

31.5.- Tope para la aplicacién de las multas:

Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sobrepasara el 15% del valor del
contrato, procedera la liquidacion anticipada del Contrato.

32.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la
zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas generales de
medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la Inspeccion
Técnica.

32.1.- AIRE

32.1.1.- En virtud del D.S. N°144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo
0 contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades
en general, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio ambiente o
molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera implementar todas las
medidas necesarias tales como: utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones
laterales que retengan el material particulado, riego de areas de faenas, humedecimiento de aridos
y materiales inertes, entre otras.

32.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta
el proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se
deberan intensificar las medidas de mitigacién establecidas en las presentes Bases.

32.1.3.- El Contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberéa regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en
suspension o el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

32.2.- RUIDO

32.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A),
medidos en la fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en horarios entre
las 21:00 y las 07:00 horas.

32.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir. Para ello, debe
cumplir con lo dispuesto en el DS N°594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo"

32.3.- MOBILIARIO Y JARDINES.

34.3.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general,
asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez
finalizada la obra deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se
encontraban.

32.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacion escrita de la I. T. O. antes de proceder a
derribar algun é&rbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro
fotografico o de video de los sectores antes de su intervencion.

32.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las
menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la
obra se vean afectados por ella.

32.3.4.- El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicion de
especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

32.4.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
32.4.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que
dichos volumenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de
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almacenamiento del contratista. No se permitira ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de
las faenas y el N° adecuado de camiones y maquinas pesadas.

32.4.2.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por
los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser
retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la
obra debera ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea
posible. Se debera indicar el lugar de destino de los escombros.

32.4.3.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de
trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que
debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

32.5.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

32.5.1.- La Empresa adjudicada debera cumplir con las disposiciones, seglin corresponda. Para
evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberan contar con
lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O debera ordenar el retiro de los
camiones que no cumplan con esta disposicion. (Si corresponde)

32.5.2.- La LT.O. debera ordenar la recuperacion de aquellas areas que hayan sido
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

32.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas
tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados
como riesgosos y peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

32.5.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea
autorizado expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningin caso podran ser del tipo
proyectables.

33.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, SEGUN CORRESPONDA:

33.1.- Suspensién del servicio de energia eléctrica: El contratista deberd programar y ejecutar
los trabajos, minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los sistemas eléctricos.
Los periodos de corte del suministro eléctrico para la ejecucién de los trabajos, deberan ser
solicitados, con a lo menos tres dias habiles de anticipacion, al Inspector Técnico y ejecutados en
el plazo autorizado.

33.2.- Reparacién de dafios: todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de
las obras, serd de exclusiva responsabilidad del contratista y seran de su cargo por lo que debera
proceder a su inmediata reparacion; de no hacerlo, el mandante se reserva el derecho de
encomendar la reparacion a otros, siendo los costos respectivos de cargo del contratista los que se
descontaran del valor total del contrato.

33.3.- Proteccién de las obras existentes: deberan respetarse las instalaciones subterrdneas o
superficiales cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones
adyacentes, evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones,
muros y otras obras existentes en el lugar.

33.4.- Redes de agua potable y alcantarillado: sera de cargo del contratista dar aviso al servicio
municipal de agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de cafierias, empalmes de
agua potable y alcantarillado con motivo de la ejecucién de los trabajos. El costo de la reparacion
serd de cargo del contratista y sera de su responsabilidad, la tramitacion de los pagos
correspondientes al servicio municipal.

Cualquier modificacién o traslado de redes que sea necesario realizar con motivo de la ejecucion de
los trabajos, debera presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los planos correspondientes,
junto con la carta correspondiente de solicitud de ampliacion de plazo. Se revisard la
documentacion y daré su V° B° para que sea aprobada.

33.5.- Actividades contaminantes: el contratista debera respetar la reglamentacién vigente sobre
emision de contaminantes y ruidos, ademas debera controlar la emisién de polvo en las faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion, y limpieza, entre otros.

33.6.- Cierres Provisorios: Los cierres provisorios de obras deberan ejecutarse conforme lo
sefialen las EE.TT.

34.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

34.1.- La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segln sea el caso.

34.2.- El adjudicatario sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion
de las obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccién y seguridad del publico y de las personas
que trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o
afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

34.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacion, el
Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencién de riesgos de la legislacion
chilena que sean aplicables a la ejecucion de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de
Prevencion de Riesgos.

34.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con la seguridad
adecuada.

34.5.- El adjudicatario debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios
para el personal que trabaje en las faenas.
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34.6.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de
la obra, siendo la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademas, proveera y mantendra a su
cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializacién y prevencion.

34.7.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente
informado y aprobado por lal. T. O.

35.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS:

35.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que deberan ser

considerados en la elaboracion de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales

peligrosos, riesgos de incendios en el area de faenas, riesgos por manejo de materiales explosivos,

riesgos de eventos naturales.

35.2.- El adjudicatario debera prever un plan de riesgos, para lo que deberd tomar medidas

concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccion

de la Asociacion Chilena de Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo

siguiente:

a) Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencién de
las condiciones de seguridad.

b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

¢) Medidas de Seguridad y Vigilancia.

d) Medidas de prevencién de incendios y otros.

e) Medidas de mantencidn de las distintas instalaciones.

f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

g) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestion o de
cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino.

h) Mantencion de elementos de seguridad, sefializacién y demarcacion en el area de la obra.

i) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto
0 actividad.

j) Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de

capacitaciéon de sus trabajadores en:

a) Correcto uso de elementos de proteccion personal.

b) Procedimientos en caso de accidente en vehiculo.

c) Manejo seguro.

d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacion de faenas, de explotacion de
empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

e) Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

36.- VISITA DE MONITOREO:

Conforme a lo dispuesto en el Art Décimo primero, del Convenio de Transferencia de recursos, el
Gobierno Regional del Maule, a través de sus funcionarios, ejercera su facultad de supervision y
monitoreo del avance y cumplimiento de la ejecucién de las obras que comprende el proyecto, para
lo cual la Unidad Técnica y el Contratista les brindaran las facilidades del caso para la realizacion
de esta actividad, manteniendo cada cual una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de las inversiones realizadas (bases de licitacién o términos de referencia para la
contratacion de las obras; aclaraciones a las bases o términos de referencia, y consultas y sus
respuestas, si existieren; contrato de ejecucion de la obra; presupuesto detallado por partidas;
programa de trabajo; antecedentes técnicos del contrato (especificaciones técnicas y planos);
garantia de fiel cumplimiento de contrato; pdlizas de seguro; modificaciones del contrato, si
corresponde; estados de pago cursados; y, facturas pagadas).

37.- PERSONAL DIRECTO

37.1.- El numero de trabajadores que se contrate para las obras debera tener relacion con la
cantidad y tipo de obras por ejecutar.

37.2.- El contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

37.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el contratista,
debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista ocupa,
debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la
Unidad Técnica.

38.- MODIFICACIONES DE PROYECTO:

Segun lo previsto en el Art Décimo Segundo: Modificaciones de proyecto, del Convenio de
transferencia, se establece que:

38.1.- Queda prohibido efectuar cualquier modificacién de los proyectos aprobados, autorizar
aumentos de obra, disminuciones de obras u obras extraordinarias, cambios en las mismas, sin
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autorizacion previa y escrita de el Gobierno Regional del Maule. La Municipalidad queda obligada a
informar y solicitar la aprobaciéon de cualquier modificacién al proyecto de manera oportuna al
Gobierno Regional del Maule, mediante documento escrito y fundado en informe técnico del
inspector de obra o de un profesional responsable de su dependencia.

38.2- El incumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior hara inoponible al Gobierno Regional
del Maule cualquier costo o mayor monto que derive de la modificacion, del que respondera
exclusivamente la Municipalidad frente al contratista.

38.3.- Solo se autorizardn en casos debidamente justificados, aumentos de obras, disminuciones
de obras y obras extraordinarias que tengan por objetivo mejorar las condiciones del proyecto
originalmente aprobado y no para ampliar su cobertura o hacerlo extensivo a otros sectores
geogréficos de la Comuna.

39.- RECEPCION DE LAS OBRAS:

39.1.- Recepcidn Provisoria de obras, segun corresponda:

a).- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentara por escrito a la Unidad

Técnica, la solicitud de Recepcién Provisoria de las obras. Esta solicitud debera ser ingresada en

Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Director de Obras Municipales. De la solicitud vy el

Acta de Recepcién de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras. No se permitira la

solicitud de recepcién si se constata que aun faltan partidas por ejecutar.

b).- Para tramitar la recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion

del dltimo, segun se establece en las Bases, en cuanto a que el Gltimo Estado de Pago, no podra

cursarse antes de la recepcién provisoria de las obras. Segin se establece el el punto

“Documento exigidos para el ultimo estado de pago”.

c).- La recepcion provisoria sera efectuada por una Comision de Inspeccién Técnica de Obras

designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases

Administrativas, de esto se deberda levantar un Acta, dejando constancia que recibe

provisoriamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de Inspeccion

Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.

d).- Dicho documento deberd ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccidon Técnica debera

enviar copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcién Provisoria y su respectivo Decreto),

a la Secretaria Comunal de Planificacion.

e).- La Recepcion Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser subsanadas por

el Contratista en un rango de plazo de 1 a 30 dias corridos que la I.T.O fundadamente determine,

dependiendo de la naturaleza y cantidad de la observacion. De todas formas, este plazo podra ser

mayor en caso de que lo solicite el contratista fundadamente.

Si el Oferente no cumple con este plazo incurrird en una multa de 2%. (dos por mil) del valor del

contrato por cada dia de atraso.

39.1.1.- Documentos para la Recepcién provisoria de obras (segln corresponda):

39.1.1.1.- Ser& obligacién del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los originales

y una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los

trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de

responsabilidad del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras.

39.1.1.2.- Junto con la solicitud de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los

siguientes documentos y antecedentes que seran requisito para que se proceda a la Recepcion

Provisoria y que son de responsabilidad de él tramitarlos:

a) Certificado de Recepcién Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que
exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

b) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de
obras nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

39.1.1.3.- Se le otorgara al oferente un plazo méximo de 5 dias habiles contados desde la fecha de

Recepcion Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccion Técnica, de lo

contrario no se podra decretar el Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones.

39.1.1.4.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara

derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2 por mil del valor del contrato por

dia, con un méaximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del contrato por

incumplimiento. Esta multa se descontara del tltimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

39.2.- Recepcién Municipal del permiso (si corresponde):

39.2.1.- El contratista tendra la obligacion de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcion
Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comision de Inspeccién
Técnica de Obras.

39.2.2.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrira en una multa equivalente al 2%o (dos
por mil) del valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del dltimo estado de
pago, o de las garantias existentes, segun corresponda.

39.2.3.- La Recepcion Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacién del
Ultimo Estado de Pago. La tramitacion del expediente de recepcion municipal debe ser realizada
dentro del plazo contractual.

39.3- Recepcidén Provisoria de obras con observaciones (si corresponde):
39.3.1- La verificacion de la obra por la comisién de recepcion podra ser con observaciones, ésta
dar& curso a la recepcion provisoria con observaciones y elaborara una “Acta de Recepcion con
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observaciones”, proponiendo un plazo para que el contratista subsane y ejecute, a su costa, los
trabajos o reparaciones que determine.

39.3.2- Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo maximo fijado_se aplicara una
multa de 2% (dos por mil) del valor del contrato por cada dia de atraso.

39.3.3- Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el contratista solicitara
nuevamente las recepcion al inspector técnico mediante oficina de partes municipales, quien
verificara su término e informara a la comisién para que ésta proceda a efectuar la recepcién
provisoria, fijando como fecha de término de la obra, la indicada por el inspector técnico en el
informe a que se refiere el inciso primero del presente articulo, adicionada con el plazo que el
contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado por el
propio técnico.

39.3.4- En ningln caso el contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos, 0 negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el I.T.O.

39.4.- Recepciodn Definitiva de la obra, (seglin corresponda):

39.4.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepcion Provisoria, el
Contratista pedira a la Municipalidad, por escrito, la Recepcion Definitiva de la Obra y devolucion
de la garantia de buena ejecucion de la obra de la forma que indica las presentes bases; por lo que
se entiende que la recepcion final de la obra se realizard en la misma forma que la recepcion
provisoria, una vez que se haya cumplido el plazo de garantia.

39.4.2.- La Comision de Inspeccion Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no
encontrar reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta
Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comision de Inspeccion Técnica de Obras y el Director
de Obras Municipal. Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia
de estos documentos (Acta Recepcidn Definitiva y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a
la Secretaria Comunal de Planificacion.

39.4.3.- Esta recepcién final, en ningln caso exime la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

39.4.4.- Si la Comision de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones
imputables a defectos de construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales
empleados, debera dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos
u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del
Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de
construccion que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepcion Definitiva.
39.4.5.- Una vez realizada la recepcion Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento
que asi lo resuelva, se procederd, por parte de la Unidad Técnica, a la liquidacion del contrato
suscrito con el contratista en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la recepcion
definitiva y sin observaciones.

40.-PLANOS de CONSTRUCCION y APORTES REEMBOLSABLES, (Si Corresponde):

40.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucion de las obras, el contratista que se adjudique
las obras, debera contemplar a su costo la regularizacion de los siguientes disefios referenciales o
informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, so6lo de los proyectos que corresponda.
Cada uno de estos disefios debera ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes.
40.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y
debera contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan
contar, previo a ejecucién, con V°B° de la Inspeccidn Técnica de Obra.

40.3.- Al mismo tiempo, el contratista deberd contratar a su costo las mecénicas de suelos y los
controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos
asi lo exigen.

40.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacion, el Contratista debera elaborar los planos definitivos,
debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del Ultimo estado
de pago.

40.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones
Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacién y asumir el
costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de la
Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N° 70 de 1988,
de Obras Publicas, y el Titulo 11l de su Reglamento, DS. N° 453 de 1989. Ademas los contratistas
deberan cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se debera hacer llegar a la I.T.O. una copia de
toda la documentacion realizada entre el contratista y la empresa de servicio sanitario. Para mayor
informacion consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsables”, que se puede

extraer de www.siss.gob.cl.
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41.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

1. El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del Contrato,
que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

2. El contratista deberd mantener las vias bypass necesarios para ejecutar las obras, de manera
de asegurar el transito expedito de los usuarios de las vias.

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia
obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales
donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio.

4. De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacién, entre
otros (si es que corresponde).

5. La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista,
debe ser integramente contratada por €l. En consecuencia el personal que el Contratista ocupa le
gueda subordinado en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculacién alguna con la Unidad
Técnica.

6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad
Técnica y de el Gobierno Regional del Maule pudiera apreciar.

7. El Contratista proporcionara un libro de obras en triplicado, autocopiativo en el cual se dejara
constancia de las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de las obras
a la Inspeccién Técnica y constituird el medio de comunicacion con el Contratista. Cuando las
observaciones impliquen reparos a las entregas, la solucion de éstos sera determinante para la
recepcion de las obras. El libro de obras estard a cargo del contratista y estara en todo momento
a disposicion del inspector técnico de obras.

8. Le gueda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios en los
programas de obras. Si las hiciere sin la autorizacion correspondiente debera rehacer segun lo
pactado, con cargo a su peculio. Toda proposicién de cambio debera realizarla por escrito en el
libro de Actividades, y sera la Unidad Técnica quien responda por este mismo medio sobre el
particular.

9. En el desarrollo y ejecucién de las obras, el Contratista debera cefiirse estrictamente a los
antecedentes del Proyecto y habra de cumplir con las prescripciones de la Ley y Ordenanza
General de Construcciones, con las normas de caracter oficial dictadas por el Instituto Nacional de
Normalizacion (I.N.N.) y con las disposiciones que impusieren los Servicios que correspondan.

10.Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse en relacién
con las Obras, por la Municipalidad, como por ejemplo, garantia por ruptura de pavimentos,
ocupacion de calles, etc., como también por las multas que pudieren tener como causa o
antecedente la trasgresion, por parte de aquel o de sus dependientes, a las leyes, reglamentos y
ordenanzas aplicables.

11.El Contratista debera ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del proyecto
adjudicado. Si los planos entregados experimentaren modificaciones al ser sometidos a la
aprobacion de la autoridad correspondiente, tales modificaciones el Contratista las comunicara por
escrito a la Unidad Técnica.

12.Los materiales que se empleen en la construccién de las Obras habran de ser de la mejor
calidad y deberan cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones técnicas.

42.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):
Sera la Secretaria Comunal de Planificacion o quien le subrogue, o un funcionario designado por
ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacion).

43.- DECLARACION DE HUELGA DEL PERSONAL:

43.1.- En el caso supuesto de que el adjudicatario se viere imposibilitadp de dar continuidad al
servicio objeto de esta licitacién, la Municipalidad podra contratar paralelamente a un tercero para
que preste el servicio que el adjudicatario ha dejado de prestar.

43.2.- El adjudicatario debera reembolsar a la Municipalidad los gastos y perjuicios que se
hubiesen generado para la Municipalidad en virtud de la paralizacion anteriormente sefialada.
43.3.- El plazo durante el cual operara la empresa suplente, no excedera a los tres (3) meses,
tiempo en el cual se pondra terminé anticipado al contrato original y se llamara a nueva Propuesta,
salvo que esta situacion se produzca en el dltimo afio calendario de vigencia del contrato original,
en cuyo caso dicho plazo de tres (3) meses se podra prolongar hasta la finalizaciéon de la presente
propuesta.

43.4.- Si el valor mensual a pagar al adjudicatario que no continua no alcanzara para pagar al
nuevo adjudicado, los pagos se cubriran haciendo efectivas las garantias en la proporcion
necesaria.
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44.- DOMICILIO CONTRACTUAL:

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad
asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal o juridica que
pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccién de sus Tribunales.

*’AL S
@%{! /f%

CARLA GOMEZ GARCIA
DIRECTORA DE SECPLAN

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO
SECTOR BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL”

Cddigo BIP N°40.023.408-0. / FRIL 2022

BASES ADMINISTRATIVAS

Mayo de 2023.-
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MUNICIPALIDAD DEPARRAL

“CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO SECTOR BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL”
Codigo BIP N°40.023.408-0. / FRIL 2022

FORMULARIO N°1

FORMULARIO N° 1
ANEXO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE Y ACEPTACION DE BASES

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPONENTE

RU.T.

REPRESENTANTE LEGAL
RU.T.

DOMICILIO (Calle, N° ,Comuna)
FONO

E - MAIL

B. ACEPTACION DE BASES
El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara:

1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, y
Técnicas, Planos, Respuestas a las Preguntas, Anexos, eventuales Aclaraciones y haber estudiado y
verificado la concordancia entre si de los antecedentes de la licitacion. Conocer las normas legales al
respecto.

2) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la ejecucion del servicio, de
acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto.

3) Estar conforme con las condiciones generales del servicio a desarrollar, haber realizado las observaciones
que le ha merecido por el portal de Compras Publicas, en los plazos consignados y haber leido las
respuestas dadas a esas consultas y eventuales aclaraciones realizadas a través del mismo portal.

C. REQUISITOS PARA OFERTAR

Declaro que suscribiré la “Declaracién Jurada de Requisitos para Ofertar”, que se encuentra disponible en el
sistema de informacion www.mercadopublico.cl , de acuerdo a la Resolucion Exenta N°275 b del 20-4-2021
emanada de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, que aprueba Directiva N°37 Recomendaciones
sobre el uso y aplicacion del Registro de Proveedores.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO
www.mercadopublico.cl)

Parral, de de 202

NOTA:  Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como ANEXO ADMINISTRATIVO, antes de la
hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal.
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MUNICIPALIDAD DEPARRAL

“CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO SECTOR BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL”
Codigo BIP N°40.023.408-0. / FRIL 2022

FORMULARIO N°2

FORMULARIO N° 2
ANEXO TECNICO

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

A.- IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPONENTE
RU.T.

B.- El Proponente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la experiencia
acreditada, en Construcciéon o Ampliacién de obras de edificacién de caracteristicas similares a las EE.TT del proyecto
licitado, ejecutadas en Instituciones Publicas, Municipales, Establecimientos Educacionales, Sedes y/o de Salud o
similares que la Comision evaluadora pueda calificar y que a continuacion se indican:

Fecha Ejecucion Monto Total
delaobra del Contrato

=
S

Nombre de la Obra Mandante y Fono Contacto

O | o N o | AW (N~

—_
o

—_
—_

—_
N

13

Documentacion adjunta al Formulario N°2:

Para acreditar la informacion detallada en el Formulario, el oferente debera adjuntar obligatoriamente la siguiente documentacién:

1.- Certificado que acredite la Recepcién Conforme del proyecto, por parte de un Organismo Publico. En dicho certificado el oferente
debera encontrarse individualizado como el ejecutor del proyecto materia de esta licitacion.

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sélo el nombre del profesional y no la razén social del oferente, éste debera
complementar la informacion acompafiando:

2.- Declaracién Jurada del representante legal del Mandante de la obra de que pretende acreditar, indicando que el oferente fue
efectivamente el ejecutor de la obra.

3.- Personeria del representante legal del Mandante de la obra.

El oferente debera hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participara, ya que habra una tolerancia de hasta 4 obras por
sobre las 9 que le permiten optar a la nota maxima siete (7); De acuerdo con el Formulario N°2, las obras que superen el numeral 13,
no seran consideradas y con ello se tendré por Incumplido el criterio de evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando
la rebaja de nota correspondiente a los certificados de experiencia presentados en exceso.

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente debera levantar de igual forma al portal www.mercadopublico.cl el
mencionado formulario firmado.

CONSOLIDAR ESTE FORMULARIO CON LAS ACREDITACIONES DE LAS OBRAS AQUI SENALADAS Y EN EL MISMO ORDEN.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

Parral, de de 202__

NOTA:  Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl, como ANEXO TECNICO antes de la hora y
“FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal.
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< MUNICIPALIDAD DEPARRAL
ZTy |l “CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO SECTOR BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL”
S Codigo BIP N°40.023.408-0. / FRIL 2022

FORMULARIO N°3

FORMULARIO N° 3
ANEXO TECNICO

CARTA COMPROMISO POR POLIZAS DE SEGURO

A.- IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPONENTE
RUT.

B.- El Proponente que suscribe, mediante el presente documento, se compromete y declara bajo juramento
que tomara las Garantias Adicionales que a continuacion se indican. Las que seran presentadas al momento
de la firma del Contrato:

SEGUROS ADICIONALES Si NO

17.4.1.- Seguro responsabilidad civil por dafios a
terceros, que proteja el patrimonio de la empresa asegurada.

17.4.2.- Seguro contra todo riesgo de construccion por la
cobertura total de las obras contratadas.

Consideraciones:
* Los Seguros mencionados se describen en el punto 17.4 de las Bases Administrativas.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

Parral, de de 202

Nota: Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico, antes de la hora
y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal.
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Parcal , MUNICIPALIDAD DEPARRAL
CILEG LR “CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO SECTOR BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL”
Conlegy Cédigo BIP N°40.023.408-0. | FRIL 2022
FORMULARIO N°4
FORMULARIO N° 4
ANEXO ECONOMICO
OFERTA ECONOMICA

A.- IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPONENTE
RU.T.

B.- OFERTA ECONOMICA

El Oferente que suscribe Declara que el valor total de la oferta para la ejecucion de la obra de la Licitacién Publica
“Construccion Sala Multiuso, SSHH y Patio Cubierto Sector Bajos de Huenutil, de Parral” Codigo BIP N°40.023.408-0 /
FRIL 2022, los consignados a continuacion:

BRUTO TOTAL OFERTA
OFERTA NETO (Con IVA Incl) (Bruto + Proforma)
“CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH
Y PATIO CUBIERTO SECTOR BAJOS DE $ $ $
HUENUTIL, PARRAL”  Cédigo  BIP
N°40.023.408-0. / FRIL 2022

Consideraciones:

- El oferente debera indicar el precio de su oferta, en valor Neto, valor Bruto con IVA incluido y Valor Total Oferta
(Bruto + Proforma incluido) para la ejecucion total de la obra.

- En el Portal www.mercadopublico.cl el oferente debera indicar el VALOR NETO.

- Alvalor Bruto, con IVA incluido, no incorporar el VALOR PROFORMA

- El'Valor Proforma es exento de IVA.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

Parral, de de 202

NOTA:  Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl, como ANEXO ECONOMICO antes de la hora y
“FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal.
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FORMULARIO N°5 PRESUPUESTO DETALLADO

I. MUNICIPALIDAD DEPARRAL
DIRECCION DEPLANIFICACION COMUNAL

: CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO,SECTOR BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL

PROYECTO
CODIGO BIP
UBICACION
SUPERFICIE
ARQUITECTO
ING. CVLL

CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO, SECTOR BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL

: 40.023.408-0
: RUTA L-831, LADO SUR , CAMINO A CATILLO
: 175M2, EDIFICACION
: CECILIA VEGA GODOY
: ANGEL HERNANDEZ YANEZ

IN. ELECTRICO : DIEGO RUL SILVA

U.TECNICA : 1. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
MANDANTE : 1. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
FINANCIAM. : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
FECHA : DICIEMBRE DE 2022
O
OB
U RA DAD
0/1 GASTOS ADICIONALES
0/1.1 CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES Incluido en Gastos generales y utilidades
0/1.2 LIMPIEZAY CUIDADO DE LA OBRA Incluido en Gastos generales y utilidades
0/1.3 LETRERO INDICADOR DE OBRA Incluido en Gastos generales y utilidades
OBRAS PRO ONA
n INSTALACIONES PROVISORIAS
1/1.1 EMPALME PROVISORIO ARED ELECTRICA Incluido en Gastos generales y utilidades
1/1.2 CONEXION PROVISORIA ARED AGUA POTABLE Incluido en Gastos generales y utilidades
1/1.3 CONEXION PROVISORIA ARED ALCANTARILLADO Incluido en Gastos generales y utiidades
1/1.4 RED DE SENALIZACION Y PROTECCIONES Incluido en Gastos generales y utilidades
1/2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1/2.1 CONSTRUCCION DE BODEGA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | Incluido en Gastos generales y utiidades
1/2.2 CONSTRUCCION OFICINA COMEDORES U OTRAS Incluido en Gastos generales y utiidades
1/2.3 CONSTRUCCION SSHH Incluido en Gastos generales y utilidades
2/ TRABAJOS PREVIOS
2/1 DESPEJE DE TERRENO
2/1.1 DEMOLICION ZONA ACCESO; 2 PILARES DE HORMIGON| m3 | 0.64 $ -
2/1.2 DEMOLICION PATIO CUBIERTO; RADIER m2 |170.32 $ -
2/1.3 DEMOLICIONES SALAMULTIUSO
2/1.3.1 RADIER EXTERIOR SALA MULTIUSO m2 | 20.00 $ -
2/1.3.2 RET. REVEST. MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 |126.00 $ -
2/1.3.3 RETIRO DE CUBIERTAY COSTANERAS m2 |104.00 $ -
2/1.3.4 RET. TAPACANES Y ENTABLADO CIELO EXTERIOR m2 | 23.92 $ -
2/1.3.5 RETIRO DE REVESTIMIENTO PISO DE MADERA m2 | 52.78 $ -
2/1.3.6 RETIRO DE VENTANAS m2 | 10.93 $ -
2/1.3.7 RETIRO DE PUERTA uni 1.00 $ -
2/1.3.8 RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA al 1.00 $ -
2/1.4 ESCARPE Y NIVELACION DEL TERRENO
2/1.4.1 ESCARPE Y NIVELACION DEL TERRENO m2 ]610.00 $ -
2/1.4.2 REPLANTEO TRAZADO Y NIVELES m2 [610.00 $ -
OBRA GR A PATIO BIERTO
3/1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
3/1.1 EXCAVACIONES | m3 [ 8.00 | [$ -
3/2 FUNDACIONES Y CIMIENTOS
3/2.1 COMPACTACION m2 | 3.90 $ -
3/2.2 EMPLANTILLADO G-5 m3 | 0.70 $ -
3/2.3 CIMIENTO AISLADO (F1) - HORMIGON G-15 m3 | 2.07 $ -
3/2.4 HORMIGON G20 - VIGA DE FUNDACION m3 | 2.18 $ -
3/2.5 ENFIERRADURA VIGA DE FUNDACION +F1 kg |343.00 $ -
3/2.6 ANCLAJES uni | 9.00 $ -
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3/3

BASES DE PAVIMENTO

3/3.1 RELLENOS

3/3.1.1 COMPACTACION m2 [136.00 $

3/3.1.2 RELLENO DE ESTABILIZACION m3 [ 13.60 $

3/3.2 POLIETILENO m2 [142.60 $

3/4 RADIER

3/4.1 RADIER G-15/ e=10cm | m2 [136.00] B

3/5 ESTRUCTURA

3/5.1 ELEMENTOS VERTICALES

3/5.1.1 POSTES - ROLLIZO CALIBRADO uni | 9.00 $

3/5.1.2 HERRAJE (CONEXION ROLLIZO — VIGA METALICA) uni | 9.00 $

3/5.2 ELEMENTOS HORIZONTALES

3/5.2.1 VIGAS AMARRE P. RECTANGULAR 100X50X3MM | kg [296.00] B

3/5.3 ARRIOSTRAMIENTOS

3/5.3.1 CABLE D:6MM ml | 75.36 $

3/5.3.2 PERNOS D:5/8" uni [ 18.00 $

3/5.3.3 TENSOR uni | 14.00 $

3/5.3.4 TERMINAL HORQUILLA uni [ 28.00 $

3/5.3.5 CHAPA SOLDABLE uni | 28.00 $

3/6 ESTRUCTURA TECHUMBRE

3/6.] VIGAS 150x50x3mm kg [695.00 $

3/6.2 CERCHAREC 100X50X3MM kg [105.00 $

3/6.3 ARRIOSTRAMIENTOS 20x30x2mm kg [ 48.30 $

3/6.4 CONEXION DE VIGAS EN CUMBRERAS uni | 8.00 $

3/6.5 COSTANERAS 80x40x3mm kg |[846.00 $

3/7 CIELO

3/7.1 PLACATERCIADO ESTRUCTURAL, e=9mm m2 [181.00 $

3/7.2 TAPACAN 1"x10" L=3,20M uni | 14.00 $

3/8 CUBIERTA

3/8.1 PLANCHA ACANALADA, ACERO ZINC ALUM &=0,35mm | m2 [181.00] IB

3/9 BARRERA DE HUMEDAD

3/9.1 FIELTRO 10 LBS | m2 [181.00] IB

3/10 PROTECCIONES HIDRICAS

3/10.1 CABALLETE ACERO GALVANIZADO ml | 46.70 $

3/10.2 LIMAHOYAS ACERO GALVANIZADO ml | 13.90 $
OBRA GR A DAMA ARO

4N MOVIMIENTOS DE TIERRA

4/1.1 EXCAVACIONES PARA FUNDACION CONTINUA m3 [ 11.40 $

4/1.2 EXCAVACIONES PARA FUNDACION AISLADA m3 | 1.60 $

4/2 FUNDACIONES

4/2.1 FUNDACION AISLADA

4/2.1.1 COMPACTACION m2 [ 11.25 $

4/2.1.2 EMPLANTILLADO HORMIGON G-5 m3 | 0.15 $

4/2.1.3 HORMIGON G-15 m3 | 0.46 $

4/2.1.4 HORMIGON G-20- VIGA DE FUNDACION m3 | 0.49 $

4/2.1.5 ENFIERRADURA FUNDACION AISLADA (F1) Y VF. kg | 89.00 $

4/2.1.6 ANCLAJES uni | 2.00 $

4/2.2 FUNDACION CONTINUA

4/2.2.1 COMPACTACION [ m2 [12.63 $

4/2.2.2 EMPLANTILLADO G5, E=5CM m3 | 1.40 $

4/2.2.3 CIMIENTO G15 | m3 | 7.40 $

4/3 SOBRECIMIENTO

4/3.1 HORMIGON G-20 m3 | 1.40 $

4/3.2 ENFIERRADURA kg [174.00 $

4/4 BASES DE PAVIMENTOS

4/4.1 COMPACTACION m2 [ 45.00 $

4/4.2 BASE ESTABILIZADA COMPACTADA m3 | 4.50 $

Pagina 42 de 48




4/5 BARRERA DE HUMEDAD

4/5.1 POLIETILENO m2 | 50.00 | IB

4/6 RADIER

4/6,1 RADIER G-15 /E=10CM m2 | 45.00 | B

47 MUROS Y FRONTON LATERAL CORREDOR

4/7.1 MUROS ALBANILERIA DE LADRILLO m2 | 70.00 $

4722 FRONTON LATERAL CORREDOR m2 | 6.80 $

4/7.3 ROLLIZOS CALIBRADOS CORREDOR uni | 2.00 $

4/8 ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO

4/8.1 ENFIERRADURA kg [376.00 $

4/8.2 HORMIGON G-20 m3 | 2.70 $

4/9 ESTUCOS

4/9.1 ESTUCO EXTERIOR m2 | 18.00 $

4/9.2 ESTUCO INTERIOR m2 |104.70 $

4/10 ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

4/10.1 CERCHAS DE MADERA IPV 1x5'= SSHH uni | 9.00 $

4/10.2 VIGADIAGONAL PINO MSD 3Xé" L=3,2M uni | 5.00 $

4/10.3 VIGA AMARRE 100x50x3 kg | 65.34 $

4/10.4 PINO IPV 2"x2" COSTANERAS @0,60, L=3,20 uni | 43.00 $

4/1 CIELO

4/11.1 SOPORTE MADERA 2x2"1=3,2-SSHH y corredor uni | 49.00 $

4/11.2 YESO CARTON ST e=8mm - SSHH m2 | 33.00 $

4/11.3 AISLACION TERMICA DE CIELO, LANA MINERAL 100MM m2 | 33.50 $

4/11.4 PLACATERCIADO ESTRUCT. e=9mm - corredor y alero m2 | 27.00 $

4/11.5 TAPACAN 1"x10” PINO [PV L=3,20M uni | 6.00 $

4/12 CUBIERTA

4/12.1 PLANCHA ACANALADA, ACERO ZINC ALUM e=0,35mm m2 | 70.00 $

4/12.2 FIELTRO 10 LBS m2 | 70.00 $

4/13 PROTECCIONES HIDRICAS

4/13.1 CABALLETE Y LIMAHOYAS ACERO GALV. =0,35mm ml | 12.00 $
ORA ® AMPLIACIO ALA O

5/1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

5/1.1 EXCAVACIONES m3 | 2.80 | IB

5/2 BASES DE PAVIMENTO

5/2.1 COMPACTACION m2 | 14.00 $

5/2.2 BASE ESTABILIZADA COMPACTADA m3 | 1.40 $

5/2.3 POLIETILENO m2 | 15.40 $

5/2.4 RADIER G-15 /E=10CM m2 | 14.00 $

5/3 FUNDACIONES

5/3.1 EMPLANTILLADO HORMIGON G-5 m3 | 023 | IB

5/3.2 HORMIGONES

5/3.2.1 HORMIGON G-15 m3 | 0.80 $

5/3.2.2 HORMIGON G-20 m3 | 0.63 $

5/3.3 ENFIERRADURA kg | 78.50 $

5/3.4 HERRAJE (Pilar - Fundacion) uni | 2.00 $

5/4 TABIQUERIA DE MADERA

5/4.1 TABIQUERIA EXTERIOR 2'X3" Ampliacion m2 | 40.00 $

5/4.2 CADENETEADO 2x3" m2 | 15.20 $

5/4.3 CEPILLADO PINO 1x10 (VENTANAS) uni | 14.00 $

5/5 ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

5/5.1 PINO RADIATA 2'X6" L=4,8m uni | 4.00 $

5/5.2 PILAR DE MARCO PINO RADIATA 5"X5" L=2,7m uni | 2.00 $

5/5.3 COSTANERAS DE MADERA 23" L=3,2m uni | 65.00 $

5/5.4 VIGA ALAVISTA 2'X6" L=4,8m uni | 1.00 $

5/6 CIELO

5/6.1 SOPORTE MADERA 2x2"L=3,2 Bafio inclusiv o uni | 9.00 | IB

5/6.2 REVESTIMIENTO CIELO

5/6.2.1 YESO CARTON ST e=8mm - Bano inclusivo m2 | 7.00 $

5/6.2.2 YESO CARTON ST e=8mm - Sala Multiuso m2 | 55.00 $

5/6.2.3 CIELO PLACATERCIADO ESTRUCTURAL e=9mm - Acceso m2 | 8.80 $

5/6.2.4 AISLACION TERMICA DE CIELO, LANA MINERAL 60MM m2 | 65.79 $
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5/7 ALEROS Y TAPACANES

5/7.1 ENTRAMADO PARA ALEROS m2 | 27.00 $ -

5/7.2 REVEST. ALEROS PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL e=9mm m2 | 27.00 $ -

5/7.3 TAPACAN 17x10” PINO IPV L=3,20M uni | 8.00 $ -

5/8 CUBIERTA

5/8.1 PLANCHA ACANALADA, ACERO ZINC ALUM e=0,35mm m2 [110.00] IB -

5/9 BARRERA DE HUMEDAD

5/9.1 FIELTRO 10 LBS m2 [110.00] $ -

5/10 PROTECCIONES HIDRICAS

5/10.1 CANAL ACERO GALVANIZADO e=0,35mm ml | 24.00 $ -

5/10.2 BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS ACERO GALV. E=0,35mm ml | 11.60 $ -

5/10.3 CABALLETE ACERO GALVANIZADO e=0,35mm ml | 12.00 $ -

5/11 AISLACION TABIQUES

5/11.1 LANA MINERAL 60MM m2 | 91.28 | IB -

5/12 MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIALES EXISTENTES

5/12.1 PERNOS DE 1" uni | 42.00 $ -

5/12.2 LIMPIEZA MARCOS MADERA PARA POSTERIOR PINTURA m2 | 62.00 $ -

5/12.3 AJUSTES DE ARRIOSTRAMIENTOS uni | 8.00 $ -
O

81 PUERTAS DE EXTERIOR Y COMPLEMENTOS

6/1.1 PUERTA METALICA: 850mmx2000mm, e=45mm uni 4.00 $ -

6/1.2 MARCO DE PUERTA METALICO uni | 4.00 $ -

6/1.3 BISAGRANIQUEL SATINADO DE 31/2" X 31/2" uni | 12.00 $ -

6/1.4 TOPE DE PUERTA SEMIESFERA uni | 1.00 $ -

6/1.5 CERRADURAS DE EXTERIOR uni | 4.00 $ -

6/2 VENTANAS

6/2.1 VENTANAS DE ALUMINIO CORREDERAS m2 | 2.93 $ -

6/2.2 VENT. FIJASOBRE PUERTAS ZONA ALBARILERIA CONF. m2 | 1.00 $ -

6/2.3 VENTANAS DE ALUMINIO FIJAY ABATIBLES m2 | 9.95 $ -

6/3 ARTEFACTOS

6/3.1 LAVAMANOS uni | 7.00 | B -

6/3.2 GRIFERIA

6/3.2.1 GRIFERIA MANILLA GERENTOLOGICA uni | 2.00 $ -

6/3.2.2 GRIFERIA PARA LAVAMANOS uni | 5.00 $ -

6/3.3 INODOROS

6/3.3.1 INODOROS INCLUSIVOS uni | 3.00 $ -

6/3.3.2 INODOROS uni | 4.00 $ -

6/3.4 URINARIO

6/3.4.1 URINARIO MURAL uni | 1.00 $ -

6/3.42 FLUXOMETRO Y SIFON PARA URINARIO uni | 1.00 $ -

6/4 ACCESORIOS

6/4.1 PORTAROLLO uni | 7.00 $ -

6/4.2 DISPENSADOR DE JABON uni | 7.00 $ -

6/4.3 ESPEJO CON MARCO ALUMINIO BLANCO 625X800MM uni | 7.00 $ -

6/4.4 BARRAS DE SUJECION

6/4.4.1 BARRA DE SUJECION FlJA uni | 3.00 $ -

6/4.42 BARRA DE SUJECION ABATIBLE uni | 3.00 $ -

6/5 KICHENETTE

6/5.1 MUEBLE LONQUIMAY 80 SIMILAR O EQUIV. TECNICO uni | 1.00 | [$ -

6/5.2 MESONES KICHENETTE

6/5.2.1 TABLONES PINO MSD 2"x10” CEPILLADO uni | 4.00 $ -

6/5.2.2 PINO ROLLIZO CALIBRADO 200MM. L=0,8m uni | 1.00 $ -

6/5.2.3 ANCLAJES MESONES

6/5.2.3.1 ANCLAJE ATABIQUE uni | 1.00 $ -

6/5.2.3.2 ANCLAJE APISO uni | 1.00 $ -

6/6 REVESTIMENTOS EXTERIORES (OSB ESTUCO )

6/6.1 OSB ESTUCO 11.1MM m2 [ 91.28 $ -

6/6.2 FIELTRO 10 LBS m2 | 91.28 $ -

6/6.3 MALLA DE METAL GALVANIZADO m2 | 91.28 $ -

6/6.4 TABLILLA DE VENTILACION PINO MSD 1X2"; L=3,2M uni | 47.00 $ -

6/6.5 MORTERO ESTUCO m2 | 91.28 $ -

6/6.6 CORTAGOTERA ml [ 20.41 $ -
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8/7 REVESTIMIENTOS INTERIORES MUROS Y PISOS
6/7.1 YESO CARTON ST e= 10mm m2 |125.61 $
6/7.2 FIBROCEMENTO BASE DE CERAMICA e=6mm B.INCL m2 | 14.24 $
6/7.3 CERAMICA MURO m2 | 97.71 $
6/7.4 CERAMICA PISO m2 | 88.36 $
6/7.5 MEDIAS CANAS ml [100.98 $
6/7.6 GUARDAPOLVOS ml | 31.37 $
6/8 DIVISIONES DE BANO
6/8.1 PANELES RESINA 100% FENOLICA | m2 | 12.00 | B
6/8.2 HERRAJES
6/8.2.1 ANCLAJE DE FENOLICO uni | 12.00 $
6/8.2.2 ESCUADRAS ESTANDAR uni | 10.00 $
6/8.2.3 PESTILLO DE PUERTA uni | 6.00 $
6/8.2.4 BISAGRAS SYSPROTEC O EQUIVALENTE TECNICO uni | 12.00 $
6/9 PINTURAS Y BARNICES
6/9.1 EMPASTE Y PINTURA ESMALTE AL AGUA INTERIOR m2 |138.41 $
6/9.2 BARNIZ MARINO m2 [285.30 $
6/9.3 ANTICORROSIVO m2 |112.00 $
6/9.4 ESMALTE SINTETICO
6/9.4.1 ESMALTE SINTETICO/ Color negro m2 |112.00 $
6/9.4.2 ESMALTE SINTETICO/ Color verde gal | 1.00 $
6/9.4.3 ESMALTE SINTETICO/ Color blanco gal | 1.00 $
6/9.5 SELLADOR ACRILICO SEMIBRILLANTE m2 | 47.00 $
ORR AOMP o
7/ CIERROS Y COMPLEMENTOS
7/1.1 EXCAVACIONES
. DADOS FUNDACION POSTES 60X60X1,5MM- CIERRO 3| 4 5
PERIMETRAL
DADOS FUNDACION POSTES 100X100X2MM - PORTON
7/1.1.2 m3 | 0.36 $
VEHICULAR
DADOS FUNDACION PILARES DE HORMIGON ARMADO -
7/1.1.3 m3 | 0.94 $
ACCESO PEATONAL
7/1.1.4 VIGAFUNDACION - ACCESO PEATONAL m3 | 0.51 $
7/1.2 EMPLANTILLADO HORMIGON G-5 m3 | 0.80 $
7/1.3 HORMIGON G-15 DADOS m3 | 5.39 $
7/1.4 HORMIGON G-20 VIGA DE FUNDACION m3 | 0.41 $
7/1.5 ENFIERRADURA VIGA FUNDACION kg |105.00 $
7/1.6 ESTRUCTURA PILARES HORMIGON ARMADO
7/1.6.1 ENFIERRADURA PILARES @ 12MM kg | 99.72 $
7/1.6.2 PILARES DE HORMIGON ARMADO G-20 m3 | 0.1 $
7/1.7 ESTUCO MOLINETEADO GRUESO PILARES HORM m2 | 12.00 $
7/1.8 PERFILERIA METALICA
CERCATIPO ACMAFOR 3D, SIMILAR O EQUIVALENTE _
7/1.8.1 uni | 53.00 $
TECNICO
POSTES EMPOTRADOS A DADOS DE FUNDACION Y VIGA
AR DE FUNDACION
7/1.8.2.1 POSTES 60X60X1,5MM DE 2,60M kg [415.70 $
7/1.8.2.2 POSTE CUADRADO 100/100/2MMX2,60M kg | 31.60 $
7/1.9 COMPONENTES
7/1.9.1 TAPAS DE PVC uni | 59.00 $
7/1.9.2 REMACHE POP uni |305.00 $
7/1.9.3 FIJACIONES PARA REMACHE POP uni [305.00 $
7/1.10 PORTONES ACCESO PEATONAL Y ACCESO VEHICULAR
7/1.10.1 ESTRUCTURA PORTONES BATIENTES | kg [145.00] B
7/1.10.2 QUINCALLERIA PORTONES DE ABATIR
7/1.10.2.1 POMEL uni | 12.00 $
7/1.10.2.2 CERROJO uni | 3.00 $
7/1.10.2.3 PICAPORTE uni | 3.00 $
7/1.10.2.4 CERRADURA uni | 3.00 $
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7/2 PAVIMENTOS
7/2.1 EXCAVACIONES m3 | 28.00 $
7/2.2 BASE GRANULAR m3 | 28.00 $
7/2.3 RADIER G-20 / E=10CM m2 |279.90 $
7/2.4 BALDOSAS MICROVIBRADAS TACTILO Y TACTIL 1
7/2.4.1 BALDOSATACTIL MINVU O m2 | 11.36 $
7/2.42 BALDOSATACTIL MINVU 1 m2 | 32.72 $
7/2.5 SOLERATIPO A ml | 30.47 $
7/3 ESTACIONAMIENTO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
7/3.1 HORMIGON G-20 e=0,12m m3 | 2.55 $
7/3.2 PINTURA ALTO TRAFICO m2 | 21.20 $
7/3.3 DADO DE FUNDACION AISLADA uni 1.00 $
7/3.4 POSTE PERFIL 50X50X2MM uni 1.00 $
7/3.5 PLACA uni 1.00 $
7/4 AREAS VERDES
7/4.1 HERBICIDA m2 |138.18 $
7/4.2 CESPED m2 |138.18 $
7/4.3 ESPECIE ARBUSTIVA uni | 36.00 $
8/ INSTALACIONES
8/1 INSTALACION DE ALCANTARILLADO a 1.00 $
8/2 INSTALACION DE AGUA POTABLE a 1.00 $
8/3 INSTALACION ELECTRICA a 1.00 $
9/ ASEO FINAL
9/1 ASEO FINAL al 1.00 $
COSTO DIRECTO $
GASTOS GENERALES 10% $
UTILIDADES (15%) $
COSTO NETO s
VA 19% $
COSTO TOTAL $
VALOR PROFORMA (PERMISO MUNICIPAL, OTROS) N°1
VALOR PROFORMA (APORTE ESPACIO PUBLICO) N°2
TOTAL GENERAL
NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA:DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL
PROCESO www.mercadopublico.cl
PARRAL, de 202 .-
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MUNICIPALIDAD DEPARRAL

“CONSTRUCCION SALA MULTIUSO, SSHH Y PATIO CUBIERTO SECTOR BAJOS DE HUENUTIL, PARRAL”
Cadigo BIP N°40.023.408-0. / FRIL 2022

FORMULARIO N°6

FORMULARIO N° 6
ANEXO ADMINISTRATIVO

RECEPCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE OFERTA

(SOLO PARA QUIENES OPTEN POR UNA GARANTIA DE TIPO FiSICA)

A.- IDENTIFICACION DEL PROPONENTE:

1.-  Nombre Completo del Proponente o Razon Social:

2-  N° deRUT

3.-  Nombre del Representante Legal:

4.-  N° de RUT del Representante Legal:

5.-  Domicilio (Calle, N°, Comuna):

6.-  N°de teléfono y/o celular:

7.-  Correo Electronico:

8.-  Firmay Timbre del Proponente o Razdén Social:

B.- IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO QUE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA:

1.- Tipo de Instrumento de Garantia

2.- N° del Documento

3.- Nombre de la Entidad

4.- Monto y moneda

5.- Fecha Emision Documento

4.- Vencimiento Documento

5.- Nombre y Fono Contacto de la
Entidad

C.- CERTIFICACION DE RECEPCION DEL DOCUMENTO EN LA MUNICIPALIDAD:

Fecha y Hora de Fecha de Recepcion Nombre, Firma
Recepcion del Documento / 1202_ y Timbre de
en Oficina de Partes de la Hora de Recepcion Recepcion Oficina
I. Municipalidad Parral Hr: min. de Partes
Nombre del Funcionario que recibe
— 1°Copia Oficina Partes

— 2°Copia Interesado

(SOLO PARA QUIENES OPTEN POR UNA GARANTIA DE TIPO FiSICA
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3.- SE ESTABLECE que el gasto que represente la ejecucion de la obra, sera financiado con
recursos provenientes del Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo Regional de
Iniciativa Local 2022. Cuenta extrapresupuestaria 114 05 05 069 000 000 “Construccién Sala
Multiuso, SSHH y Patio Cubierto sector Bajos de Huenutil, Parral”.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl, y
en el portal web municipal, ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta para
revision de la Contraloria General de la Republica VIl Region del Maule y CUMPLASE.

/‘&w———_{““‘“ < 7a ﬁm Jirlpaled

PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA DE PARRAL

IFLOW.COM

ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL

PRU / MHT / ARC / CGG [/ JMVB /jmvb.

DISTRIBUCION:

1.- Archivo Oficina de Partes;

2.- Direcciéon de Obras — Unidad Técnica,; victor.valverde@patrral.cl y lissette.vallejos@parral.cl
3.- Direccion de Control; enrique.gomez@parral.cl

4.- Unidad Informatica Municipal; felipe.langevin@parral.cl

5.- Direccion SECPLAN — Carpeta de Licitacion; carla.gomez@parral.cl
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