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REPUBLICA  DE  CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 

Secretaría Comunal de Planificación 

 

DECRETO  EXENTO  N°  Parral,  
 
VISTOS: 

1. Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695 de 31-3-1988, Orgánica C  onstitucional de 
Municipalidades y sus modificaciones posteriores. 

2. La Ley Nº19.880 del 29-05-2003 que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

3. Ley N°19.886 del 11-07-2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores. 

4. La Sentencia de calificación definitiva de fecha 10-06-2021 dictada por el Tribunal Electoral 
Regional del Maule, que declara electa como Alcaldesa de la Comuna de Parral a Doña 
Paula Retamal Urrutia y el Acta de Proclamación de fecha 16-6-2021 del mismo Tribunal, 
en el proceso Rol N°227-2021; que proclama como Alcaldesa de la Comuna de Parral a 
Doña Paula Retamal Urrutia para el periodo 28-06-2021 al 6-12-2024. 

5. Proyecto Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral Código BIP N°40.048.419-0. 
6. Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2023 suscrito el 12-6-2023, entre el 

Gobierno Regional del Maule y la Ilustre Municipalidad de Parral, para la ejecución del 
proyecto indicado en el numeral 5 anterior. 

7. La Resolución (E) Nº4.354 del 15-6-2023, del Gobierno Regional del Maule, que aprueba el 
convenio de transferencia de recursos FRIL 2023, para ejecución del proyecto indicado en 
el numeral 5 anterior. 

8. El Decreto Exento Nº3.568 del 6-7-2023, que aprueba por parte del Municipio el Convenio 
de transferencia de recursos FRIL 2023, suscrito entre la Municipalidad de Parral y el 
Gobierno Regional del Maule, para ejecución del proyecto indicado en el numeral 5 
anterior. 

 
CONSIDERANDO: 
1.- Que existe la necesidad de realizar el proyecto Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, 
Parral Código BIP N°40.048.419-0. 
2.- Que, existiendo recursos disponibles para efectuar la contratación y, de conformidad a las 
disposiciones vigentes sobre la materia, es necesario realizar una licitación pública, a través del 
portal Mercado Público, con el objeto de contratar los servicios requeridos. 
3.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley N°19.886 y su reglamento de compras, se 
confeccionaron las presentes bases que observan los principios de libre concurrencia de los 
oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen los procedimientos 
concursales y, cumplen con los requerimientos técnicos y jurídicos para verificar la realización de la 
presente licitación pública. 
 
DECRETO: 
1.- APRUÉBESE el proceso de Licitación Pública, para realizar el proyecto Construcción Sede 

Comunitaria Villa Pilar II, Parral Código BIP N°40.048.419-0. 
 
2.- APRUÉBESE las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto, 

Formularios y demás antecedentes que regirán el proceso licitatorio, cuyo texto se indica más 
abajo; las Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto se presentan por separado. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 
“CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA PILAR II, PARRAL” 

Código BIP N°40.048.419-0.  /  FRIL 2023 
 

BASES ADMINISTRATIVAS 
 

1.- ASPECTOS GENERALES: 
1.1.- La Municipalidad de Parral convoca a licitación pública, luego de suscribir Convenio de 
transferencia de recursos con el Gobierno Regional del Maule, para contratar las obras 
contempladas en el proyecto “Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral”, Código BIP 
N°40.048.419-0. El que contempla la construcción de una Sede Comunitaria para la Villa Doña 
Pilar II construida en albañilería de ladrillo confinado entre pilares y cadenas de hormigón armado, 
con el siguiente programa arquitectónico: Salón multiuso, Cocina, Baño general, Baño accesible, 
Armario, Obras complementarias. 
1.2.- Las presentes Bases Administrativas regularán los procesos de licitación, análisis, 
adjudicación, contratación, plazos, garantías, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos 
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en la etapa de licitación y ejecución de las obras y forma de pago de los proyectos financiados 
total o parcialmente con recursos del Gobierno Regional del Maule. 
1.3.- Asimismo, se entenderá formar parte de las presentes Bases toda la reglamentación vigente 
que diga relación con la ejecución de las obras, las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de 
haberlas, prevaleciendo éstas sobre las presentes Bases. 
1.4.- El oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el 
cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa se considerará todos los gastos de mano de obra, 
materiales e insumos, máquinas y herramientas, el pago de remuneraciones, impuestos e 
imposiciones previsionales de su personal, costos de garantías, traslados y en general, todo lo 
necesario para entregar un servicio completo y correcto, conforme las Especificaciones Técnicas 
del mismo. Estas acciones deberán estar de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, 
aun cuando no aparezcan indicadas en éstas, entendiéndose que el proveedor deberá prever tales 
acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta 
obligación. 
1.5.- El oferente no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de las Bases 
Administrativas, para lo cual deberá estudiarlas en todos sus detalles y si hubiesen errores u 
omisiones éstos se tendrán que dar a conocer a la Unidad Técnica a través del período de 
aclaraciones de la propuesta publicado en la plataforma www.mercadopublico.cl.  
1.6.- Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante el 
desarrollo del contrato, será resuelto por la Inspección Técnica de Obra (I.T.O) a cargo del control del 
contrato. En este sentido, el adjudicatario de la presente licitación deberá aceptar lo resuelto por ésta, 
sin pretender aumento de plazos, espacios, ni indemnización de ningún tipo, entendiéndose que la 
duda tiene su origen en la omisión del proponente respecto de la materia en cuestión, en el estudio de 
la propuesta. 
1.7.- La Municipalidad, se reserva el derecho de poner término anticipado a la licitación con 
anterioridad a la apertura, adjudicar la propuesta o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 9º de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos 
establecidos en las bases. Declarará desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, 
cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. En ambos casos la declaración 
deberá ser mediante decreto. 
 
2.- PACTO DE INTEGRIDAD: 
2.1.- El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta 
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las 
presentes bases de licitación y demás documentos integrantes, asumiendo expresamente los 
siguientes compromisos: 
a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 
funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 
ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas 
o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso 
licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos 
que de ello se deriven. 
b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, 
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.  
c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las presentes bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos 
que de ellos se derivase. 
2.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, 
dependientes, asesores, agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se 
relacionen directa o indirectamente, en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus 
subcontratistas. 
 
3.- MODIFICACIONES 
3.1.- Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en 
atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la 
propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
3.2.- Las modificaciones que se lleven a cabo, deben ser aprobadas por Decreto Exento y serán 
informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y pasarán a formar parte integral de las 
bases. Las modificaciones de las bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto 
administrativo que las apruebe. 
3.3.- Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el 
cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus 
ofertas a tales modificaciones, según se establece en el Artículo 19 del Decreto 250 que aprueba 
el Reglamento de la Ley Nº19.886. 
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3.4.- Se podrá modificar las fechas de visita a terreno, de recepción de consultas, respuestas a 
consultas, apertura electrónica, recepción de garantía y de adjudicación. En caso de alguna 
modificación de fechas, se informará a los oferentes mediante decreto publicado en el portal 
Mercado público. 
3.5.- Se podrá realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, sean 
estas por iniciativa propia pretendiendo entregar más información a los proponentes para que 
realicen una mejor oferta y/o a partir de la recepción de las consultas de los interesados durante el 
período de preguntas. En cualquier caso, éstas se entenderán formar parte integrante de los 
antecedentes que rigen el proceso licitatorio. Es obligación del oferente revisar el portal 
www.mercadopublico.cl durante todo el proceso. No pudiendo alegar desconocimiento de la 
información publicada. En este sentido, el solo hecho de la presentación de la oferta significará el 
estudio, aceptación y adhesión por parte del proponente de las presentes Bases y de los 
antecedentes que la acompañan. 
 
4.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE. 
Para los efectos de la presente licitación, la Ilustre Municipalidad de Parral actuará como 
Mandante y Dirección de Obras Municipales como Unidad Técnica. 
 

Nombre : Ilustre Municipalidad de Parral 
Domicilio : Dieciocho Nº720 
Nº de RUT : 69.130.700-K 
Representante : Paula Retamal Urrutia 
 
5.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Las obras serán financiadas por el Fondo Regional de Iniciativa Local, del Gobierno Regional del 
Maule, donde la Municipalidad de Parral gestionará los estados de pago según lo establecido en 
las presentes bases y la convención firmada entre las partes. 
El financiamiento considera el valor del total de los gastos que demande la ejecución de las obras 
originales y los aumentos o adicionales contemplados dentro de la presente licitación. 
 
6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE: 
6.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $136.085.000.- (Ciento treinta y seis 
millones ciento tres mil pesos) IVA Incluido y el valor Proforma incorporado, este último exento de 
IVA., como se indica: 
 

 
 
6.2.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptarán solicitudes de 
aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atención a que el contratista al 
momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las 
especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno. Así como tiene 
oportunidad de complementar su análisis con la información obtenida en el periodo de consultas y 
solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin 
embargo, será de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto 
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y 
en conformidad a las leyes de la buena construcción y estética de las obras. 
6.3.- Los aumentos de obras sólo serán otorgados de acuerdo a solicitud e interés Municipal, 
previa reevaluación del Gobierno Regional del Maule. 
 
7.- ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN: 
7.1.- Modalidad de Contratacion, Propuesta Pública a suma alzada, en moneda corriente, sin 
intereses ni reajustes, en 1 (una) línea de oferta. Se entiende por suma alzada la oferta a precio 
fijo, en que las cantidades de obras se entienden inamovibles, sin que proceda en consecuencia 
por causa alguna un aumento de precio, ni el pago de indemnización por el mayor costo que haya 
debido soportar el adjudicatario. Por tanto el precio del contrato corresponde al valor adjudicado, 
asumiento el oferente todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su 
ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye en general todo gasto que 
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto. 
7.2.- Descripción de la Propuesta: el proyecto consiste en la construcción de una Sede 
Comunitaria para la Villa Doña Pilar II construida en albañilería de ladrillo confinado entre pilares y 
cadenas de hormigón armado, con el siguiente programa arquitectónico: Salón multiuso, Cocina, 
Baño general, Baño accesible, Armario, Obras complementarias. 
7.3.- Tipo de licitación: 
7.3.1.- Adquisición: Licitación Pública mayor o igual a 2.000 U.T.M y menor a 5.000 U.T.M (LQ), 
según el Art. 19 bis Reglamento de la Ley Nº19.886. 
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7.3.2.- Convocatoria: Abierta. 
7.3.3.- Moneda: En pesos, moneda nacional. 
7.3.4.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Económica. 
7.3.5.- Adjudicación: Licitación Pública de adjudicación simple. 
7.4.- Normativa aplicable: la obra se licitará, contratará y ejecutará de acuerdo con las normas, 
requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos y lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas del proyecto, según corresponda: 

 Ley Nº18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones 
posteriores, referida al Art. 24. 

 Ley Nº19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 
de los órganos de la administración del Estado. 

 Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, su Reglamento aprobado por decreto Nº250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus 
modificaciones posteriores. 

 Ley Nº16.744 de 1968 del Ministerio del trabajo y Previsión Social, y sus posteriores 
modificaciones. 

 Ley Nº20.123 del Ministerio del trabajo y Previsión Social, que regula Subcontrataciones y 
contrato de trabajo transitorios. 

 Normas Técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalización. www.inn.cl. 

 Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A. 

 Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Superintendencia Servicios Eléctricos y Gas 

 Normas, Instructivos y Reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC. 

 Ley Nº19.300 de Bases Generales del medio Ambiente su Reglamento, y sus modificaciones. 

 Reglamentación y disposiciones vigentes en materia laboral y previsional. 

 Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones. 

 Convenio Transferencia suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional del Maule, con 
fecha 12-6-2023. 

 Bases Administrativas. 

 Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas. 

 Planos del proyecto. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Instructivo Postulación Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2022, aprobado por Resolución 
Exenta N°2.678 del 8-6-2022 del Gobierno Regional del Maule. Regirá de forma supletoria en 
las materias no tratadas en estas bases. 

 Documentos adicionales o Formularios que la Municipalidad incluya en antecedentes licitación. 

 Las aclaraciones a las Bases primarán sobre las Bases Administrativas y documentos técnicos 
de la licitación, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente o al proyecto aprobado 
por el Gobierno Regional del Maule. 

 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24. 

 Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC. 

 Reglamentos de Instalación, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes, 
decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones, 
derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que 
sea atingente. 

 El plan regulador de la comuna de Parral. 

 Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (en adelante 
RIDAA), cuando corresponda. 

 Anexo Letrero de Obras. 

 Toda la normativa en la materia, vigente en el país. 
 

7.5- Orden de Prelacion de los Antecedentes de Licitacion: 
Primarán por sobre todo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, subsidio a ello 
primarán las aclaraciones a las bases en cuanto no contravengan las mismas. Para las materias 
no tratadas en estas bases, regirá supletoriamente el Instructivo Postulación Fondo Regional de 
Iniciativa Local FRIL 2022, aprobado por Resolución Exenta N°2.678 del 8-6-2022 del Gobierno 
Regional del Maule. 
7.6.- Publicación: Los antecedentes del llamado a Licitación estarán disponibles en forma gratuita 
en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado según publicidad y gratuidad de los 
documentos de la licitación Art. 28 del Reglamento, en el sitio www.mercadopublico.cl para los 
interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la 
licitación. 
7.7.- Cierre de recepción de ofertas: La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta 
Económica) se recibirá a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl hasta el día y hora que se 
señale en el punto Nº 3 “Etapas y Plazos” publicado en el mismo sitio. Los antecedentes solicitados 
en las presentes bases, deberán encontrarse disponibles en formato digital al momento del cierre 
de las ofertas. 
7.8.- Número de propuestas: Cada participante deberá presentar una sola propuesta. No se 
admitirán propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o 
efectuar una contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye 
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más de una alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o económicos, la respectiva 
propuesta se considerará fuera de Bases y de ello se dejará constancia en Acta de Apertura. 
7.9.- Tiempo de evaluación y adjudicación de ofertas: La I. Municipalidad de Parral dispondrá 
de 20 días hábiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas. La 
notificación se hará a través del sitio www.mercadopublico.cl. 
7.10.- Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta será de a lo menos 90 días contados desde 
la fecha de Apertura de las Propuestas. 
7.11.- Falsedad de la Información: Si se comprobase falsedad en la información contenida en la 
propuesta de algún oferente o en la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro 
documento solicitado para la firma del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para 
hacer efectivas las garantías vigentes, además de hacer responsable al proponente por los daños y 
perjuicios que se deriven de la situación. En tal evento, el proponente no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
 
8.- PLAN DE FECHAS: 
8.1.- El proceso de licitación estará organizado en etapas, siendo las más importantes, aquellas 
establecidas en la Ficha Electrónica en su Nº3 “Etapas y Plazos”: 
 

Fecha de Publicación 22-08-2023 17:17 Hrs. 
Visita a Terreno de carácter Voluntario Guiada 25-08-2023 11:00 Hrs 
Fecha de Inicio de Preguntas 22-08-2023 17:18 Hrs. 
Fecha Final de Preguntas 28-08-2023 12:00 Hrs. 
Fecha de Publicación de Respuestas y Aclaraciones 30-08-2023 18:17 Hrs. 
Fecha de Cierre de Recepción de las Ofertas 12-09-2023 16:36 Hrs. 
Fecha de Acto de Apertura Electrónica de las Ofertas 12-09-2023 16:37 Hrs. 
Fecha de Evaluación 28-09-2023 16:55 Hrs. 
Fecha de Adjudicación 12-10-2023 18:37 Hrs. 

 
En todo caso el cierre de recepción de ofertas, no podrá vencer en un día inhábil o en un día lunes 
o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15 horas (Penúltimo Inciso Art. 25 Decreto 250 
de 2004 Reglamento de la Ley Nº19.886) 
8.2. La Municipalidad a través de la Secretaría de Planificación podrá modificar el Calendario de la 
licitación, a través del correspondiente acto administrativo y su publicación en el portal 
www.mercadopublico.cl, siendo responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna 
de la emisión de cualquier modificación de plazos. Se presumirá conocimiento de ellas por parte de 
todos los proponentes, para todo efecto. 
 
9.- NORMA GENERAL PARA CÓMPUTO DE PLAZOS: 
9.1.- Para los efectos del cómputo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entenderá 
que son de días corridos y correrán a partir de la medianoche del día en que principian y hasta la 
medianoche del último día del mismo. 
9.2.- Cuando se utilice el término “Dias hábiles” se considerará de lunes a viernes, con exclusión 
de los sábados, domingos y festivos. 
9.3.- Si el plazo contractual termina día sábado, domingo o festivo, se considerará el día hábil 
siguiente. 
9.4.- Para contabilizar el plazo de ejecución de la obra se contará desde el día hábil siguiente a la 
fecha de Entrega de Terreno. 
9.5.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalización deberá ceñirse a lo indicado 
en las bases administrativas, planos, EE.TT y demás antecedentes que sirvieron de base para la 
evaluación y aprobación del proyecto. 
 
10.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
10.1.- El plazo de ejecución de las obras será computado conforme lo señalado en las Bases, en 
días corridos. El plazo será de 210 días corridos. 
10.2.- Dicho plazo será considerando como plazo máximo, sin deducción por día lluvia u otro 
fenómeno climático, ni por feriados ni festivos, sólo días corridos. 
10.3.- En dicho plazo máximo, la obra deberá estar terminada, lo que implica estar en condiciones 
de entregarse al uso público, libre de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan 
su uso. 
10.4.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicará la multa indicada en estas 
Bases. 
 
11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES: 
Podrán participar en esta licitación personas naturales, jurídicas o unión temporal de proveedores, 
que se encuentren registrados en el Sistema Electrónico de Compras y Contratación Pública 
(www.chilecompra.cl), siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y exigencias de las 
presentes bases y especificaciones técnicas. 
11.1.- Unión Temporal de Proveedores (U.T.P): 
a) Se admitirán en esta licitación la participación de Uniones Temporales de Proveedores 
conforme lo dispone el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley Nº19.886 y de acuerdo a la 
Directiva de Compras y Contratación Pública Nº 22. 
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b) En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberán adjuntar a la suscripción del contrato, la 
escritura pública (si se trata de un proceso de compra, igual o superior a 1.000 U.T.M.) en la cual 
conste el acuerdo de constitución de la U.T.P. En dicho documento se deberá establecer: 
 

 La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la 
Municipalidad. 

 Nombrar un representante o apoderado común con poder suficiente. 
 Establecer la duración de la U.T.P. (no podrá ser inferior al plazo de ejecución de la obra). 
 

c) En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en esta modalidad, cada uno de los 
integrantes de dicha UTP, deberán inscribirse en el Registro de Proveedores de la Administración 
Pública. 
d) Los integrantes de dicha U.T.P no podrán participar de otra U.T.P para el mismo proceso de 
Licitación y/o de manera independiente. 
e) Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la 
propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán 
a cada integrante de la Unión individualmente considerado, y en consecuencia inhabilitarán a la 
respectiva U.T.P que integren. 
f) La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato que 
genere este proceso de Licitación, incluyendo a la renovación de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 67 bis del Reglamento de la Ley Compras Públicas. 
g) La Municipalidad exigirá que el documento que formalice la Unión Temporal de Proveedores 
establezca solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la 
nueva Entidad formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serán 
individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la licitación y del 
respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitución de la U.T.P no puede incluir 
cláusulas de exención o limitación de responsabilidad para alguno de los integrantes de la U.T.P.  
h) Las U.T.P que no cumplan con esta exigencia no podrán suscribir el respectivo contrato. 
i) La U.T.P no puede ocultar información relevante para ejecutar el respectivo contrato, que 
afecte a alguno de sus integrantes; en caso de hacerlo, esto se considerará un incumplimiento 
grave de las obligaciones que impone el contrato, siendo causal de término anticipado y ejecución 
de las garantías respectivas; sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades penales que 
pudieran concurrir. 
j) De igual forma será causal de término anticipado la constatación de que los integrantes de la 
UTP constituyan esta figura con el objeto de vulnerar la libre competencia, en caso de verificarse 
tal situación; se remitirán los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. 
k) Será obligatorio para los integrantes de la U.T.P informar inmediatamente sobre el retiro de 
uno o más de sus integrantes. Por otro lado, si uno de los integrantes de la U.T.P se retira de ésta, 
y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la 
propuesta, tal circunstancia también será causal de término anticipado del contrato. 
l) Si el retiro señalado en la letra k), se produce durante el periodo de evaluación de las 
propuestas, deberá informar si producto de este retiro seguirá participando de la propuesta con los 
integrantes que sigan en la U.T.P o desistirá de su oferta. Si el oferente que se retira reúne una o 
más características objeto de evaluación, esto será causal de inadmisibilidad de la propuesta, sin 
derecho a evaluación. 
11.2.- Exigencias Legales de Probidad Administrativa:  
No podrán participar en la presente licitación, aquellos oferentes que se encuentren afectos a las 
causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley Nº19.866 de bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios, en los artículos 8º Nº 2 y 10º de la ley 
20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y en el artículo 26 letra d), del 
Decreto Ley Nº 211 de 1973, que establecen lo siguiente: 
 
1.- Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o 
en que este tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o 
prestación de servicios con los funcionarios directivos  del mismo órgano  o empresa, ni con 
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la 
Ley Nº18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni 
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades 
comanditas por acciones o anónimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas, ni con 
sociedad anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 
10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de 
cualquiera de las sociedades antedichas.  
2.- Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación 
de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate 
de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal. 
3.- Haber sido condenado, a la prohibición, temporal o perpetua, de celebrar actos o contratos con 
el estado, establecida en los artículos 8º y 10º de la ley Nº 20.393. 
4.- Haber sido condenado, en virtud del Decreto Ley Nº 211 de 1973 a la prohibición de contratar a 
cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con 
organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado 
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efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de 
adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado 
desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. 
 
11.2.1.- Los Oferentes deberán suscribir la “Declaración Jurada de Requisitos para ofertar”, que se 
encuentra disponible en el sistema de información www.mercadopublico.cl , de acuerdo a la 
Resolución Exenta N°275 b del 20-4-2021 emanada de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública, que aprueba Directiva N°37 Recomendaciones sobre el uso y aplicación del Registro de 
Proveedores. 
 
11.3.- Inscripción de proveedores: Para los casos en que los proveedores adjudicados no estén 
inscritos en el Registro de Proveedores y en estado “Hábil”, al momento de adjudicar, se otorgará 
un plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del Decreto que adjudica la 
licitación a través del Sistema de Información (24 horas desde su publicación), para que cumpla 
con dicho requisito 
 
12.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA: 
12.1.- Consultas: 
12.1.1.- Los proponentes podrán formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaración a los 
antecedentes tanto de carácter técnico como de índole administrativo, solamente a través del Portal 
www.mercadopublico.cl, en los días y en el horario que se encuentran publicados en el portal. Una 
vez finalizado el plazo no se aceptarán consultas por ningún medio. 
12.1.2.- Las consultas deberán ser claras, indicando, según sea el caso, el título, numeral, inciso o 
letra de las Bases Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el formulario o anexo que 
se señale. 
12.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del Sistema de 
Información que no sean válidamente ingresadas al sistema. 
12.2.- Aclaraciones: 
12.2.1.- La Unidad generadora de la licitación además de dar respuesta a las preguntas 
formuladas, podrá efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su alcance, 
como también, complementar o interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya 
quedado suficientemente claro y/o dificulte la obtención de propuestas. Estas aclaraciones se 
pondrán a disposición de los proponentes a través del Portal  www.mercadopublico.cl, hasta 48 
horas antes de la apertura de la propuesta, aplazando la fecha de cierre en caso de que fuese 
necesario. 
12.2.2.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a 
consultas de los interesados, pasarán a formar parte integrante de las bases administrativas y 
técnicas. 
12.2.3.- La Municipalidad podrá además, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las 
fechas fijadas en el portal www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso de licitación 
sancionando dicha modificación mediante el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podrá 
también revocar o suspender según corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante 
un Decreto Exento que así lo autorice. 
12.2.4.- El único canal válido para responder consultas o realizar aclaraciones es por medio del 
portal www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos en dicho sistema. No se 
aceptarán consultas vía telefónica u otro medio distinto al indicado anteriormente. 
12.2.5.- Será responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal 
www.mercadopublico.cl, en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los oferentes no 
podrán alegar su desconocimiento bajo ninguna explicación. 
12.3.- Respuestas: Se pondrán a disposición de los Oferentes solamente a través del portal  
www.mercadopublico.cl , en la fecha definida por el Municipio en dicho portal. 
 
13.- COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO LICITATORIO: 
13.1.- Los proponentes podrán solicitar por escrito solo vía portal www.mercadopublico.cl, todas 
aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitación o explicación adicional que juzguen 
necesaria para la correcta interpretación de las bases, hasta el día y hora que defina el Municipio y 
señale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido consultas verbales 
o efectuadas fuera de plazos y no se aceptarán consultas vía e-mail, telefónica o efectuadas 
directamente en la Municipalidad. 
13.2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº1.383 que entró en vigencia el 
27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibición de contacto con los funcionarios de la 
entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sólo a aquellos 
contemplados en las respectivas Bases de licitación. 
13.3.- El artículo 39 “Contacto durante la evaluación” del reglamento de compras públicas, dispone 
que durante el periodo de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad 
licitante para efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a 
terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas de ésta pudiese requerir 
durante la evaluación y que hubiesen sido previstas en las bases, quedando absolutamente 
prohibido cualquier otro tipo de contacto. 
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14.- VISITA A TERRENO: 
14.1.- De carácter VOLUNTARIA, con salida de la Dirección de Obras Municipales, 
específicamente en la oficina del I.T.O - ubicada en calle Balmaceda Nº 269 Parral , el día y hora 
indicado en el N°8 Plan de Fechas de estas bases y publicado en el sitio www.mercadopublico.cl. 
14.2.- La visita a terreno será guiada por funcionario de la Unidad Técnica. Antes del inicio de la 
visita de reconocimiento al terreno, se levantará un acta en la que se dejará constancia de los 
participantes. No se proporcionará movilización, la que será de responsabilidad de cada uno de los 
asistentes. 
14.3.- El o los oferentes deberán inspeccionar y examinar el terreno donde se ejecutarán las obras; 
con el fin de adquirir un conocimiento de la ubicación, superficie, forma y naturaleza de las 
condiciones del subsuelo, de los trabajos y materiales, accesos e instalaciones de faenas, etc. 
14.4.- Para quienes no puedan asistir a la visita voluntaria programada, podrán hacer el 
reconocimiento del terreno teniendo como guía el archivo KMZ de Localización de la obra, en los 
antecedentes de la licitación en el Portal www.mercadopublico.cl. 
 
15.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
15.1.- Presentación de la propuesta por Sistema: 
La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Económica) se recibirá a través del 
portal www.mercadopublico.cl., los días y en el horario establecido en el Nº 3 Etapas y Plazos del 
mismo sitio. 
a) Al momento de realizar la Oferta Económica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el 
oferente deberá ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor 
neto”. 
b) En el caso que algún oferente no presente coincidencia entre la “Oferta Económica” (Anexo 
económico-Formulario Propuesta Económica), que anexan en el Portal y la oferta económica (valor 
neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, la propuesta será castigada en el criterio de 
evaluación, Cumplimiento de Requisitos Formales, con la rebaja de nota que corresponda. 
c) Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional (pesos chilenos ($)), 
fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija 
expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos. (Para ingresar la Oferta 
Económica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra 
disponible en la página web: www.mercadopublico.cl). 
d) Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede 
debidamente ingresada, por lo mismo, a objeto de dejar constancia del ingreso y envío de la Oferta 
en el portal de Mercado Publico, se recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo 
Comprobante de Ingreso de Oferta, emitido por el sistema. 
e) En caso que la información extraída desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o 
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podrá o no, solicitar mediante el portal 
mercadopublico.cl documentación o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida 
elaboración del Informe de Evaluación, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u 
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situación de privilegio respecto de los 
demás, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad 
de los oferentes. 
15.2.- Efectos de la omisión de algún documento en la presentación de la propuesta: 
a) En caso de que alguna/as oferta/as omitiera algún antecedente solicitado en las presentes 
bases, y siempre que no contravenga el principio de Igualdad de los oferentes, la Comisión 
evaluadora podrá solicitarlo a través del foro de aclaración de ofertas (conforme al punto 19.4), lo que 
irá en desmedro de la nota en el criterio de evaluación “Cumplimiento requisitos formales”, sin embargo, 
si no responde en el plazo estipulado, o no responde satisfactoriamente, será causal 
suficiente para declarar inadmisible la propuesta presentada. 
b) Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Comisión podrá solicitar a los 
oferentes que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les 
confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, 
en tanto no se afecten los principios de Estricta sujeción a las bases y de Igualdad de los oferentes, 
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de  
información. 
c) Sin embargo, la Comisión de Apertura y/o la Comisión de Evaluación se reserva la facultad de 
admitir propuestas que presenten defectos de forma, errores de suma, errores u omisiones sin 
importancia, es decir, la falta de firma del oferente en algunos documentos, un cálculo mal 
efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclarar con los demás documentos 
contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes. Situación que se 
verá reflejada en el proceso de evaluación, criterio Cumplimiento de Requisitos Formales. 
 
15.3.- Causales de rechazo de las ofertas: Las causales de rechazo de las ofertas, tanto al 
momento de la apertura, como en la revisión previa de los antecedentes que haga la comisión a 
cargo de la evaluación, serán las siguientes: 
a) No ajustarse al presupuesto máximo informado en las presentes bases (cuando corresponda). 
b) Alteración del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado. 
c) Solo cuando corresponda, No presentar en forma digital, o física la Garantía de seriedad de la 
oferta, en los plazos establecidos para ello, o que la misma no cumpla con los requisitos exigidos 
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en las presentes bases de Licitación, o en la normativa vigente (cuando corresponda).  
d) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitación, o en 
las especificaciones técnicas adjuntas. 
e) Cualquier otra causa señalada en las presentes bases y que expresamente indique como 
sanción el rechazo de su oferta. 
 
15.4.- El proponente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. 
El orden de  las ofertas estará determinado por lo siguiente: 
a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las 
presentes bases, independiente del número de páginas que lo constituyan, debe estar en un solo 
archivo digital. 
b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las 
presentes bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el proponente 
debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. 
c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar 
relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención 
al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Formulario Nº1 “Identificación del 
Proponente y Aceptación de Bases”. 
d) Filtrar información: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los 
requeridos. 
e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso común (por ejemplo, JPG, 
PDF Word, Excel, etc.), y el proponente será el responsable de verificar su legibilidad en el 
sistema. 
f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la Licitación y sus 
aclaraciones debe ser redactada en idioma español. Asimismo, si es que corresponden: catálogos, 
datos técnicos, material ilustrativo, etc.; deberán presentarse redactados o, al menos, traducidos al 
idioma español. 
g) Individualización de los Proponentes: Los Oferentes deberán individualizarse únicamente 
con su nombre completo, en caso de personas naturales, o su razón social, en caso de personas 
jurídicas. Queda expresamente prohibido el uso de seudónimos, diminutivos o individualización 
numérica, excepto nombres de fantasía debidamente registrados. 
h) Formalidad de los Formularios: Cada Formulario deberá firmarse por el Oferente si es 
persona natural o por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas jurídicas. 
Hecho, deben escanearse y transformarse en archivos con el formato indicado en la letra e) 
precedente para su ingreso al Sistema de Información. Documentos en computador sin enmiendas 
ni borrones. 
 
16.- ANEXOS 
a. Antes de la fecha y hora del cierre de la licitación informada en el calendario de la misma, los 
proponentes deberán ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl , en formato digital, 
clasificando estos en tres anexos denominados: 
“ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS TÉCNICOS”  y  “ANEXOS ECONÓMICOS”. 
b. Es de exclusiva Responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede 
debidamente ingresada según lo señalado anteriormente. 
c. La totalidad de los antecedentes señalados a continuación DEBEN SER ESCANEADOS 
deberán venir escritos a computador sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie 
deberán contener todos los antecedentes de la licitación. 
d. Los oferentes podrán transcribir los formatos de los anexos o podrán “guardar como” los 
archivos bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberán mantener forma y fondo, 
siendo responsabilidad de cada oferente cualquier omisión y/o modificación, pudiendo ser causal 
para rechazar su propuesta. 
e. Deberán ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), 
aquellos documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) 
firma(s) de la persona natural o del(los) representante(s) legal(s), según corresponda, estampadas 
en los documentos requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) 
Cédula(s) Nacional(es) de Identidad. 
f. Solo se aceptará el ingreso de documentos en soporte físico, cuando expresamente se señale 
en las presentes bases, por lo que serán rechazadas las ofertas que no sean ingresadas a través 
del portal www.mercadopublico.cl. 
g. Los oferentes deberán constatar que el envío de sus Propuestas a través del Sistema de 
Información haya sido realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. 
Para ello deberá verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” 
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el Proponente para su resguardo. 
Asimismo el Oferente deberá comprobar que los archivos pueden ser abiertos sin problema, para 
su lectura e impresión posterior. 
 
16.1- ANEXOS ADMINISTRATIVOS: 
En la Oferta Administrativa, los oferentes, deberán adjuntar en “Anexos Administrativos” los 
siguientes documentos escaneados: 
 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


Página 10 de 46 

a) FORMULARIO Nº1 “Identificación del Proponente y Aceptación de Bases”, 
debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual el oferente se 
individualiza, declara su aceptación de las bases y antecedentes que rigen la propuesta. En caso 
de que el oferente sea una UTP, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar el presente 
Formulario N°1. Además deberán incluir 1 ejemplar del documento que formaliza la Unión Temporal 
de acuerdo a lo establecido en el Art 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras. 
b) Garantía por Seriedad de la Oferta, cualquiera sea el tipo de garantía tomada (Física o 
Digital), de acuerdo con el N°17.1 de estas bases. 
 
16.2.-  ANEXOS TÉCNICOS: 
En la Oferta Técnica, los oferentes, deberán adjuntar en los Anexos Técnicos, los siguientes 
documentos escaneados: 
 
a) Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente de la 
entidad que mantiene el Registro. También podrán obtener dichos Certificados vía Internet, a 
través de la página Web del Organismo Competente: 
- Cualquier registro de Contratistas  MINVU o MOP o 
- Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores. Además 
- Patente Municipal del rubro vinculado a la materia de esta licitación, vigente y a nombre del 
proponente. 
 
b) FORMULARIO N°2, “Declaración Simple de Experiencia del Oferente”, firmado por el 
Oferente o su Representante Legal, con el detalle de ejecución de obras Construcción o Ampliación 
de obras de edificación de características similares a las EE.TT del proyecto licitado, ejecutadas en 
Instituciones Públicas, Municipales, Establecimientos Educacionales, Sedes y/o de Salud o 
similares que la Comisión evaluadora pueda calificar. 
 
Documentación adjunta al Formulario N°2: 
Para acreditar la información detallada en el Formulario, el oferente deberá adjuntar 
obligatoriamente la siguiente documentación: 
 
1.- Certificado que acredite la Recepción Conforme del proyecto, por parte de un Organismo 
Público. En dicho certificado el oferente deberá encontrarse individualizado como el ejecutor del 
proyecto materia de esta licitación. 
 
Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sólo el nombre del profesional y no la 
razón social del oferente, éste deberá complementar la información acompañando: 
2.- Declaración Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende acreditar, 
indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra. 
3.- Personería del representante legal del Mandante de la obra. 
 
En caso de tratarse de obras ejecutadas en el extranjero, el oferente deberá acompañar los 
siguientes documentos, extendidos conforme lo dispuesto en los artículos 345 o 345 bis del Código 
de Procedimiento Civil, según sea el caso: 
1.- Certificados equivalentes a la recepción conforme emitidos por la institución homóloga al 
Organismo Público del país de origen, que respalden la información del Formulario N°2, indicando 
al oferente como el ejecutor del proyecto. 
 
Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sólo el nombre del profesional y no la 
razón social del oferente, éste deberá complementar la información acompañando: 
2.- Declaración Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende acreditar, 
indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra que pretende acreditar. 
3.- Personería del representante legal del Mandante de la obra. 
 
En caso que los documentos acompañados, se encuentren en lengua extranjera, deberá 
acompañarse a los originales, la traducción al Castellano, realizada en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, en caso contrario, no serán considerados los documentos presentados en 
lengua extranjera. 
 
La comisión evaluadora considerará y calificará solo aquella experiencia en obras materia de esta 
licitación, ejecutadas en el territorio nacional o extranjero y que se acredite mediante documentos 
fidedignos, otorgados por un Organismo Público y que digan relación con el término de las obras 
señaladas. Por tal motivo, no será suficiente la presentación de órdenes de compra, contratos, 
facturas, actas de entrega de terreno, u otros relacionados con el inicio de un trabajo. 
 
Solamente, se evaluará la experiencia acreditada en los términos señalados en el presente punto. 
Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que el municipio se reserva el derecho de 
comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación presentada, como asimismo de tomar 
las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad. 
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Al oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le hará efectiva la Garantía 
de Seriedad de la Oferta entregada (si la hubiera), procediendo conforme lo establecido en 
Convenio Mandato en la materia; o procederá a terminar anticipadamente el contrato si la 
detección se hace con posterioridad a la adjudicación y suscripción del contrato. 
 
Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberá levantar de igual forma al 
portal www.mercadopublico.cl, el mencionado formulario firmado. 
 
La Comisión de Apertura y Evaluación tendrá la facultad para determinar si estos documentos 
presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo con 
el presente punto. 
 
En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia 
de su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 
 
En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", se admitirá la experiencia que 
puedan acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias individuales, las 
que se imputarán íntegramente a la UTP. La experiencia de la UTP será la experiencia que sumen 
todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberán acompañar el Formulario N°2 
por cada uno de los proveedores componentes de ésta, adjuntando para cada experiencia 
declarada la acreditación en los términos indicados en el presente punto. 
 
No serán considerados aquellos certificados que den cuenta de la prestación del servicio bajo la 
figura de subcontratación, así como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado 
anticipadamente el contrato. 
 
c) FORMULARIO N°3 Carta Compromiso Seguros Adicionales firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 
 
16.3.- ANEXOS ECONÓMICOS: 
En la Oferta Económica, corresponderá ingresar en Anexos Económicos, se deberán adjuntar los 
siguientes documentos escaneados: 
 

a) FORMULARIO Nº4, Formulario Propuesta Económica, debidamente firmado por la 
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), según corresponda. El monto neto de la oferta 
deberá ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio. 
b) FORMULARIO Nº5, Formulario Presupuesto Detallado, debidamente firmado por la 
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), según corresponda. 
 
17.- DE LAS GARANTIAS: 

 Las Boletas de Garantía pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberán ser tomados por el 
Oferente y ser emitidos por un Banco Comercial con sede en el país. 

 Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora. 

 Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberán ser emitidos por Instituciones de 
Garantía Recíproca de Chile. 

 Si las garantías se otorgan de manera electrónica, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la Ley Nº 19.799 Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de 
certificación de dicha firma. 

 En caso de los depósitos a la vista y de los vales vista la glosa deberá ir al reverso del documento 
y firmado por el representante legal de la empresa indicando el nombre de ésta. 

 
17.1.- Garantía de Seriedad de Oferta: 
17.1.1.- Para participar del presente proceso licitatorio se considera como requisito de admisibilidad 
de las ofertas la presentación de una “Garantía por Seriedad de la Oferta”, la cual podrá otorgarse 
física o electrónicamente. Ésta deberá ser pagadera a la vista e irrevocable, que asegure su cobro 
de manera rápida y efectiva. 
17.1.2.- Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y todas las obligaciones 
que se imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la 
entidad licitante, en caso de no suscripción del contrato definitivo por parte del Adjudicatario, no 
entregar los antecedentes requeridos de acuerdo con las presentes bases para la suscripción del 
referido contrato, desistimiento de la oferta dentro del plazo de vigencia de 90 días corridos 
establecidos en las presentes bases, así como en caso de presentación de una oferta falsa, 
manifiestamente errónea o inductiva al error. De igual forma, la no inscripción en Registro de 
Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases facultará al municipio a 
materializar el cobro de dicha garantía. El mandante tendrá derecho a hacer efectiva la garantía 
por seriedad de la oferta de la propuesta en caso de que el adjudicatario no se presente a firmar el 
contrato dentro de los 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación en www.mercadopublico.cl. 
17.1.3.- Forma de presentación de la garantía: 
▪ Garantía en forma electrónica: ésta deberá ajustarse a la “Ley Nº 19.799 sobre Documentos 

Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma” y deberá ser 
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ingresada antes de la fecha y hora de cierre de Recepción de Ofertas, entre los Anexos 
Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser 
del todo legible, incluyendo su código de validación y/o verificación. 

▪ Garantía en forma física: Si la garantía no fuera electrónica como una Boleta de Garantía, 
Vale vista u otro, este deberá ser presentado en documento original, el proponente deberá 
hacerla llegar de forma “física” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del Edificio 
Municipal situado en Dieciocho Nº 720 de Parral, antes de la fecha y hora de cierre de 
Recepción de Ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl. La forma de entrega será a través 
del Formulario Nº6 dispuesto para ello. 

17.1.4.- La garantía de seriedad de oferta se constituirá mediante un instrumento pagadero a la 
vista y de carácter irrevocable y deberá contener las siguientes características: 
 

Extendida a nombre : Ilustre Municipalidad de Parral 

RUT N° : 69.130.700-k 

Monto : 
$1.000.000 (Un millón de pesos) o su equivalente en Unidad de 
Fomento. 

Expresada en : En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento. 

Plazo : 
Debe estar vigente durante todo el período de duración de la oferta, 
esto es, 90 días corridos, contados desde la fecha de cierre de la 
presentación de ofertas. 

Glosa : 
Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la licitación “Construcción 
Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral Código BIP N°40.048.419-0, ID 
Nº 2600–26–LQ23” 

Restitución : 

De aquellas ofertas que hayan sido declaradas inadmisibles o 
desestimadas, se efectuará dentro de los 10 días hábiles contados 
desde la notificación del Decreto que dé cuenta de la inadmisibilidad, 
y/o de la adjudicación. Este plazo se extenderá para aquellos 
oferentes no adjudicados (3 puntuaciones más altas en proceso de 
evaluación), a quienes se les devolverá la garantía dentro de los 10 
hábiles siguientes a la firma del contrato y su total tramitación. 

 
17.1.5.- Actualización de la garantía: 
En la eventualidad que dentro del plazo que se encuentren vigentes aquellas garantías, no se 
resolviere la licitación, éstas deberán ser actualizadas, 10 días antes de su vencimiento. 
 
17.2.- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: 
▪ Tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones 
contraída por oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de 
la Ley Nº19.886 sobre Compras Públicas y además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
11 de la Ley de Compras.  
▪ En el caso de contrataciones de prestación de servicios, se entenderá, sin necesidad de 
estipulación expresa, que las garantías constituidas para asegurar el fiel cumplimiento del contrato 
caucionan también el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los 
contratantes. 
17.2.1.- La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirá mediante un instrumento 
pagadero a la vista y de carácter irrevocable y deberá contener las siguientes características: 
 

Beneficiario : Ilustre Municipalidad de Parral,  

RUT Nº : 69.130.700-k 

Monto : 10% del valor total del contrato. 

Expresada en : En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento. 

Plazo : Excederá en 90 días corridos el plazo para la ejecución de la obra. 

Glosa : 
“En garantía por el Fiel Cumplimiento de contrato “Construcción Sede 
Comunitaria Villa Pilar II, Parral Código BIP N°40.048.419-0, ID Nº 
2600–26–LQ23”  

Restitución : 
Esta garantía será liberada una vez realizada la recepción provisoria y 
presentada la “Garantía por la Correcta ejecución de la obra”. 

 
17.2.2.- Al momento de la suscripción del Contrato, el oferente adjudicado deberá hacer entrega 
de la garantía en la Dirección de Asesoría Jurídica, ubicada 2º Piso Edificio Municipal, Dieciocho 
Nº720 de Parral. 
17.2.3.- En el caso que se entregue la Garantía en forma electrónica: esta deberá ajustarse a la 
Ley Nº19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación, 
debiendo ser del todo legible, incluyendo su código de validación y/o verificación. 
17.2.4.- Si la Garantía NO ha sido extendida correctamente (a favor de la Ilustre Municipalidad de 
Parral, no corresponde al monto o plazo mínimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no 
corresponde a la denominación de la propuesta, o el nombre y/o el Rut del Oferente están mal 
extendidos), ésta será rechazada y dará derecho a la Municipalidad la posibilidad de re adjudicar el 
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servicio al segundo oferente mejor evaluado, siempre y cuando cumpla con los antecedentes 
solicitados. 
17.2.5.- Forma y Oportunidad para restituir la Garantía: Esta garantía será liberada una vez 
realizada la recepción provisoria y presentada la “Garantía por la Correcta ejecución de la obra”. 
17.2.6.- En caso de aumento de plazo y/o aumento de Obras, la Garantía deberá ser renovada 
en atención al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, según corresponda. En 
ambos casos más 90 días corridos, generándose así el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s). 
17.2.7.- En caso de que la Garantía se encuentre próxima a vencer y aun no se ha terminado 
con las obras, será obligación del Contratista renovarla con, a lo menos 15 días de anticipación a 
su vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de 
no cumplir con este requisito, se hará efectiva la Garantía Vigente. 
17.2.8.- La Recepción Provisoria no se efectuará si la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato 
no se encuentra vigente a dicha fecha. En el plazo señalado anteriormente el contratista deberá 
hacer llegar la garantía a la municipalidad, mediante carta dirigida a la Unidad Técnica, informando 
la garantía remplazada y solicitar la devolución de la que está por vencer. En el plazo oportuno 
conforme al reglamento de cada unidad técnica, la Municipalidad deberá hacer la devolución de la 
garantía por vencer. 
 

17.3.- Garantía por Correcta Ejecución: 
17.3.1.- Verificada la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá presentar otro 
instrumento de garantía pagadero a la vista y de carácter irrevocable, destinado a caucionar la 
estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se realice la Recepción Definitiva y 
se practique la liquidación del contrato y deberá contener las siguientes características: 
 

Beneficiario : Ilustre Municipalidad de Parral 

RUT Nº : 69.130.700-k 

Monto : 5% del valor total adjudicado. 

Expresada en : En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento. 

Plazo : 
Igual a 16 meses, contados desde la fecha de la Recepción 
Provisoria. 

Glosa : 
“En garantía por la Correcta Ejecución de contrato “Construcción 
Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral Código BIP N°40.048.419-0, ID 
Nº 2600–26–LQ23” 

Restitución : 
Se procederá a la liberación de la Garantía cuando se haya 
efectuado la recepción definitiva de las obras, emitido el decreto que 
la aprueba y se practique la liquidación del contrato. 

 

17.4.- OTRAS GARANTÍAS: 
La Municipalidad incorporará como criterio técnico de evaluación, el compromiso de los oferentes 
de presentar, al momento de la firma del contrato, uno o más de los siguientes seguros: 
 

17.4.1.- Seguro responsabilidad civil por daños a terceros, que proteja el patrimonio de la 
empresa asegurada, ante demandas proveniente de terceros, por error u omisión en el desempeño 
normal de sus actividades. Cubra daños materiales, muerte, lesiones, ocasionados a terceros, 
entre otras, por el 10% del valor de la obra. Debe señalar como Asegurado Adicional, a la Ilustre 
Municipalidad de Parral. 
17.4.2.- Seguro contra todo riesgo de construcción por la cobertura total de las obras 
contratadas, que a lo menos permita cubrir la inversión ejecutada a la fecha de un eventual 
siniestro. 
Estas pólizas deberán estar vigentes por lo que dure la ejecución de la obra, por lo tanto, su 
permanente actualización es de responsabilidad del adjudicatario, aplicándosele una multa 
equivalente al 1‰ (1 por mil) del valor del contrato por cada día en que no esté vigente, con un 
plazo máximo de 20 días, posteriormente a este plazo se hará efectiva las Garantías y se 
procederá a dar término al contrato. 
De haber comprometido la adquisición de alguna póliza, deberá ser presentada a la firma del 
contrato y deben señalar el nombre de la obra; para ser entregas por la Dirección Jurídica al I.T.O. 
 

17.5.- GARANTÍA PARA CAUCIONAR ANTICIPO: 
De acuerdo a lo establecido en el N°21 del Instructivo FRIL, no se contempla anticipo a los 
Contratistas, por lo tanto esta garantía no se requiere. 
 

17.6.- OBLIGACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA RESPECTO A LAS GARANTÍAS: 
17.6.1.- Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantías que las Bases 
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a comunicar oportunamente y con debida 
antelación a la Tesorería Municipal, a lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de vencimiento, la 
procedencia de la devolución, renovación, reemplazo o cobro de documentos de garantía que 
estén en custodia. 
17.6.2.- Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será obligación 
de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesorería 
Municipal el nuevo documento de garantía dentro del tercer día hábil a contar de su recepción y 
siempre al menos un día hábil antes del vencimiento del documento de garantía anterior. Si  la 
presentación del nuevo documento de garantía no se verificare oportunamente, a lo menos 5 días 
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hábiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informará de inmediato a 
la Tesorería Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la garantía vigente. 
17.6.3.- Tratándose de garantías otorgadas mediante pólizas de seguros, dado que no es factible 
el cobro por el próximo vencimiento del documento, sino que solo es factible su cobro en virtud de 
solicitud formal de llevar a cabo el cobro debido a incumplimiento, la Unidad Técnica será 
responsable de enviar a la Tesorería Municipal, mediante oficio o memorándum, previo a su 
vencimiento, la prórroga o nueva garantía. Para estos efectos, la Unidad Técnica no podrá dar 
curso a ningún contrato ni modificación de contrato, ni estados de pago que no cuenten con el 
documento de garantía vigente y su prórroga cuando corresponda. 
 
18.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISIÓN EVALUADORA: 
No se contempla apertura presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuará en 
forma electrónica, internamente, a través de una Comisión de Apertura y Evaluación conformada por 
funcionarios Municipales, la que se reunirá en oficinas de la Unidad Compradora en la fecha de 
apertura correspondiente. 
 

18.1.- Sobre la apertura y análisis de las ofertas: 
18.1.1.- Se efectuará la apertura electrónica en la fecha indicada según calendario Nº 3 Etapas y 
plazos del portal. 
18.1.2.- Se levantará un Acta del proceso de apertura con los datos necesarios para individualizar 
los proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, se consignarán las 
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Esta Acta 
será firmada por todos los integrantes de la Comisión de Apertura y formará parte de los 
antecedentes de la propuesta. 
18.1.3.- Así también la Comisión podrá resolver que algún oferente sea eliminado del proceso de 
licitación, cuando su admisión altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que 
estos defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual situación ocurrirá si no responde, o su 
respuesta no es satisfactoria a lo requerido a través del foro, serán declaradas Inadmisibles y no 
serán consideradas en la Etapa de Evaluación. Dichos rechazos o admisiones deberán ser 
fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluación. 
18.1.4.- La comisión se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas 
presentadas si se considera que no satisfacen el propósito o los requerimientos técnicos de la 
licitación; si las disponibilidades presupuestarias fueren insuficientes, atendidos sus montos o por 
otras razones técnicas o presupuestarias que se expresarán en la resolución fundada que así lo 
resuelva, la que será puesta en conocimiento de los proponentes, mediante el sitio 
www.mercadopublico.cl.  
18.1.5.- Se considerará que no se ajustan a las exigencias de éstas y, por tanto, inadmisibles, 
aquellas propuestas en que el valor de la oferta expresado en el Formulario Propuesta Económica 
no sea coincidente con el incorporado por el proponente en el Sistema (www.mercadopublico.cl), 
en tanto no puedan ser aclarados con el resto de los antecedentes requeridos. 
18.1.6.- La entidad licitante aceptará la propuesta más ventajosa considerando los criterios de 
evaluación señalados más adelante, con sus correspondientes ponderaciones, no estando 
obligado a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea aquella de menor valor, sino a la 
oferta que resulte mejor evaluada. El oferente deberá validar, bajo su responsabilidad, las 
cantidades y precios. 
18.1.7.- Durante el estudio de las propuestas, la Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los 
organismos e instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situación comercial 
del o los oferentes u otra información que se requiera, así mismo podrá solicitar al interesado 
aclarar cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, 
será el fijado en la misma consulta. 
18.1.8.- Autorizada por la Alcaldesa la adjudicación, rechazo de las propuestas o la declaración de 
inadmisible o que la licitación sea declarada desierta, se procederá a dictar el decreto que así lo 
resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del sitio 
www.mercadopublico.cl. 
18.1.9.- De igual modo, en caso de existir ofertas admisibles procederá a la evaluación de las 
mismas, asignando los puntajes correspondientes, para posteriormente proponer a la Sra. 
Alcaldesa la adjudicación que resulte procedente según las bases, quien atendido el monto 
involucrado en la licitación y el plazo de vigencia del contrato, solicitará al Honorable Concejo 
Municipal, su pronunciamiento antes de proceder a la contratación. Efectuado lo anterior, se 
procederá a dictar el decreto que así lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los 
participantes, a través del sitio www.mercadopublico.cl. 
18.1.10.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 33 inciso 
final del Reglamento y en el Capítulo V de la Ley Nº19.886. 
18.1.11.- Si no se presentaren ofertas, conforme al acta de apertura electrónica se procederá a 
declarar desierta la licitación. 
 

18.2.- Función de la Comisión Técnica Evaluadora:  
18.2.1.- La Comisión de Apertura y Evaluación, estará integrada por la Directora de Secplan, el 
Director de Obras y el Asesor Urbanista, además y como apoyo administrativo, un funcionario 
con la calidad de “usuario comprador” de SECPLAN en su calidad de Unidad Compradora. Este 
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último integrará la Comisión de Apertura, para él solo efecto de gestionar el acceso a los 
antecedentes de la propuesta a través del portal www.mercadopublico.cl. 
18.2.2.- Dicha comisión, se reunirá para elaborar un informe técnico, aplicando la metodología de 
evaluación señalada en los criterios de evaluación de las presentes bases y se otorgue de dicha 
forma el puntaje que le corresponda a cada oferta, en virtud de la cual: 
 Rechazará aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos de la 

Licitación. 
 Informará respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los 

requisitos establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).  
 Sugerirá la proposición de adjudicación dirigida a la Alcaldesa, quien adoptará la decisión final. 
 Tratándose de licitaciones mayores a 500 U.T.M., se presentará al Honorable Concejo 

Municipal, para que autorice la contratación. 
18.2.3.- La comisión tendrá la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad 
de cualquier documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relación con 
la experiencia. Si producto de la verificación de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera 
algún aspecto (en lo formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisión por las bases 
y que genere duda o controversia sobre los documentos recibidos, la comisión tendrá la facultad 
para establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de 
la manera que mejor convenga al objetivo de la presente licitación y a los intereses municipales. 
18.2.4.- La Comisión de Evaluación se reserva la facultad de admitir propuestas que presenten 
defectos de forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma 
del oferente en algunos documentos, un cálculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean 
susceptibles de aclarar con los demás documentos contenidos en la propuesta y no afecten el 
principio de igualdad de los oferentes, de lo anterior será análisis de dichas comisiones. Situación 
que se verá reflejada en el proceso de evaluación, criterio Cumplimiento de Requisitos Formales. 
18.2.5.- Toda información que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que 
altere el principio de igualdad de oferentes, será estimada fraudulenta, siendo causal de 
eliminación del oferente del proceso de licitación. 
 

18.3.- Criterios de Evaluación: 
18.3.1.- Los criterios de evaluación tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas 
de acuerdo a los aspectos técnicos y económicos establecidos en las presentes bases. 
18.3.2.- Cada ítem será evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales, 
sin redondeo ni aproximación, se multiplicará por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota 
final de la suma de estos. 
18.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c 
x...%)) arrojará la nota final de calificación de la propuesta. 
18.3.4.- El mejor evaluado será el propuesto para la autorización de la Alcaldesa o quien la 
Subrogue, en todo caso, la Municipalidad se reserva la facultad de no adjudicar cuando las ofertas 
no resulten convenientes al interés Municipal, lo cual será establecido a través de decreto fundado. 
18.3.5.- Efectuada la evaluación, se elaborará un Informe técnico de ella, recomendando la 
adjudicación o rechazo de las propuestas conforme a bases, que servirá de antecedente para la 
contratación. 
18.3.6.- En la evaluación de cada oferta se considerarán los siguientes criterios, de acuerdo al 
orden relativo de importancia: 
 

 Criterios de Evaluación Porcentaje 

a) Experiencia  40 % 

b) Registro de Contratista y Patente Municipal 20 % 

c) Precio de la Oferta  20 % 

d) Seguros Adicionales 10 % 

e) Comportamiento Base 5% 

f) Cumplimiento de Requisitos Formales 5% 

Total 100% 

 
a) Experiencia (40%) según Formulario Nº 2, Sumatoria del Monto o Valor de las Obras 
ejecutadas (en pesos $): para la evaluación se calificará la sumatoria del monto de las obras de 
debidamente acreditada y certificada por organismos públicos correspondientes a la materia de 
esta licitación y otros similares coincidentes con las Especificaciones Técnicas del proyecto licitado 
y que la Comisión evaluadora pueda calificar. La calificación que obtenga cada una de las 
propuestas en este factor será según la siguiente tabla: 
 

Valor de las obras (en pesos) Nota 

Sumatoria en cero (Sin experiencia válida) 3 

$1 – $800.000.000 4 

$800.000.001 – $1.400.000.000 5 

$1.400.000.001 – $1.800.000.000 6 

$1.800.000.001 y más 7 
 

El oferente deberá hacer un análisis previo de la experiencia con la cual participará, ya que habrá 
una tolerancia de hasta 4 obras por sobre las 9 que le permiten optar a la nota máxima siete (7); 
las obras que superen este número, no serán consideradas y con ello se tendrá por Incumplido el 
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criterio de evaluación “Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando la rebaja de nota 
correspondiente a los certificados de experiencia presentados en exceso. 
 

Se hace referencia al criterio “sin experiencia”, cuando el oferente presenta certificaciones en obras 
que NO estén relacionados a la presente licitación. 
Solo se considerará válida, la experiencia referida a la ejecución de obras correspondientes a la 
materia de esta licitación. 
 
b) Registro de Contratista y Patente Municipal (20%):  
b.1) Registro de contratista (50%), la Unidad Técnica establece que deben presentar Registro 
Contratista según se solicita en los anexos técnicos letra a) N°16.2. La calificación que obtenga 
cada una de las propuestas en el Sub factor “Registro Contratista” será ponderada en un 50% y 
segun la siguiente tabla: 
 

Registros Nota 

Sin Registro de Contratistas 3 

Presenta registro de Contratistas MINVU, MOP o Registro Municipal de 
Contratistas de Obras Mayores  

7 

 
b.2) Patente Municipal (50%) del rubro vinculado a la materia de esta licitación, vigente y a 
nombre del proponente. La calificación que obtenga cada una de las propuestas en el Suf factor 
“Patente Municipal” será ponderada en un 50% y segun la siguiente tabla: 
 

Presenta Patente Municipal Nota 

No cumple con la Patente Municipal solicitada 3 

Cumple con la Patente Municipal solicitada 7 
 

Nota final de Registro Contratista y Patente Municipal = [(b.1 x 50%) + (b.2 x 50%)] x 20% 
 

En caso de que el registro y/o patente, se encuentre vencido, se tendrá por No presentado. 
 

El factor Registro de Contratista y Patente Municipal será ponderada en un 20%. 
 
c) Precio o Valor de la oferta (20%): 
La oferta que presente el precio más bajo de oferta, obtendrá nota 7. El monto consignado en esa 
oferta servirá de base para calificar en relación a este factor a las demás propuestas recibidas. Es 
decir, se calculará en qué porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se 
multiplicará por 7, este factor será descontado de la nota máxima (7.0), obteniéndose la calificación 
respectiva. La calificación que obtenga cada una de las propuestas en el factor Precio o Valor de la 
Oferta será ponderada en un 20%. 
 

(OB-OA) x 7 = Y  Donde: 

OA      OA = Oferta menor 

      OB = Oferta a evaluar 
      Y   = Factor 

7 - Y = X    X   = Nota 

 
d) Seguros Adicionales (10%): 
 

Seguros Adicionales Nota 

No Presenta carta compromiso para adquirir los Seguros señalados en los 
puntos 17.4.1 y 17.4.2 de estas bases, o No se compromete a adquirir los 

Seguros. 
1 

Presenta carta compromiso para adquirir solo 1 de los Seguros señalados 
en los puntos 17.4.1 y 17.4.2 de estas bases. 

4 

Presenta carta compromiso para adquirir los 2 Seguros señalados en los 
puntos 17.4.1 y 17.4.2 de estas bases. 

7 

 
e) Comportamiento Base (5%) 
Para obtener esta información se revisará la Ficha oficial de cada oferente en la web 
www.mercadopublico.cl, Ítem Comportamiento Contractual Base; y será evaluado según la 
siguiente Tabla: 
 

Comportamiento Contractual Base Nota 

Menor a 5/5 ó 100% 3 

5/5 ó 100% ó Sin contratos evaluados 7 

 
El factor Comportamiento Base será ponderada en un 5%. 
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f) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%) 
Los Requisitos Formales, estarán determinados por lo siguiente: 
a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las 
presentes bases, independiente del número de páginas que lo constituyan, debe estar en un solo 
archivo digital. 
b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las 
presentes bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el proponente 
debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. 
c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar 
relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención 
al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) FORMULARIO Nº1 “Identificación 
Aceptación de Bases”. 
d) Filtrar información: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los 
requeridos. 
e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso común (por ejemplo, 
JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente será el responsable de verificar su legibilidad en el 
sistema. 
f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la Licitación y 
sus aclaraciones debe ser redactada en idioma español. Asimismo, si es que corresponden: 
catálogos, datos técnicos, material ilustrativo, etc.; deberán presentarse redactados o, al menos, 
traducidos al idioma español. 
g) Individualización de los Proponentes: Los Oferentes deberán individualizarse 
únicamente con su nombre completo, en caso de personas naturales, o su razón social, en caso de 
personas jurídicas. Queda expresamente prohibido el uso de seudónimos, diminutivos o 
individualización numérica, excepto nombres de fantasía debidamente registrados. 
h) Formalidad de los Formularios: Cada Formulario deberá firmarse por el Oferente si es 
persona natural o por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas jurídicas. 
Hecho, deben escanearse y transformarse en archivos con el formato indicado en la letra e) 
precedente para su ingreso al Sistema de Información. Documentos en computador sin enmiendas 
ni borrones. 
 
Se evaluará, según la siguiente Tabla: 
 

Cumplimiento de Requisitos Formales Nota 

No Cumple con los Requisitos Formales establecidos en las Bases de 
Licitación al momento de realizar la apertura de las ofertas. 

1 

Cumple con la totalidad de los Requisitos Formales establecidos en las 
Bases de Licitación al momento de realizar la apertura de las ofertas. 

7 

 

La calificación que obtenga cada una de las propuestas en el factor “Cumplimiento de Requisitos 
Formales” será ponderada en un 5%. 
 
Todo cálculo se efectuará utilizando 2 decimales, sin redondeo ni aproximación. 
 
19.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS: 
19.1.- Resolución de Empate: En caso de haber empate en el puntaje máximo final al aplicar la 
pauta de evaluación publicada, la Comisión de Evaluación deberá, sobre la base de condiciones 
objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, 
se deberá privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente mayor puntaje en el criterio 
“Experiencia”; Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el 
mayor puntaje en el criterio “Registros y Patente Municipal”. Si persiste el empate, se deberá 
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Precio”; Si persiste el 
empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio 
“Seguros Adicionales”, “Comportamiento Base” y finalmente si persiste el empate, se deberá 
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio“Cumplimiento de 
Requisitos Formales”. 
19.2.- Mecanismo para Solución de Consultas respecto a la Adjudicación: Se dará respuesta 
a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas. 
19.3.-Acreditación de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad 
Social: A través del Certificado de la Dirección del Trabajo vigente, correspondiente a su dirección 
comercial, que acredite el estado, de la situación previsional y laboral, del contratista y el 
subcontratista, en su caso, para con sus trabajadores, solicitado en cada estado de pago. 
19.4.- Presentación de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitará a través de foro 
“Aclaración de Ofertas”, respondiendo de la misma forma en un plazo mínimo de 25 hrs. 
19.5.- Consideraciones para la Adjudicación y Rechazo de las propuestas: 
a.-.La adjudicación o rechazo de las propuestas será efectuada por la Municipalidad en base al 
Informe Técnico de Evaluación que haya elaborado la Comisión designada al efecto. 
b.- El Informe Técnico de Evaluación dejará constancia de las propuestas consideradas fuera de 
Bases, con expresa mención de la causal en que se funda; El análisis de la totalidad de las 
propuestas presentadas y ajustadas a las Base, aplicando los criterios y factores objetivos de 
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evaluación contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases 
Administrativas. 
c.- La proposición de adjudicación realizada por la Comisión Evaluadora recaerá en el Oferente que 
haya obtenido la mejor nota, según la pauta de evaluación establecida en estas bases. 
d.- Una vez revisada el Acta de Apertura e Informe de Evaluación, se remitirán a la alcaldesa para 
que ratifique, modifique o rechace dicha proposición quien a su vez, por tratarse de una licitación 
que supera las 500 UTM, deberá remitir estos antecedentes al Honorable Concejo Municipal para su 
ratificación, modificación o rechazo. La modificación o rechazo deberán ser fundados. 
 
20.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION: 
Para los siguientes estados de licitación, la Municipalidad procederá a dictar el decreto que así lo 
resuelva, luego de la aprobación otorgada por el Honorable Concejo Municipal y a comunicar lo 
resuelto a todos los participantes, a través de la publicación de dicho documento en el portal 
www.mercadopublico.cl. 
 
20.1.- ADJUDICACIÓN: 
Atendido el monto de la licitación, superior a 500 U.T.M, deberá requerirse y obtenerse previo a la 
elaboración del respectivo Decreto de adjudicación el acuerdo del Concejo Comunal para la 
contratación, conforme lo establecido en el artículo 65, letra j), de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 
a) La adjudicación de la licitación será para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje 

luego de haber aplicado los Criterios de Evaluación indicados precedentemente, y los puntajes 
obtenidos por cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluación se incluirán en un 
cuadro comparativo que será parte del Informe de Evaluación. 

b) La adjudicación se efectuará por el Decreto respectivo y notificará a través del sitio 
www.mercadopublico.cl. 

c) El resultado de la propuesta se comunicará a todos los proponentes una vez que se conozca 
definitivamente la decisión de la Alcaldesa, a través del portal www.mercadopublico.cl, 
entendiéndose formalmente notificada la decisión, después de las 24 horas siguientes a su  
publicación en el portal, el decreto de adjudicación respectivo. En el caso de no cumplirse con la 
fecha de adjudicación publicada en el Portal www.mercadopblico.cl, el Municipio publicará la 
adjudicación en el Portal en una nueva fecha, informando allí las razones del atraso. 

d) Publicada la adjudicación en el Portal, los oferentes podrán, en las 48 horas siguientes, formular 
consultas respecto a la adjudicación, las que serán respondidas por el mismo medio.  

e) Las notificaciones que se hagan en virtud de la Ley 19.886 de Compras Públicas, su reglamento 
y modificaciones, se entenderán realizadas luego de 24 horas de publicado el documento, acto 
o resolución objeto de la notificación, en el Sistema de Información. 

 
▪ En cumplimiento con el artículo Nº 41 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, en el caso de 

no cumplirse con la fecha de adjudicación publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, 
el Municipio publicará la adjudicación en el Portal en una nueva fecha, informando allí las 
razones del atraso. 

 
20.2.- INADMISIBILIDAD:  
La Municipalidad, bajo la Ley Nº 19.886, Artículo 9, declarará inadmisible cualquiera de las ofertas 
presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en las presentes bases 
de licitación. 
Las ofertas serán declaradas inadmisibles y no se evaluarán por las siguientes razones: 

a) La No presentación o presentación errónea, de algún documento solicitado a través del foro de 
aclaración de ofertas. 

b) La no presentación o la presentación errónea de Garantía de Seriedad de la Oferta en horario y 
fecha fijada para ello (sólo cuando ésta fuera solicitada). 

c) Cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases administrativas de la 
Licitación o cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases. 

d) En caso de que la información que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente 
incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos 
solicitados u otros que la Comisión de Evaluación requiera, será estimada fraudulenta, siendo 
causal de eliminación del Oferentes del proceso de licitación. 

 

▪ Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Art Nº40 del Reglamento Ley Nº19.886. 
 
20.3.- REVOCACIÓN: 
a) Será causal de revocación de la presente licitación el hecho de no contar con el suficiente 

presupuesto disponible para la contratación completa del servicio. 
b) Si hubiese un error de parte del comprador en el portal www.mercadopublico.cl que no pudiese 

subsanarse por el mismo medio. 
c) El acto de Revocación podrá ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un 

decreto que así la autorice. 
 
20.4.- PROCESO DESIERTO: 
La licitación se declarará desierta en las siguientes circunstancias: 
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a) Si no se reciben ofertas en el portal. 

b) Si todas las ofertas fueren declaradas inadmisibles. 

c) Si ninguna de las ofertas recibidas resultara conveniente a los intereses del Municipio. 

d) Si no se cuenta con la aprobación presupuestaria para adjudicar (Artículo Nº 3, Reglamento Ley 
Nº19.886). 

 
20.5.- READJUDICACIÓN:  
La Municipalidad se reserva el derecho a re adjudicar, dentro del plazo de 60 días corridos contados 
desde la publicación de la adjudicación original -  de existir otro u otros oferentes que hubieren dado 
cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los intereses 
municipales, seleccionará al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en 
puntaje; o, llevar a cabo un nuevo proceso de licitación según lo que mejor convenga a sus intereses, 
en los siguientes casos: 
a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta. 
b) Si el adjudicado no se presente a la firma del contrato dentro del plazo que se señala en las 

bases. 
c) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en los 

términos y plazos establecidos en las presentes Bases (no ha sido emitida correctamente a 
favor de la Ilustre Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo mínimo de vigencia 
exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a la denominación de la propuesta, o el 
nombre y/o RUT del proponente están mal consignados, será rechazada y dará derecho a la 
Municipalidad la posibilidad de readjudicar). 

d) Si el Adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado, en los términos del artículo 4° inciso 
6° de la Ley Nº19.886, al momento de la suscripción del contrato o no proporciona los 
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición dentro del plazo establecido 
en las bases. 

e) Si el adjudicatario se encuentra “Inhábil” en el Registro de Proveedores al momento de la firma 
del contrato. 

 
20.6.- SUSPENSIÓN: 
a) Es un estado que permite congelar el proceso de licitación por una cantidad de días y 

posteriormente seguirá con el curso normal de una Licitación. Este estado es una medida 
cautelar y puede asignarse desde la aprobación de las bases hasta la adjudicación. 

b) El cambio de estado de una Licitación a suspendida, procederá cuando una resolución del 
Tribunal de Contratación Pública así lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el 
periodo de procedimiento estará suspendido. 

 
Resuelto el estado del proceso de Licitación, la Municipalidad procederá a dictar el decreto que así 
lo resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes. 
 
21. DEL CONTRATO: 
El contrato será redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de 
Parral, tomando como base, el texto de las presentes Bases de Licitación, especificaciones 
técnicas y todos los documentos que forman parte integrante de la licitación. 
El contrato será firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus 
modificaciones o liquidaciones se entenderán perfeccionados por los Decretos Alcaldicios 
respectivos. 
 
21.1.- Modalidad de Contrato a suma alzada, en pesos, el valor de la adjudicación y del contrato 
no estará afecto a reajustes ni intereses de ningún tipo, aún en caso de desvalorización, 
imprevistos o cualquier otra causa. 
 
21.2.- Formalización del Contrato, constará por escrito, firmado por la Municipalidad y el 
Adjudicatario, debiendo ser consecuente y coherente con el presupuesto detallado ofertado, que 
define el alcance de la obra. 
21.2.1.- Al momento de la firma del contrato, el adjudicado deberá estar inscrito en el Registro 
electrónico oficial de Proveedores de la Administración Pública, en estado “Hábil”. En todo caso si 
no está inscrito o figura como Inhábil, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, a contar de la 
adjudicación, para regularizar su situación y firmar el contrato. 
21.2.2.- El oferente adjudicado deberá firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a más 
tardar el 10mo día hábil siguiente al de la notificación de su adjudicación a través del sitio 
www.mercadopublico.cl. 
21.2.3.- La Garantía por el Fiel Cumplimiento de Contrato y Pólizas de seguro (si es que 
corresponden) serán presentadas al momento de la firma del contrato en la Dirección de Asesoría 
Jurídica de la Municipalidad (utilizando el Formulario dispuesto para ello), quien la recibirá y 
verificará su correcta presentación para luego enviarla a SECPLAN, para que éste la envíe a 
custodia a la Tesorería Municipal. 
21.2.4.- El Contrato contendrá la aceptación de la propuesta y el compromiso por parte del 
Contratado de ejecutar la obra en el plazo establecido, de conformidad a las Bases Administrativas, 
Especificaciones Técnicas, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier otra 
exigencia establecida en las presentes Bases, documentos y antecedentes que se entienden, para 
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todos los efectos, forman parte integrante del Contrato. 
 
21.3.- Al momento de la firma del contrato el oferente adjudicado deberá acompañar la siguiente 
documentación: 
a.- Certificado de estado inscripción en Registro electrónico oficial de Proveedores de la 

Administración Pública en estado "Hábil" emitido el mismo día de la firma de contrato (si es 
persona natural o jurídica, además de todos los miembros de una Unión Temporal de 
Proveedores). 

b.- La Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pólizas de seguro, de haber sido ofertadas, 
con fecha de emisión de, a lo menos, el mismo día de firma del contrato o bien una anterior; y 
con fecha de término como sea indicado en las mismas Bases de Licitación (si es persona 
natural o jurídica y si es U.T.P.). 

c.- Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actúa representada 
deberá acompañar mandato especial otorgado por escritura pública vigente en que conste la 
identificación del representante, como asimismo la gestión encargada (si es persona Natural). 

d.- Certificado de vigencia la Sociedad o E.I.R.L con una antigüedad no superior a 6 meses 
contados desde la fecha de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes Raíces o la 
institución que corresponda si la Sociedad se encuentra en un régimen especial (si es persona 
jurídica). 

e.- Escritura pública original o copia autorizada de la misma en que conste la personería del o los 
Representante(s) Legal(es) de la Empresa (si es persona jurídica). 

f.- Escritura privada o pública, dependiendo del monto de la adquisición, en la cual conste el 
acuerdo de U.T.P. y en las condiciones exigidas en las presentes bases (si es Unión Temporal 
de Proveedores). 

El oferente adjudicado quedará exento de presentar la documentación exigida en las letras c), d) y 
e), cuando éstos se encuentren en los documentos acreditados en la información del Registro de 
Proveedores, sólo si se encuentran vigentes. 
 
21.4.- Si el adjudicatario no firma contrato: 
a. En caso de que el adjudicatario, sin justificación, no se presente a la firma del contrato dentro del 

mencionado plazo de 10 días hábiles administrativos, y/o no entregue la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, y/o no efectúe (según corresponda) su inscripción en el Registro 
electrónico oficial de Proveedores de la Administración Pública, dentro de los plazos 
respectivos, o no presente los documentos señalados en el punto anterior se procederá a 
invalidar la adjudicación por Decreto. En este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de 
readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado técnica/económicamente, y 
así sucesivamente. 

b. En caso de que el adjudicatario, no se presente a la firma del contrato por caso fortuito o de 
fuerza mayor, se podrá fijar un nuevo plazo de firma de contrato; se entenderá por causa 
constitutiva de caso fortuito o de fuerza mayor, la definición de contenida en el artículo 45 del 
Código Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir 
como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, 
etc.”. 

 
21.5.- Orden de Compra, La Orden de compra electrónica se generará sólo cuando sea 
recepcionado en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación, copia del Contrato 
firmado por ambas partes, con Decreto que lo sanciona totalmente tramitado, con la respectiva 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pólizas de seguro que correspondan. Luego se 
emitirá la correspondiente “Orden de compra” a través del Portal, la que deberá ser Aceptada a 
través de la misma plataforma por el proveedor adjudicado, antes de la presentación del primer 
estado de pago. 
 
21.6.- Plazo del contrato, la duración del contrato incluye desde la ejecución de la obra, 210 días 
corridos, hasta la liquidación de éste y devolución de la garantía por buena ejecución de la obra. 
 
21.7.- Falsedad de la información: Si se comprobase falsedad en la información contenida en la 
propuesta de algún oferente o en la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro 
documento solicitado para la firma del Contrato, la Municipalidad se reserva la facultad para hacer 
efectivas las garantías vigentes, además de hacer responsable al proponente por los daños y 
perjuicios que se deriven de la situación. En tal evento, el proponente no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
 
21.8.- Inicio de las Obras, empezará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha del acta de 
entrega de terreno. 
 
21.9.- Cesión del Contrato, La empresa adjudicataria NO podrá ceder ni transferir en forma 
alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la 
presente licitación, para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la 
ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. 
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21.10- Modificaciones del contrato: Podrán efectuarse modificaciones al contrato en caso de 
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no 
previstas, que hagan ineludible dicha modificación. En todo caso, ninguna modificación de contrato 
podrá afectar la naturaleza propia del proyecto formulado. 
Toda modificación que se realice deberá ser aprobada por Decreto e informada al mandante en un 
plazo prudente y razonable, de tal manera que no se altere la ejecución física o financiera del 
proyecto. 
 
21.11.- Término anticipado del contrato: 
21.11.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podrá ser dejado sin efecto por 
resciliación o mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendrá 
derecho a indemnización. 
21.11.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Contratista: La Municipalidad podrá 
además poner término anticipado al contrato por la vía administrativa, cuando a su juicio el 
Contratista hubiere incurrido en alguna de los siguientes casos: 
a) Si el contratista abandonare el servicio por más de dos (2) días seguidos sin causa justificada. 
b) Si el contratista o alguno de los socios fuera declarado reo por algún delito que merezca pena 

aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los miembros del Directorio 
o Gerente. 

c) Si el contratista fuera declarado en quiebra, solicita su quiebra, inicia proposiciones de convenio 
con sus acreedores, presenta notoria insolvencia económica o extingue su personalidad 
jurídica. 

d) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 
periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 

e) Adulteración de documentos legales por parte del contratista. 
f) Si el contratista, en forma reiterada, no acatare las órdenes que, de acuerdo con el contrato, le 

impartiere la Inspección Técnica, y hubiere sido multado por ello en más de 5 ocasiones 
continuas, u 8 discontinuas durante el desarrollo de la obra. 

g) Si el contratista no iniciare oportunamente la ejecución de la obra o incurra en paralizaciones o 
atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 días. 

i) Cuando el Contratista hubiese sido multado por incumplimiento en el pago de imposiciones por 
dos meses consecutivos o tres meses discontinuos durante un mismo año. 

j) Si el contratista incurriera en atraso en la terminación de la obra, por un período superior a 15 
días. 

k) La Subcontratación del servicio materia del contrato, sin la autorización correspondiente. 
l) Si el contratista hubiere cedido o traspasado el contrato. 
m) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista sobrepasara el 15% del valor del 

contrato. 
o) Si al contratista le fueran protestados documentos mercantiles que mantuviere impagos por más 

de sesenta (60) días, o los documentos no fueron debidamente aclarados por éste dentro de 
dicho plazo. 

p) No mantener vigente la garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato. 
r) Si el adjudicatario fuere condenado por los delitos contemplados en el Art 8 N°2 de la Ley 

Nº20.393 y que aplique la ampliación de la sanción contemplada en el art 10 de dicho cuerpo 
legal. 

s) Si se detectará que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la documentación 
para contratar con la Municipalidad fuera falso. 

t)  Si uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se retira de ésta, y dicho 
integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta. 

u) Disolución de la Unión Temporal de Proveedores. 
v) Si el Contratista no mantiene vigente las Pólizas, de existir, por un plazo máximo de 20 días 

corridos. 
w) En los demás casos que autoriza la ley 
 
21.11.2.1.- El procedimiento para hacer efectivo el Término Anticipado del Contrato en caso 
de incumplimiento por parte del contratista, será el siguiente: 
 
1.- Detectada una situación que amerite el término anticipado del contrato el Inspector Técnico del 
Servicio, notificará inmediatamente de ello al Contratista a través de correo electrónico, 
informándole sobre la medida propuesta a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva. 
2.- A contar de la notificación descrita, el Contratista tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar 
sus descargos por la misma vía, dirigido al Inspector Técnico, acompañando todos los 
antecedentes que respalden su posición. 
3.- Vencido el plazo indicado en el numeral anterior sin que se hayan presentado descargos, se 
procederá a remitir los antecedentes a la Alcaldesa, o quien la subrogue, para que emita el 
correspondiente acto administrativo que decida sobre el término anticipado. 
4.- Si el Contratista ha presentado descargos dentro del plazo de 5 días la Municipalidad tendrá 20 
días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del Contratista, para rechazarlos o 
acogerlos, totalmente. Dicha resolución deberá notificarse al contratista vía correo electrónico. 
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5.- En el evento que la sanción de término anticipado del contrato sea finalmente cursada, se 
deberá dictar el correspondiente acto administrativo fundado, el que se notificará al contratista por 
carta certificada y por correo electrónico y publicado oportunamente en el sistema de información 
(ID de la licitación). 
6.- En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 que 
establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
Administración Pública. 
 
21.11.3.- Término del contrato por fuerza mayor, caso fortuito u otras causales: 
a) Se podrá declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder a su 

liquidación anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por la 
Municipalidad, se deba paralizar definitivamente el servicio materia del Contrato. Se entenderá 
por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, según la definición contenida en el 
artículo 45 del Código Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es 
posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por 
funcionarios públicos, etc.”. 
También el Contratista, podrá solicitar el término anticipado de contrato invocando causas de 
fuerza mayor o caso fortuito. 

b) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
c) Por fallecimiento del contratista, no obstante lo que se indica en estas bases. 
d) En este caso el municipio dará aviso al proponente, una vez producido el hecho, plazo en el 

cual ambas partes convendrán la forma y condiciones en que se paralizará el servicio. 
e) En la liquidación del contrato se pagará al adjudicado hasta el último mes de servicio realizado y 

hasta la fecha del aviso. 
f) La Municipalidad no pagará indemnización alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a 

las señaladas por ningún concepto, pero se le devolverá las garantías una vez que éste haya 
entregado los servicios del Contrato realizadas a plena satisfacción de la Municipalidad. 

 
21.12.- Efectos de la terminación anticipada del contrato: 
21.12.1.- Resuelta la terminación inmediata o anticipada del contrato, se mantendrá su garantía 
para responder del mayor valor de la terminación del servicio considerado, la que será de cargo del 
adjudicatario o cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad resultara de la terminación 
anticipada del contrato. 
21.12.2.- Perfeccionada la terminación anticipada del contrato, se llamará a una nueva contratación 
del servicio. 
21.12.3.- El mayor valor de la terminación anticipada del contrato, determinada por el nuevo 
contrato será de cargo del oferente adjudicado primitivamente. 
21.12.4.- El término de contrato, por causa imputable al contratista, siendo aquellas contempladas 
en punto número 21.11.2 de estas bases, dará derecho a la Ilustre Municipalidad de Parral para 
hacer efectivas las Garantías existentes. El mismo derecho tendrá el municipio, en caso de que se 
produzca el fallecimiento o incapacidad del contratista, y estos se produzcan por suicidio o su 
intento, cualquiera sea la época en que ocurra, o encontrándose el contratista en estado de 
ebriedad o bajo los efectos de drogas a alucinógenos, debidamente calificado por autoridad 
competente, o por participación, sea como autor, cómplice o encubridor de algún acto delictivo. 
 
21.13.- Liquidación del contrato:  
21.13.1.- Una vez terminados los servicios sin observaciones, corresponderá a la Dirección de 
Obras Municipales, proceder a la liquidación del contrato suscrito con el contratista, en un plazo no 
superior a 30 días corridos, a contar de la terminación y pago de los servicios sin observaciones. 
21.13.2.- Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes, procederá la devolución al 
Contratista de la garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato”. 
21.13.3.- Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto 
de la liquidación con cargo, en caso de terminación anticipada. 
 
21.14.- Subcontrataciones: 
a) Se permitirá, con acuerdo de la Unidad Técnica de Obras subcontratar partes o partidas 

específicas de la obra, atendidos a factores de especialidad, hasta el 30%. 
b) La persona del subcontratista, o sus socios o administradores no podrán estar efectos a alguna 

de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el artículo 4°de la ley 
N°19.886, no obstante, lo anterior, la subcontratación no libera al contratista de las obligaciones 
que le genera el contrato, siendo este el único responsable ante la Municipalidad. 

c) El Contratista es el único responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y 
accesorios que forman parte de los subcontratos. 

d) Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben 
realizar las obras de instalaciones, deberán estar inscritos en el registro respectivo en la 
categoría correspondiente al tipo de obra. 
 

21.15.- Anticipos: De acuerdo a lo establecido en el N°21 del Instructivo FRIL, no se contempla 
anticipo a los Contratistas. 
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21.16.- Retenciones: La Municipalidad realizará una retención del 5% del valor de  cada estado de 
pago; retenciones que servirán para responder del mayor precio que pueda costar la obra en caso 
de término anticipado de contrato, así como también para el pago de las multas, eventuales 
demandas laborales de trabajadores de la obra o cualquier otro perjuicio que resulte para el 
Gobierno Regional como entidad financiera del proyecto. 
 
22.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO: 
La supervisión técnica directa de la ejecución de la obra y demás actividades consideradas en el 
contrato, estarán a cargo de un profesional de Dirección de Obras Municipales designado mediante 
Decreto, quien podrá solicitar el apoyo del autor del proyecto. El que será responsable de 
supervisar técnica y directamente la ejecución de las obras en sus distintas etapas y hasta su total 
terminación, así como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas 
del contrato suscrito con el adjudicatario, conforme con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, y el Título 1, Capítulo 2, artículo 1.2.8, y el Capítulo 3, 
artículo 1.3.2 N°8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
22.1.- Será responsabilidad del ITO: 
a) La supervisión técnica directa de la ejecución de la obra y demás actividades consideradas en 

el contrato, estarán a cargo de un profesional de Dirección de Obras Municipales designado 
mediante Decreto, quien podrá solicitar el apoyo del autor del proyecto. 

b) Asimismo, el Inspector Técnico de Obras deberá participar de la Licitación correspondiente, en la 
elaboración de las respuestas a las preguntas y consultas que los oferentes realicen a través del 
foro de consultas, disponible en el Sistema (www.mercadopublico.cl). 

c) El Inspector Técnico de Obras, emitirá informes de supervisión a su superior jerárquico, dando 
cuenta de los estados de avance y verificar la correcta ejecución de las obras; formular todas 
sus observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra 
materia relevante a la ejecución del proyecto y aplicar cualquier multa, cuando sea necesario. 

d) En consecuencia, el I.T.O. estará facultado para rechazar resultados que no cumplan con las 
especificaciones pertinentes, suspender los trabajos cuando se compruebe incumplimiento de 
las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o con peligro para 
personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le merezca duda la calidad de los trabajos y 
de los materiales utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y ordenar la paralización de 
las faenas, a costa del contratista adjudicatario, cuando no se hayan cumplido los requisitos 
especificados de ubicación, dimensiones y/o calidad de los materiales y trabajos ejecutados y 
cursar las multas que correspondan. 

e) El I.T.O. se preocupará que el avance de las obras se desarrolle en proporción al plazo de 
ejecución estipulado en el contrato, para cuyo objeto fiscalizará el avance real en relación con 
el avance contractual y deberá exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el 
normal desarrollo de las obras. 

f) El Inspector Técnico de Obras enviará copia (papel o digital), a la Secretaría Comunal de 
Planificación de todos los antecedentes que respalden la ejecución de obras de la presente 
Licitación como: “Acta de entrega de terreno”, “copia de devolución de garantías”, “aumento o 
disminución de plazo y obras”, “informe simple de modificaciones o problemas detectados 
durante la ejecución del proyecto”, “copia de actas de recepción provisoria y definitiva”, y sus 
respectivos Decretos y cualquier otra información relacionada con la Obra. 

g) Será responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato durante todo el período que dura la ejecución de las Obras y Recepciones 
correspondientes. La o las garantías deben cumplir con sus vigencias según lo establecido en 
las bases. 

 
23.- LIBRO DE OBRAS: 
23.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC), Título I, Capítulo 2, artículo 1.2.7. y Capítulo 3, artículo 1.3.2. N°10 del Decreto N°47 de 
1992 del MINVU, se deberá llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo manifold 
autocopiativo, del que sólo se podrá desprender el original para la Unidad Técnica y primera copia 
para el contratista, la segunda copia deberá permanecer en el libro  
23.2.- El libro de obras o Manifold deberá estar permanentemente en la obra durante la ejecución, 
bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejará constancia de: Las 
órdenes/instrucciones del I.T.O., de la Unidad Técnica, que dentro de los términos del contrato, se 
impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los 
trabajos, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas y/o prevencionista con la 
aprobación del ITO, cualquier otra comunicación de orden técnico que deba realizarse entre el 
Contratista y la Unidad Técnica y/o I.T.O. En la eventualidad que el ITO no tenga acceso al Libro 
de Obra, éste podrá notificar a través del correo electrónico, sin perjuicio que la permanencia del 
Libro de Obra debe permanecer en la Obra. 
23.3.- Este será el libro de comunicaciones, que es el único documento oficial donde deberán 
quedar estampadas las órdenes u observaciones de la U.T., así como las observaciones del 
propio contratista. 
Cualquier comunicación establecida a través de este libro, se considerará como oficial. Será 
responsabilidad del contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas de 
aseo y orden, asequibles al I.T.O. Las anotaciones en dicho Libro de Obras deberán indicar el 
nombre de quien la efectúa y estampar su firma. 
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23.4.- Este Libro de Obras deberá estar siempre disponible, en forma expedita para uso del I.T.O., 
en caso contrario el contratista estará afecto a multa, conforme se señala en las presentes Bases. 
23.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes señalado, deben ser cumplidas por la 
contratista, dentro del plazo establecido por el I.T.O. y por el sólo hecho de anotarlas, el contratista 
se entenderá por notificado, sin que sea necesario requerir su firma o anuencia. 
23.6.- EL Libro de Obras deberá ser entregado a la Unidad Técnica al momento de la Recepción 
Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepción, cuando proceda; en todo 
caso deberá estar presente en la Obra hasta la Recepción Provisoria sin Observaciones; el no 
cumplimiento deberá ser sancionado con un 1‰ del monto del contrato por cada vez que se 
detecte su infracción, lo cual será informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de 
obras y/u oficio y/o correo electrónico). Cualquier comunicación con el Contratista, posterior a la 
Recepción Provisoria sin Observaciones, deberá efectuarse mediante documento (oficio y/o correo 
electrónico). El tope de la multa indicada será hasta el 15% del valor del contrato. 
 
24.- PERMISOS, cuando corresponda: será responsabilidad del contratista el pago de los 
derechos de los permisos de edificación, de aporte al espacio público y de ocupación de las vías 
públicas, y deberán ser costeados por el contratista con cargo al proyecto, por lo que al momento 
de ofertar deben incluirlos en el Presupuesto Detallado de su oferta. 
 
25.- ENTREGA DE TERRENO: 
25.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, éste será puesto en conocimiento 
del adjudicatario y de la DOM; El Inspector Técnico de Obras efectuará la fiscalización de la 
ejecución de las obras y coordinará con el contratista la fecha en que se procederá a la Entrega de 
Terreno, la que deberá ser dentro de los 5 días hábiles administrativos siguientes a la firma del 
contrato, o a la total tramitación del permiso de edificación, cuando corresponda. 
25.2.- Se levantará un “Acta de Entrega de Terreno”, la cual deberá ser firmada por la Unidad 
Técnica y el proponente adjudicado; además constará la entrega del pago del permiso de 
edificación, Currículum y copia de Certificado de título del Profesional a cargo de la obra, otros 
antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso según 
corresponda. De todo ello se dejará constancia, además en el Libro de Obra. 
25.3.- Sólo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podrá ser extendido, para lo cual el 
I.T.O informará por escrito a la Alcaldesa o a quien la Subrogue, con copia a la Secretaría Comunal 
de Planificación y al Oferente adjudicado, donde se indicará el nuevo plazo para la entrega del 
terreno. 
25.4.- El permiso de edificación será tramitado por la SECPLAN y será el Contratista el encargado 
de realizar el pago, con cargo al proyecto, y tendrá como plazo para ello hasta antes de la entrega 
de terreno. Si en dicho plazo y sin previa justificación, el contratista no hubiese realizado el pago, el 
municipio quedará facultado para dar término anticipado al contrato. 
25.5.- Con todo, el Contratista contará con 3 días hábiles, a contar del envío de comprobante de 
pago del permiso de edificación, para proceder al pago de este derecho en la Tesorería Municipal; 
El mismo día de cumplido lo anterior, deberá entregar copia del pago realizado, al ITO de la Obra, 
para que éste prepare el Acta de Entrega de Terreno. 
25.6.- El contratista deberá entregar en esta oportunidad, la Carta Gantt, del plazo en el cual se 
ejecutará el proyecto (la carta Gantt no tiene formato establecido, por lo que debe ser propuesta 
por el Contratista, debe ser semanal e incluir todas las partidas del presupuesto detallado y debe 
ser coincidente con el plazo de ejecución del proyecto), debidamente fechada y firmado por la 
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), según corresponda; entrega que debe quedar 
establecida en Acta. 
 
26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OBRA: 
26.1.- Los trabajos estarán a cargo de un profesional competente en el área de la construcción 
(Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcción, Constructor Civil, Arquitecto, o titulo acorde), deseable 
con experiencia en ejecución de trabajos similares a los que se licitan, quien velará por el estricto 
cumplimiento del contrato, especificaciones técnicas y prácticas del buen construir. 
26.2.- El profesional deberá contar con la responsabilidad y representación del contratista para 
hacer efectivas las instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad. 
26.3.- El profesional deberá estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de 
Obras de la Municipalidad. 
26.4.- En caso que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, vacaciones 
u otra razón), el Contratista deberá informar por escrito, con 1 (un) día hábil antes que se produzca 
el cambio, al Inspector Técnico de Obras, adjuntando datos (nombre, Currículum y Certificado de 
Título) del nuevo Encargado de la Obra, indicando además el plazo durante el cual ejercerá dichas 
funciones.  
26.5.- El Profesional a cargo de la Obra deberá contar con servicio expedito de comunicación, de 
manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante celular o teléfono fijo, correo 
electrónico, por el I.T.O. 
26.6.- Además, se exigirá al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los trabajos, por 
lo que será de su responsabilidad, la planificación financiera y física del contrato, debiendo dar 
cumplimiento a los plazos pactados. 
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26.7.- El Inspector Técnico podrá solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en caso de 
que no sea idóneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de obras, 
cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecución del proyecto. 
 
27.- AUMENTO DE PLAZOS: 
27.1.- La Unidad Técnica resolverá sobre las ampliaciones del plazo original establecido en el 
contrato, siempre que éstos no se modifiquen de manera significativa y no superen el 30% del 
plazo original de la obra y solo en casos especiales, plenamente fundados. Se deberá informar al 
Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los 5 días hábiles desde la fecha 
de su otorgamiento, para lo cual deberá remitirse copia del Decreto que lo aprueba junto con la 
copia de la nueva garantía de fiel cumplimiento de contrato que reemplaza la anterior o la prórroga 
en la vigencia de ésta conforme al nuevo plazo contractual, a fin de considerar dicha modificación 
en la programación financiera de la inversión. 
27.2.- Podrá ampliarse el plazo del Contrato a petición del adjudicatario, en caso de fuerza mayor, 
eventos excepcionales de la naturaleza o caso fortuito, debidamente fundamentados y acreditados 
por éste, lo que será verificado por la Unidad Técnica y sólo por el plazo que ésta determine. 
Serán requisitos indispensables para este tipo de solicitud: 
a. Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento del 

Contrato dentro de los plazos establecidos. 
b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo original, 

fundamentando las causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y presentando un 
nuevo programa de recepción de la ejecución de los servicios, si fuese necesario. 

c. Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del contratista son 
causa de dicha ampliación. 

27.3.- Solo en casos especiales, plenamente fundados, la Unidad Técnica podrá otorgar ampliación 
de plazo de ejecución de las obras. La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, será 
dirigida a la Alcaldesa y deberá ser ingresada por el Oferente en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad, a lo menos 10 días antes del vencimiento del plazo original de ejecución, deberá 
incluir copia a la Inspección Técnica. 
27.4.- Sobre ella recaerá informe del I.T.O, el que se pronunciará sobre los fundamentos 
invocados. Fundado en el referido informe, la Unidad Técnica resolverá, si procede, la aceptación o 
rechazo de la solicitud de aumento de plazo, indicando, en caso favorable, el mayor plazo que 
considera prudente otorgar. Será, de resorte exclusivo del Mandante autorizar el otorgamiento  o 
rechazo de la solicitud de aumento de plazo, sin derecho a reclamación ni ulterior recurso para el 
consultor, aún cuando éste resuelva en contra de lo informado y propuesto por el Inspector 
Técnico, en razón del interés municipal. 
27.5.- La Inspección Técnica deberá informar al Gobierno Regional del Maule, la resolución 
adoptada, a fin de considerar dicha modificación en la programación financiera de la inversión. 
27.6.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un número entero, deberá aproximarse al 
número superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es 
inferior 0,50. 
27.7.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado deberá adjuntar nueva garantía de Fiel 
Cumplimiento de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes Bases 
Administrativas, respecto a la vigencia mínima de la garantía. 
27.8.- La Municipalidad tiene derecho a ordenar la paralización de la obra, cuando no haya fondos 
disponibles para llevarla adelante, o cuando así lo aconsejen sus necesidades; lo anterior deberá 
ser comunicado al contratista por escrito. Tal situación no dará al contratista derecho a 
indemnización alguna. 
 
28.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS 
EXTRAORDINARIAS: 
28.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de 
adjudicación, la Unidad Técnica podrá solicitar, a la fuente de financiamiento, complementar dicha 
iniciativa mediante la ejecución de aumentos de obras y obras extraordinarias, la cual debe ser 
presentada antes del término del plazo contractual del proyecto. 
28.2.- Las obras extraordinarias o no consideradas en el proyecto licitado, son aquellas que se 
requieran para complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el proyecto, para el 
término satisfactorio de la obra. Estas serán evaluadas por la Unidad Técnica y estarán sujetas a la 
aprobación de la fuente de financiamiento. 
28.3.- Todas estas modificaciones deberán ser aprobadas por Decreto, modificándose el contrato 
principal. Toda modificación propuesta deberá ser complementada con planimetría, especificaciones 
y presupuestos correspondientes, debidamente firmados por la empresa contratista. 
28.4.- El aumento de plazo a que dé lugar, esta modificación, no estará sujeto a tope de plazo 
referido en el N°27.1, de estas bases. 
 
29.- FORMA DE PAGO: 
a) El valor del contrato se cancelará mediante estados de pago mensuales, por el 100% de avance 

físico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningún caso el monto total a 
cancelar podrá ser superior al equivalente al avance físico efectivo de la obra. 

b) Los Estados de Pago serán considerados como abonos parciales que efectúa la unidad técnica 
durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendrán carácter de un pago 
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provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En ningún 
caso se estimarán estos pagos provisorios como aceptación por parte de la Municipalidad de la 
cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho 
abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados 
de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad. 

c) En todo caso, el último estado de pago, no podrá fijarse antes de la recepción  provisoria de las 
obras y no podrá ser inferior al 5% de la obra. 

d) Cada Estado de Pago deberá ser visado por el ITO. El contratista debe indicar en cada estado 
de pago el avance de la obra y debe ser entregado según se indica en las presentes Bases. 

e) Los Estados de Pago no deberán acompañarse con Factura alguna, la que solamente podrá ser 
emitida y entregada por el Contratista, cuando sea autorizada y requerida formalmente por el 
Inspector Técnico de la Obra, una vez aprobado el estado de pago, por parte del Gobierno 
Regional del Maule, si la emisión se efectúa antes del requerimiento, será rechazada. 

f) Se establece como instrucción básica que la factura deberá ser extendida del siguiente modo: 
 

 Fecha : Igual o superior a fecha de autorización de emisión, realizada por el I.T.O. 

 Nombre : Ilustre Municipalidad de Parral 

 Rut : 69.130.700-k 

 Dirección : Dieciocho N°720 

 Monto : Neto, IVA y Total 

 Glosa : Identificación de la Obra, Nº de Orden de compra, Estado de Pago. 
 

g) No se podrá presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por 
fabricación de elementos prefabricados. 

h) Finalizado el plazo contractual no se cancelarán estados de pago hasta la Recepción Provisoria 
sin observaciones, correspondiendo pagar el último estado de pago contra Decreto de 
Recepción Provisoria. 

 
29.1. ESTADO DE PAGO, el que estará conformado por los siguientes documentos: 
a).-Documentos exigidos para el primer estado de pago. 
- Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago. 
- Acta de Entrega de Terreno. 
- Contrato de Obra y Decreto que lo Aprueba. 
- Programa de caja con la programación de los requerimientos de fondos durante la ejecución del 

proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variación debe ser 
corregida e informada al ITO y el Gobierno Regional del Maule. 

- Carátula debidamente suscrita por el Contratista, consignando a lo menos, lo siguiente: fecha 
del estado de pago, nombre del proyecto indicando si es obra o consultoría, monto del contrato, 
aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido autorizados por el 
Mandante), avance físico acumulado, avance financiero acumulado, (a la fecha de estado de 
pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera. 

- Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral.  
- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, del 

contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 
- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la 

Dirección del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 
- Copia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme lo indicado en Bases 

Administrativas. 
- Fotografía del letrero instalado en obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas 

en Anexo N°5 del Instructivo FRIL 2022. 
- Set de fotos que grafique el avance de las partidas más relevantes, el cual debe tener 

coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago. 
 
b).-Documento exigidos para estados de pago posteriores. 
- Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago. 
- Modificación de Contrato de Obra (Si lo hubiera) y Decreto que lo Aprueba. 
- Programa de caja con la programación de los requerimientos de fondos durante la ejecución del 

proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variación debe ser 
corregida e informada al ITO y el Gobierno Regional del Maule. 

- Carátula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el Contratista, 
consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del proyecto indicando 
si es obra o consultoría, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que 
deben haber sido autorizados por el Mandante), avance físico acumulado, avance financiero 
acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera. 

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto 
total debe ser coherente con el programa de caja. 

- Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral. 
- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, del 

contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 
- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la 

Dirección del Trabajo, del contratista y el subcontratista , si lo hubiera. 
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- Set de fotos que grafique el avance de las partidas más relevantes, el cual debe tener 
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago. 

 
c) Documento exigidos para el último estado de pago. 
- Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago. 
- Modificación de Contrato de Obra (Si lo hubiera) y Decreto que lo Aprueba. 
- Programa de caja con la programación de los requerimientos de fondos durante la ejecución del 

proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variación debe ser 
corregida e informada al ITO y el Gobierno Regional del Maule. 

- Carátula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el Contratista, 
consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del proyecto indicando 
si es obra o consultoría, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que 
deben haber sido autorizados por el Mandante), avance físico acumulado, avance financiero 
acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera. 

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto 
total debe ser coherente con el programa de caja. 

- Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral. 
- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, del 

contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 
- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la 

Dirección del Trabajo, del contratista y el subcontratista. , si lo hubiera. 
- Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecución de cada una de las obras, 

si corresponde, del último mes en que tuvo trabajos en su obra, hasta la fecha del acta de 
recepción provisoria. 

- Set de fotos que grafique la ejecución dde todas las partidas, el cual debe tener coherencia con 
las partidas cobradas en el estado de pago. 

- Acta de recepción provisoria de las obras. 
- Decreto que aprueba el acta de recepción provisoria. 
- Documento que acredite la Recepción Municipal de la Obra 
- Garantía de Buena Ejecución de la Obra. 
 

La Municipalidad no tendrá responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de 
pago, originada por no haberse presentado éstos en la Unidad Técnica en la forma y con los 
requisitos establecidos. 

 
29.2.- FACTURACIÓN Y PAGO 
Una vez recibido, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, todo el legajo de 
antecedentes señalados, el I.T.O, deberá revisarlos, verificar que los antecedentes adjuntos 
correspondan a cabalidad con lo solicitado, y contar con la visación de la Unidad Técnica (Director 
de Obras); posteriormente los enviará al Gobierno Regional  y una vez que el administrador(a) del 
proyecto revise el estado de pago y éste se encuentre sin observaciones y en condiciones de ser 
pagado, se solicitará al proveedor la factura asociada al estado de pago. 
 
Para dar curso al respectivo pago, la Unidad Técnica, deberá remitir al Departamento de 
Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad, la siguiente 
documentación: 
- Acta de Entrega de Terreno. 
- Contrato de Obra y Decreto que lo Aprueba. 
- Órden de Compra. 
- Factura. 
- Carátula firmada por el I.T.O designado y por el adjudicatario. 
- Copia de la Garantía por Fiel cumplimiento de contrato (Solo para el 1° estado de pago). 

Copia de la Garantía por Buena Ejecución de la Obra (Solo para el último estado de pago). 
Copia de las garantías generadas por modificaciones de Contrato (Cuando proceda) 

- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, del 
contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 

- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la 
Dirección del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto 
total debe ser coherente con el programa de caja. 

 
30.- FACTORING.  
30.1.- La Municipalidad cumplirá con lo establecido en la ley N°19.983 que regula la transferencia y 
otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura o contratos de Factoring suscritos por el contratista, 
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y multas 
pendientes. El contratista deberá preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y del Gobierno 
Regional del Maule tomen conocimiento oportunamente de tal situación. 
30.2.- Se entenderá que la información es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables 
que permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad y Gobierno 
Regional del Maule, del cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 días se 



Página 28 de 46 

conviene que se entenderá oportuna aquella información realizada al menos con 15 días de 
anticipación a la fecha de pago. 
30.3.- Se establece que cualquier situación que altere el sistema de pagos convenido entre las 
partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificación legal sobre el cesionario del 
crédito, deberá estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica y el Gobierno 
Regional del Maule, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de 
resguardo que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley. 
30.4.- Se deberá dar cumplimiento a todo lo que contenga la Circular Nº4 del 11-1-2017 del 
Servicio de Impuestos Internos. 
 
31.- MULTAS: 
a. La Municipalidad se reserva el derecho a cobrar multas en caso de incumplimiento por parte de 

los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, según 
como lo que establece la Ley Nº19.886 artículo 79 TER del Reglamento de Compras Públicas. 

b. Las multas serán aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de órdenes, 
en el que indicará el tipo y el monto de la multa, además de las razones por las cuales se 
incurre en la sanción, lo que se notificará de inmediato al proveedor adjudicado mediante 
anotación en el Libro de obras. Cumplido el plazo otorgado por el ITO para subsanar la falla o 
falta se constituirá en el lugar y verificará si se han subsanado o no las observaciones 
realizadas, si éstas no han sido resueltas, se procederá a la aplicación de la multa. 

c. Luego, dicho acto será sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad Técnica 
Municipal. 

d. La multa correspondiente será rebajada administrativamente del pago respectivo o será 
cobrada con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo de 30 días 
corridos contados desde el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo y/o desde que 
se incurra en el retardo indebido en la realización de actividades. Previo reemplazo del 
documento original de garantía. 

e. Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica deberá notificar por carta certificada o correo 
electrónico, al contratista la resolución que la disponga, y sólo podrá hacerla efectiva una vez 
que ésta se encuentre ejecutoriada. 

f. El adjudicatario podrá recurrir a las vías de impugnación establecidas en la Ley Nº19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
Administración del Estado, por aplicación de multa. 

g. Toda multa aplicada será informada en la plataforma www.mercadopublico.cl en la ID 
correspondiente, “Comportamiento Base”. 

31.1.- Aplicación de multas: 
31.1.1.- El contratista incurrirá en una multa equivalente al tres por mil diario, aplicados sobre el 
monto del contrato respectivo, por cada día corrido de atraso en la terminación de la obra, por un 
período de 15 días; Posterior a este plazo se hará efectiva la Garantía y se procederá a dar término 
al contrato. 
El atraso de una obra será la diferencia expresada en días corridos que exista entre el término del 
plazo establecido en el contrato, más las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la 
fecha en que verificada la conclusión de las obras materia del contrato se dé curso, por la Unidad 
Técnica, a la solicitud de Recepción Provisoria de las mismas.  
La multa regirá desde el día siguiente a la fecha de término del contrato o del plazo concedido para 
subsanar las observaciones, si las hubiere. 
31.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestión para empresa contratista, cuyos montos se 
señalan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitación. 
31.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestión” permanece por más de un 
día y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevención de 
riegos, solicitará a la Unidad Técnica, la aplicación adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada día 
de incumplimiento, esta multa se descontará conjuntamente con la multa que establece el sistema 
de gestión en el próximo estado de pago. 
31.1.4.- Atraso en la entrega de las garantía estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las 
garantías vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicará una multa a beneficio de este 
servicio municipal de 3 UTM por cada día de atraso. 
31.1.5.- Hacer uso del terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Dirección de Obras - 
Multa de 3 UTM por día. 
31.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instrucción del Inspector Técnico, debidamente 
consignada en el Libro de Obras, será sancionado con una multa diaria aplicada 
administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria 
Mensual), por cada día de incumplimiento, la que se computara hasta el día que el contratista 
informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y por cada 
evento. 
31.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas y bases 
Administrativas del proyecto: 1‰ (uno por mil) del valor del contrato por cada incumplimiento. 
31.1.8.- Modificación de los planos sin previo Vº Bº de la ITO y profesionales que realizan el 
diseño: 1‰ (uno por mil) del valor del contrato. 
31.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 días corridos desde la entrega de 
terreno: 1 U.T.M., por cada día de atraso. 

http://www.mercadopublico.cl/
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31.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1‰ (uno por mil) del valor del 
contrato, por cada dos días de atraso. 
31.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa físico: 1‰ (uno por mil) del 
valor del contrato, por cada dos días de atraso. 
31.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el día y hora fijado para ello: 1‰ (uno por mil) 
del valor del contrato, por cada día de atraso. 
31.1.13.- No iniciar las obras en un plazo máximo de 20 días corridos, a contar de la fecha de 
entrega de terreno: 1‰ (uno por mil) del valor del contrato, por cada día adicional de atraso. 
31.1.14.- Paralizar las Obras por más de 5 días corridos sin causa debidamente justificada: 2‰ 
(dos por mil) del valor del contrato, por cada día de atraso. 
31.1.15.- No mantener el Libro de Obras a disposición de la Inspección de la Obra hasta la 
Recepción Provisoria sin Observaciones: el no cumplimiento deberá ser sancionado con un 1% del 
monto del contrato por cada vez que se detecte su infracción. 
31.1.16.- No mantener vigente las Pólizas, de existir, se aplicará una multa equivalente al 1‰ (1 
por mil) del valor del contrato por cada día en que no esté vigente, con un plazo máximo de 20 
días, posteriormente a este plazo se hará efectiva las Garantías y se procederá a dar término al 
contrato. 
31.1.17.- Si el Contratista no cumple con el plazo concedido para subsanar las observaciones 
realizadas a la Recepción Provisoria, incurrirá en una multa de 2‰ (dos por mil) del valor del 
contrato por cada día de atraso. 
31.1.18.- La no presentación de alguno de los antecedentes requeridos para la Recepción 
Provisoria de la obra, dará derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2‰ 
(dos por mil) del valor del contrato, con un máximo de 30 días, después del cual se procederá al 
finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontará del último Estado de Pago o de 
las garantías existentes. 
31.1.19.- La reiteración de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, serán causal para 
aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitará el contrato. 
31.2.- Apelación a una multa: 
El contratista podrá reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro del 
plazo de 5 días hábiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la 
prestación del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo deberá ser puesto en 
conocimiento de la Alcaldesa, dentro del tercer día hábil de presentado junto con un informe 
elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolverá breve y sumariamente el reclamo, 
dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio 
de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sanción, de acuerdo al informe de la 
Inspección del Servicio. La determinación del Alcalde deberá notificarse, por escrito, al contratista. 
En dicha apelación deberá informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la 
deficiencia y qué procedimiento se utilizó para superar la situación, ya sea intentando evitar o 
disminuir la deficiencia. 
 
31.3.- Aceptación de la apelación: 
La apelación se realizará por multa en forma individual y la aceptación significará desestimar 
completamente o parcialmente la aplicación de la multa al contratista. 
Se aplicará este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es 
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan 
completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminución de efectos negativos. 
31.4.- Pago de las multas: 
Las multas señaladas se aplicarán, sin forma de juicio, por vía administrativa, y se descontará del 
Estado de Pago o de las Garantías del Contrato, si estos no fueren suficientes. Previo reemplazo 
del documento original de garantía. Las multas se descontarán del estado de pago siguiente al de 
la aplicación de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, mediante las 
acciones legales que procedan. 
31.5.- Tope para la aplicación de las multas: 
Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sobrepasara el 15% del valor del 
contrato, procederá la liquidación anticipada del Contrato. 
 
32.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 
El Contratista deberá tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la 
zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las normas generales de 
medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la Inspección 
Técnica. 
 
32.1.- AIRE 
32.1.1.- En virtud del D.S. N°144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo 
o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades 
en general, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen daño al medio ambiente o 
molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista deberá implementar todas las 
medidas necesarias tales como: utilización de maquinarias con tecnologías limpias, protecciones 
laterales que retengan el material particulado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos 
y materiales inertes, entre otras. 
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32.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta 
el proyecto sea declarada en situación de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se 
deberán intensificar las medidas de mitigación establecidas en las presentes Bases. 
32.1.3.- El Contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberá regar 
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminación por partículas en 
suspensión o el levante de polvo. 
Estará estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acción que pueda perjudicar la higiene 
ambiental o sanidad del sector. 
 
32.2.- RUIDO 
32.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), 
medidos en la fachada de la vivienda más cercana, no se podrán realizar trabajos en horarios entre 
las 21:00 y las 07:00 horas. 
32.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección 
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello, debe 
cumplir con lo dispuesto en el DS N°594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los Lugares de Trabajo" 
. 
32.3.- MOBILIARIO Y JARDINES. 
34.3.1.- El contratista cuidará de hacer el menor daño posible a los árboles y jardines en general, 
así como mobiliario y aceras existentes, a conservarse según proyecto, los cuales una vez 
finalizada la obra deberán estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se 
encontraban. 
32.3.2.- El contratista deberá contar con la autorización escrita de la I. T. O. antes de proceder a 
derribar algún árbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro 
fotográfico o de video de los sectores antes de su intervención. 
32.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, deberá tener especial cuidado en causar las 
menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la 
obra se vean afectados por ella. 
32.3.4.- El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas 
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposición de 
especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda. 
 
32.4.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
32.4.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que 
dichos volúmenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de 
almacenamiento del contratista. No se permitirá ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de 
las faenas y el N° adecuado de camiones y máquinas pesadas. 
32.4.2.- No se permitirá el almacenamiento de material alguno fuera de los límites establecidos por 
los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraído de la obra deberá ser 
retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la 
obra deberá ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea 
posible. Se deberá indicar el lugar de destino de los escombros. 
32.4.3.- De ser procedente, se deberán entregar todos los sumideros existentes en el área de 
trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales orgánicos, etc. Lo que 
debe asegurar el escurrimiento de las aguas. 
 
32.5.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
32.5.1.- La Empresa adjudicada deberá cumplir con las disposiciones, según corresponda. Para 
evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehículos de transporte deberán contar con 
lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O deberá ordenar el retiro de los 
camiones que no cumplan con esta disposición. (Si corresponde) 
32.5.2.- La I.T.O. deberá ordenar la recuperación de aquellas áreas que hayan sido 
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. 
32.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas 
tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitúmenes y todo tipo de materiales clasificados 
como riesgosos y peligrosos, deberá cumplir con la normativa vigente. 
32.5.4.- No se permitirá el almacenamiento de materiales en la vía pública, a menos que sea 
autorizado expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningún caso podrán ser del tipo 
proyectables. 
 
33.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, SEGÚN CORRESPONDA: 
33.1.- Suspensión del servicio de energía eléctrica: El contratista deberá programar y ejecutar 
los trabajos, minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los sistemas eléctricos. 
Los períodos de corte del suministro eléctrico para la ejecución de los trabajos, deberán ser 
solicitados, con a lo menos tres días hábiles de anticipación, al Inspector Técnico y ejecutados en 
el plazo autorizado. 
33.2.- Reparación de daños: todo daño a las instalaciones existentes, derivado de la ejecución de 
las obras, será de exclusiva responsabilidad del contratista y serán de su cargo por lo que deberá 
proceder a su inmediata reparación; de no hacerlo, el mandante se reserva el derecho de 
encomendar la reparación a otros, siendo los costos respectivos de cargo del contratista los que se 
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descontarán del valor total del contrato. 
33.3.- Protección de las obras existentes: deberán respetarse las instalaciones subterráneas o 
superficiales cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones 
adyacentes, evitando que sufran daños. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberán 
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberías, postaciones, 
muros y otras obras existentes en el lugar. 
33.4.- Redes de agua potable y alcantarillado: será de cargo del contratista dar aviso al servicio 
municipal de agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de cañerías, empalmes de 
agua potable y alcantarillado con motivo de la ejecución de los trabajos. El costo de la reparación 
será de cargo del contratista y será de su responsabilidad, la tramitación de los pagos 
correspondientes al servicio municipal. 
Cualquier modificación o traslado de redes que sea necesario realizar con motivo de la ejecución de 
los trabajos, deberá presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los planos correspondientes, 
junto con la carta correspondiente de solicitud de ampliación de plazo. Se revisará la 
documentación y dará su Vº Bº para que sea aprobada. 
33.5.- Actividades contaminantes: el contratista deberá respetar la reglamentación vigente sobre 
emisión de contaminantes y ruidos, además deberá controlar la emisión de polvo en las faenas de 
excavación, transporte de materiales y excedentes de excavación, y limpieza, entre otros. 
33.6.- Cierres Provisorios: Los cierres provisorios de obras deberán ejecutarse conforme lo 
señalen las EE.TT. 
 
34.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS 
34.1.- La observación y control de la implementación de las medidas de seguridad en la obra serán 
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, según sea el caso. 
34.2.- El adjudicatario será responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción 
de las obras, de la vigilancia de éstas, de la protección y seguridad del público y de las personas 
que trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o 
afectadas por un accidente ocurrido en las obras. 
34.3.- Para este efecto, además de los seguros contratados, según lo exigido en esta licitación, el 
Contratista deberá cumplir las leyes y reglamentos sobre prevención de riesgos de la legislación 
chilena que sean aplicables a la ejecución de las obras, debiendo además contemplar un Plan de 
Prevención de Riesgos.  
34.4.- Será responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con la seguridad 
adecuada. 
34.5.- El adjudicatario deberá velar por el correcto uso de los elementos de protección necesarios 
para el personal que trabaje en las faenas. 
34.6.- Estas disposiciones regirán tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de 
la obra, siendo la Empresa Contratista la única responsable. Además, proveerá y mantendrá a su 
cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de señalización y  prevención. 
34.7.- Asimismo, proveerá y supervisará, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y 
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante deberá ser previamente 
informado y aprobado por la I. T. O. 
 
35.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS: 
35.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcción y que deberán ser 
considerados en la elaboración de este plan, son: 
Riesgos de accidentes en la vía, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales 
peligrosos, riesgos de incendios en el área de faenas, riesgos por manejo de materiales explosivos, 
riesgos de eventos naturales. 
35.2.- El adjudicatario deberá prever un plan de riesgos, para lo que deberá tomar medidas 
concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construcción 
de la Asociación Chilena de Seguridad o entidad similar y deberá explicitar, a lo menos, lo 
siguiente: 
a) Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención de 

las condiciones de seguridad. 
b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario). 
c) Medidas de Seguridad y Vigilancia. 
d) Medidas de prevención de incendios y otros. 
e) Medidas de mantención de las distintas instalaciones. 
f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones. 
g) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de 

cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino. 
h) Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el área de la obra. 
i) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberán señalar la forma en que se 

intervendrá eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto 
o actividad. 

j) Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio 
ambiente. 

Antes de iniciar la construcción, el contratista deberá disponer de actividades de 
capacitación de sus trabajadores en: 
a) Correcto uso de elementos de protección personal. 
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b) Procedimientos en caso de accidente en vehículo. 
c) Manejo seguro. 
d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalación de faenas, de explotación de 

empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos. 
e) Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas. 
 
36.- VISITA DE MONITOREO: 
Conforme a lo dispuesto en el Art Décimo, del Convenio de Transferencia de recursos, el Gobierno 
Regional del Maule, a través de sus funcionarios, ejercerá su facultad de supervisión y monitoreo 
del avance y cumplimiento de la ejecución de las obras que comprende el proyecto, para lo cual la 
Unidad Técnica y el Contratista les brindarán las facilidades del caso para la realización de esta 
actividad, manteniendo cada cual una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de 
las inversiones realizadas (bases de licitación o términos de referencia para la contratación de las 
obras; aclaraciones a las bases o términos de referencia, y consultas y sus respuestas, si 
existieren; contrato de ejecución de la obra; presupuesto detallado por partidas; programa de 
trabajo; antecedentes técnicos del contrato (especificaciones técnicas y planos); garantía de fiel 
cumplimiento de contrato; pólizas de seguro; modificaciones del contrato, si corresponde; estados 
de pago cursados; y, facturas pagadas). 
 
37.- PERSONAL DIRECTO 
37.1.- El número de trabajadores que se contrate para las obras deberá tener relación con la 
cantidad y tipo de obras por ejecutar. 
37.2.- El contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad 
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 
de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los 
subcontratistas con sus trabajadores. 
37.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el contratista, 
deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista ocupa, 
deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la 
Unidad Técnica. 
 
38.- MODIFICACIONES DE PROYECTO: 
Según lo previsto en el Art Décimo Segundo: Modificaciones de proyecto, del Convenio de 
transferencia, se establece que: 
38.1.- Queda prohibido efectuar cualquier modificación de los proyectos aprobados, autorizar 
aumentos de obra, disminuciones de obras u obras extraordinarias, cambios en las mismas, sin 
autorización previa y escrita de el Gobierno Regional del Maule. La Municipalidad queda obligada a 
informar y solicitar la aprobación de cualquier modificación al proyecto de manera oportuna al 
Gobierno Regional del Maule, mediante documento escrito y fundado en informe técnico del 
inspector de obra o de un profesional responsable de su dependencia. 
38.2- El incumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior hará inoponible al Gobierno Regional 
del Maule cualquier costo o mayor monto que derive de la modificación, del que responderá 
exclusivamente la Municipalidad frente al contratista. 
38.3.- Solo se autorizarán en casos debidamente justificados, aumentos de obras, disminuciones 
de obras y obras extraordinarias que tengan por objetivo mejorar las condiciones del proyecto 
originalmente aprobado y no para ampliar su cobertura o hacerlo extensivo a otros sectores 
geográficos de la Comuna. 
 
39.- RECEPCION DE LAS OBRAS: 
39.1.- Recepción Provisoria de obras, según corresponda: 
a).- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentará por escrito a la Unidad 
Técnica, la solicitud de Recepción Provisoria de las obras. Esta solicitud deberá ser ingresada en 
Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Director de Obras Municipales. De la solicitud y el 
Acta de Recepción de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras. No se permitirá la 
solicitud de recepción si se constata que aún faltan partidas por ejecutar. 
b).- Para tramitar la recepción provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepción 
del último, según se establece en las Bases, en cuanto a que el último Estado de Pago, no podrá 
cursarse antes de la recepción provisoria de las obras. Según se establece el el punto 
“Documento exigidos para el último estado de pago”. 
c).- La recepción provisoria será efectuada por una Comisión de Inspección Técnica de Obras 
designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases 
Administrativas, de esto se deberá levantar un Acta, dejando constancia que recibe 
provisoriamente la obra. Esta Acta deberá ser suscrita, a lo menos, por la Comisión de Inspección 
Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal. 
d).- Dicho documento deberá ser Aprobado mediante Decreto y la Inspección Técnica deberá 
enviar copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepción Provisoria y su respectivo Decreto), 
a la Secretaría Comunal de Planificación. 
e).- La Recepción Provisoria podrá ser con observaciones, las cuales deberán ser subsanadas por 
el Contratista en un rango de plazo de 1 a 30 dias corridos que la I.T.O fundadamente determine, 
dependiendo de la naturaleza y cantidad de la observación. De todas formas, este plazo podrá ser 
mayor en caso de que lo solicite el contratista fundadamente. 
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Si el Oferente no cumple con este plazo incurrirá en una multa de 2‰ (dos por mil) del valor del 
contrato por cada día de atraso. 
39.1.1.- Documentos para la Recepción provisoria de obras (según corresponda): 
39.1.1.1.- Será obligación del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los originales 
y una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los 
trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, será de 
responsabilidad del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras. 
39.1.1.2.- Junto con la solicitud de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los 
siguientes documentos y antecedentes que serán requisito para que se proceda a la Recepción 
Provisoria y que son de responsabilidad de él tramitarlos: 
a) Certificado de Recepción Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que 

exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde. 
b) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de 

obras nuevas o complementarias, los cuales deberán ser remitidos formalmente al proyectista. 
39.1.1.3.- Se le otorgará al oferente un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la fecha de 
Recepción Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspección Técnica, de lo 
contrario no se podrá decretar el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones. 
39.1.1.4.- La no presentación de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dará 
derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2 por mil del valor del contrato por 
día, con un máximo de 30 días, después del cual se procederá al finiquito del contrato por 
incumplimiento. Esta multa se descontará del último Estado de Pago o de las garantías existentes. 
 
39.2.- Recepción Municipal del permiso (si corresponde): 
39.2.1.- El contratista tendrá la obligación de tramitar y solicitar el Certificado de Recepción 
Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisión de Inspección 
Técnica de Obras. 
39.2.2.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrirá en una multa equivalente al 2‰ (dos 
por mil) del valor del contrato, por cada día de atraso, las que se descontarán del último estado de 
pago, o de las garantías existentes, según corresponda. 
39.2.3.- La Recepción Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelación del 
último Estado de Pago. La tramitación del expediente de recepción municipal debe ser realizada 
dentro del plazo contractual. 
 
39.3- Recepción Provisoria de obras con observaciones (si corresponde): 
39.3.1- La verificación de la obra por la comisión de recepción podrá ser con observaciones, ésta 
dará curso a la recepción provisoria con observaciones y elaborara una “Acta de Recepción con 
observaciones”, proponiendo un plazo para que el contratista subsane y ejecute, a su costa, los 
trabajos o reparaciones que determine. 
39.3.2- Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo máximo fijado se aplicará una 
multa de 2‰  (dos por mil) del valor del contrato por cada día de atraso. 
39.3.3- Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará 
nuevamente las recepción al inspector técnico mediante oficina de partes municipales, quien 
verificará su término e informará a la comisión para que ésta proceda a efectuar la recepción 
provisoria, fijando como fecha de término de  la obra, la indicada por el inspector técnico en el 
informe a que se refiere el inciso primero del presente artículo, adicionada con el plazo que el 
contratista empleó en ejecutar las reparaciones, plazo este último que deberá ser certificado por el 
propio técnico. 
39.3.4- En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el I.T.O. 
 
39.4.- Recepción Definitiva de la obra, (según corresponda): 
39.4.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, el 
Contratista pedirá a la Municipalidad, por escrito, la Recepción Definitiva de la Obra y devolución 
de la garantía de buena ejecución de la obra de la forma que indica las presentes bases; por lo que 
se entiende que la recepción final de la obra se realizará en la misma forma que la recepción 
provisoria, una vez que se haya cumplido el plazo de garantía. 
39.4.2.- La Comisión de Inspección Técnica de Obras, examinará la obra y en caso de no 
encontrar reparos levantará un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta 
Acta deberá ser suscrita, a lo menos, por la Comisión de Inspección Técnica de Obras y el Director 
de Obras Municipal. Dicho documento deberá ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia 
de estos documentos (Acta Recepción Definitiva y su respectivo Decreto), deberán ser remitidas a 
la Secretaría Comunal de Planificación. 
39.4.3.- Esta recepción final, en ningún caso exime la responsabilidad legal que le compete al 
contratista por el plazo de 5 años de ejecutada la obra. 
39.4.4.- Si la Comisión de Inspección Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones 
imputables a defectos de construcción respecto de la obra o mala calidad de los materiales 
empleados, deberá dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista deberá subsanar los reparos 
u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del 
Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de 
construcción que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepción Definitiva. 
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39.4.5.- Una vez realizada la recepción Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento 
que así lo resuelva, se procederá, por parte de la Unidad Técnica, a la liquidación del contrato 
suscrito con el contratista en un plazo no superior a 30 días corridos, a contar de la recepción 
definitiva y sin observaciones. 
 
40.-PLANOS de CONSTRUCCION y APORTES REEMBOLSABLES, (Si Corresponde): 
40.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecución de las obras, el contratista que se adjudique 
las obras, deberá contemplar a su costo la regularización de los siguientes diseños referenciales o 
informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sólo de los proyectos que corresponda. 
Cada uno de estos diseños deberá ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes. 
40.2.- Los proyectos de Instalaciones deberán realizarse de acuerdo a la normativa vigente y 
deberá contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos diseños deberán 
contar, previo a ejecución, con VºBº de la Inspección Técnica de Obra. 
40.3.- Al mismo tiempo, el contratista deberá contratar a su costo las mecánicas de suelos y los 
controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos 
así lo exigen. 
40.4.- En caso de que la Inspección Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta 
conformidad con los planos de la licitación, el Contratista deberá elaborar los planos definitivos, 
debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del último estado 
de pago. 
40.5.- Artículo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones 
Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista deberá tramitar su aprobación y asumir el 
costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo II de la 
Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los artículo 14 al 20 en DFL Nº 70 de 1988, 
de Obras Públicas, y el Título III de su Reglamento, DS. Nº 453 de 1989. Además los contratistas 
deberán cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Además, se deberá hacer llegar a la I.T.O. una copia de 
toda la documentación realizada entre el contratista y la empresa de servicio sanitario. Para mayor 
información consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsables”, que se puede 
extraer de www.siss.gob.cl. 
 
41.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

1. El Contratista será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del Contrato, 
que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros. 

2. El contratista deberá mantener las vías bypass necesarios para ejecutar las obras, de manera 
de asegurar el tránsito expedito de los usuarios de las vías. 

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como 
también asume daños y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia 
obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales 
donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio. 

4. De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden 
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad, alimentación, entre 
otros (si es que corresponde). 

5. La mano de obra que se emplee en la ejecución de los trabajos a que se obliga el Contratista, 
debe ser íntegramente contratada por él. En consecuencia el personal que el Contratista ocupa le 
queda subordinado en sus relaciones de trabajo y no tendrá vinculación alguna con la Unidad 
Técnica. 

6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los trabajos, 
obligándose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad 
Técnica y de el Gobierno Regional del Maule pudiera apreciar. 

7. El Contratista proporcionará un libro de obras en triplicado, autocopiativo en el cual se dejará 
constancia de las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de las obras 
a la Inspección Técnica y constituirá el medio de comunicación con el Contratista. Cuando las 
observaciones impliquen reparos a las entregas, la solución de éstos será determinante para la 
recepción de las obras. El libro de obras estará a cargo del contratista y estará en todo momento 
a disposición del inspector técnico de obras. 

8. Le queda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios en los 
programas de obras. Si las hiciere sin la autorización correspondiente deberá rehacer según lo 
pactado, con cargo a su peculio. Toda proposición de cambio deberá realizarla por escrito en el 
libro de Actividades, y será la Unidad Técnica quien responda por este mismo medio sobre el 
particular. 

9. En el desarrollo y ejecución de las obras, el Contratista deberá ceñirse estrictamente a los 
antecedentes del Proyecto y habrá de cumplir con las prescripciones de la Ley y Ordenanza 
General de Construcciones, con las normas de carácter oficial dictadas por el Instituto Nacional de 
Normalización (I.N.N.) y con las disposiciones que impusieren los Servicios que correspondan. 

10. Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse en relación 
con las Obras, por la Municipalidad, como por ejemplo, garantía por ruptura de pavimentos, 
ocupación de calles, etc., como también por las multas que pudieren tener como causa o 
antecedente la trasgresión, por parte de aquel o de sus dependientes, a las leyes, reglamentos y 
ordenanzas aplicables. 

http://www.siss.gob.cl/
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11. El Contratista deberá ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del proyecto 
adjudicado. Si los planos entregados experimentaren modificaciones al ser sometidos a la 
aprobación de la autoridad correspondiente, tales modificaciones el Contratista las comunicará por 
escrito a la Unidad Técnica. 

12. Los materiales que se empleen en la construcción de las Obras habrán de ser de la mejor 
calidad y deberán cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones técnicas. 

 
42.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES): 
Será la Secretaria Comunal de Planificación o quien le subrogue, o un funcionario designado por 
ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitación). 
 
43.-  DECLARACIÓN DE HUELGA DEL PERSONAL: 
43.1.- En el caso supuesto de que el adjudicatario se viere imposibilitadp de dar continuidad al 
servicio objeto de esta licitación, la Municipalidad podrá contratar paralelamente a un tercero para 
que preste el servicio que el adjudicatario ha dejado de prestar. 
43.2.- El adjudicatario deberá reembolsar a la Municipalidad los gastos y perjuicios que se 
hubiesen generado para la Municipalidad en virtud de la paralización anteriormente señalada. 
43.3.- El plazo durante el cual operará la empresa suplente, no excederá a los tres (3) meses, 
tiempo en el cual se pondrá terminó anticipado al contrato original y se llamará a nueva Propuesta, 
salvo que esta situación se produzca en el último año calendario de vigencia del contrato original, 
en cuyo caso dicho plazo de tres (3) meses se podrá prolongar hasta la finalización de la presente 
propuesta. 
43.4.- Si el valor mensual a pagar al adjudicatario que no continua no alcanzara para pagar al 
nuevo adjudicado, los pagos se cubrirán haciendo efectivas las garantías en la proporción 
necesaria. 
 
44.- DOMICILIO CONTRACTUAL: 
Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad 
asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal o jurídica que 
pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA 
“CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA PILAR II, PARRAL” 
Código BIP N°40.048.419-0.  /  FRIL 2023 
BASES ADMINISTRATIVAS “ 
Agosto de 2023.- 

CARLA GÓMEZ GARCÍA 
DIRECTORA DE SECPLAN 
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MUNICIPALIDAD DEPARRAL 

Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral 
Código BIP N°40.048.419-0.  /  FRIL 2023 

FORMULARIO N°1 
 
 

FORMULARIO Nº 1 
ANEXO ADMINISTRATIVO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Y ACEPTACIÓN DE BASES 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

PROPONENTE :  

R.U.T. :  

REPRESENTANTE LEGAL :  

R.U.T. :  

DOMICILIO (Calle, N° ,Comuna) :  

FONO :  

E – MAIL  :  

 
 

B. ACEPTACIÓN DE BASES 
 

El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara: 
 

1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, y 
Técnicas, Planos, Respuestas a las Preguntas, Anexos, eventuales Aclaraciones y haber estudiado y 
verificado la concordancia entre sí de los antecedentes de la licitación. Conocer las normas legales al 
respecto. 

 

2) Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para la ejecución del servicio, de 
acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto. 

 

3) Estar conforme con las condiciones generales del servicio a desarrollar, haber realizado las observaciones 
que le ha merecido por el portal de Compras Públicas, en los plazos consignados y haber leído las 
respuestas dadas a esas consultas y eventuales aclaraciones realizadas a través del mismo portal. 

 
 

C. REQUISITOS PARA OFERTAR 
 
Declaro que suscribiré la “Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar”, que se encuentra disponible en el 
sistema de información www.mercadopublico.cl , de acuerdo a la Resolución Exenta N°275 b del 20-4-2021 
emanada de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que aprueba Directiva N°37 Recomendaciones 
sobre el uso y aplicación del Registro de Proveedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parral,           de                        de  202__ 
 
 
NOTA: Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como ANEXO ADMINISTRATIVO, antes de la 

hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal. 
 

 

 

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO 

www.mercadopublico.cl) 

 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


Página 37 de 46 

 
MUNICIPALIDAD DEPARRAL 

Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral 
Código BIP N°40.048.419-0.  /  FRIL 2023 

FORMULARIO N°2 
 

FORMULARIO Nº 2 
ANEXO TÉCNICO 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

PROPONENTE :  

R.U.T. :  

 
B.- El Proponente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la experiencia 
acreditada, en Construcción o Ampliación de obras de edificación de características similares a las EE.TT del proyecto 
licitado, ejecutadas en Instituciones Públicas, Municipales, Establecimientos Educacionales, Sedes y/o de Salud o 
similares que la Comisión evaluadora pueda calificar y que a continuación se indican: 

 

Nº Nombre de la Obra 
Fecha Ejecución 

de la obra  
Monto Total 
del Contrato 

Mandante y Fono Contacto 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 
Documentación adjunta al Formulario N°2: 
Para acreditar la información detallada en el Formulario, el oferente deberá adjuntar obligatoriamente la siguiente documentación: 
1.- Certificado que acredite la Recepción Conforme del proyecto, por parte de un Organismo Público. En dicho certificado el oferente 
deberá encontrarse individualizado como el ejecutor del proyecto materia de esta licitación. 
 

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sólo el nombre del profesional y no la razón social del oferente, éste deberá 
complementar la información acompañando: 
2.- Declaración Jurada del representante legal del Mandante de la obra de que pretende acreditar, indicando que el oferente fue 
efectivamente el ejecutor de la obra. 
3.- Personería del representante legal del Mandante de la obra. 
 

El oferente deberá hacer un análisis previo de la experiencia con la cual participará, ya que habrá una tolerancia de hasta 4 obras por 
sobre las 9 que le permiten optar a la nota máxima siete (7); De acuerdo con el Formulario N°2, las obras que superen el numeral 13, 
no serán consideradas y con ello se tendrá por Incumplido el criterio de evaluación “Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando 
la rebaja de nota correspondiente a los certificados de experiencia presentados en exceso. 
 

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberá levantar de igual forma al portal www.mercadopublico.cl el 
mencionado formulario firmado. 
 
CONSOLIDAR  ESTE  FORMULARIO  CON  LAS  ACREDITACIONES  DE LAS OBRAS AQUÍ SEÑALADAS Y EN EL MISMO  ORDEN. 
 
 
 

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl) 

 

Parral,           de                        de  202__ 
 
NOTA: Este documento  deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl, como  ANEXO TÉCNICO  antes de la hora y 

“FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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MUNICIPALIDAD DEPARRAL 

Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral 
Código BIP N°40.048.419-0.  /  FRIL 2023 

FORMULARIO N°3 

 
 

FORMULARIO Nº 3 
ANEXO TÉCNICO 

 

CARTA COMPROMISO POR PÓLIZAS DE SEGURO 
 

 
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

PROPONENTE :  

R.U.T. :  

 
B.- El Proponente que suscribe, mediante el presente documento, se compromete y declara bajo juramento 
que tomará las Garantías Adicionales que a continuación se indican. Las que serán presentadas al momento 
de la firma del Contrato: 
 

SEGUROS ADICIONALES SÍ NO 

17.4.1.- Seguro responsabilidad civil por daños a 
terceros, que proteja el patrimonio de la empresa asegurada. 

  

17.4.2.- Seguro contra todo riesgo de construcción por la 
cobertura total de las obras contratadas. 

  

 
Consideraciones: 

 Los Seguros mencionados se describen en el punto 17.4 de las Bases Administrativas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl) 

 
 

Parral,           de                        de  202__ 
 
 
 
 
 
 
Nota: Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico, antes de la hora 

y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal. 
 

 
 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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MUNICIPALIDAD DEPARRAL 

Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral 
Código BIP N°40.048.419-0.  /  FRIL 2023 

FORMULARIO N°4 

 
 

FORMULARIO Nº 4 
ANEXO ECONÓMICO 

 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

PROPONENTE :  

R.U.T. :  

 
 
B.- OFERTA ECONÓMICA 
 
El Oferente que suscribe Declara que el valor total de la oferta para la ejecución de la obra de la Licitación Pública 
“Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral. Código BIP N°40.048.419-0.  /  FRIL 2023, los consignados a continuación: 
 

OFERTA NETO 
BRUTO 

(Con IVA Incl) 
TOTAL OFERTA 

(Bruto + Proforma) 

Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, 
Parral. Código BIP N°40.048.419-0 / FRIL 2023 

$ $ $ 

 
 
Consideraciones: 
- El oferente deberá indicar el precio de su oferta, en valor Neto, valor Bruto con IVA incluido y Valor Total Oferta 

(Bruto + Proforma incluido) para la ejecución total de la obra. 
- En el Portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá indicar el VALOR NETO. 
- Al valor Bruto, con IVA incluido, no incorporar el VALOR PROFORMA 
- El Valor Proforma es exento de IVA. 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl) 

 
 
 
 

Parral,           de                        de  202__ 
 
 
NOTA: Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl, como ANEXO ECONÓMICO antes de la hora y 

“FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal. 
 

 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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MUNICIPALIDAD DEPARRAL 
Construcción Sede Comunitaria Villa Pilar II, Parral 

Código BIP N°40.048.419-0.  /  FRIL 2023 
FORMULARIO N°6 

 

FORMULARIO Nº 6 
ANEXO ADMINISTRATIVO 

 

RECEPCIÓN DE GARANTÍA POR SERIEDAD DE OFERTA 
 

(SOLO PARA QUIENES OPTEN POR UNA GARANTÍA DE TIPO FÍSICA) 
 

A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE: 
 

1.-  Nombre Completo del Proponente o Razón Social: 
   

2.-  Nº  de RUT 
   

3.-  Nombre del Representante Legal: 
   

4.-  Nº  de RUT del Representante Legal: 
   

5.-  Domicilio (Calle, Nº, Comuna): 
   

6.-  Nº de teléfono y/o celular: 
   

7.-  Correo Electrónico: 
   

8.-  Firma y Timbre del Proponente o Razón Social: 
   

 
B.- IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO QUE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA: 
 

1.- Tipo de Instrumento de Garantía :  

2.- Nº del Documento :  

3.- Nombre de la Entidad :  

4.- Monto y moneda :  

5.- Fecha Emisión Documento :  

4.- Vencimiento Documento :  

5.- Nombre y Fono Contacto de la 
Entidad 

:  

 
C.- CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO EN LA MUNICIPALIDAD: 
 

Fecha y Hora de Fecha de Recepción Nombre, Firma  
Recepción del Documento      /          / 202_ y Timbre de  

en Oficina de Partes de la Hora de Recepción Recepción Oficina  
I. Municipalidad Parral          Hr:        min. de Partes  

   Nombre del Funcionario que recibe 
 

 1º Copia Oficina Partes 

 2º Copia Interesado 

 
(SOLO PARA QUIENES OPTEN POR UNA GARANTÍA DE TIPO FÍSICA 
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3.- SE ESTABLECE que el gasto que represente la ejecución de la obra, será financiado con 

recursos provenientes del Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo Regional de 
Iniciativa Local 2023. Cuenta extrapresupuestaria 114 05 05 072 000 000 Construcción Sede 
Comunitaria Villa Pilar II, Parral. 

 
 
ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl, y 
en el portal web municipal, ARCHÍVESE y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 PAULA RETAMAL URRUTIA 
ALCALDESA DE PARRAL 

 
 
 
 
 
 
 
PRU  /  MHT  /  ARC  /    CGG    /  JMVB  / jmvb. 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
1.- Archivo Oficina de Partes; 
2.- Dirección de Obras – Unidad Técnica; victor.valverde@parral.cl y lissette.vallejos@parral.cl  
3.- Dirección de Control; enrique.gomez@parral.cl  
4.- Unidad Informática Municipal; felipe.langevin@parral.cl  
5.- Dirección SECPLAN – Carpeta de Licitación; carla.gomez@parral.cl  

http://www.mercadopublico.cl/
mailto:victor.valverde@parral.cl
mailto:lissette.vallejos@parral.cl
mailto:enrique.gomez@parral.cl
mailto:felipe.langevin@parral.cl
mailto:carla.gomez@parral.cl
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