Republica de Chile
Provincia de Linares

Secretaria Comunal de Planificacion

4915 11 SEP 2023

DECRETO EXENTO N¢ PARRAL,

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N218.695 del 31-03-1988, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2. La Ley N219.880 del 29-05-2003 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

3. Ley N2 19.886 del 11-07-2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores

4. La Sentencia de calificacidn definitiva de fecha 10-06-2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del
Maule, que declara electa como alcaldesa de la Comuna de Parral a Dofia Paula Retamal Urrutia y el
Acta de Proclamacién de fecha 16-06-2021 del mismo Tribunal, en el proceso Rol N2 227-2021; que
proclama como alcaldesa de la Comuna de Parral a Dofia Paula Retamal Urrutia para el periodo 28-06-
2021 al 06-12-2024.

5. Proyecto “Construccidn drea verde poblacién Don Sebastidn etapa 2, Parral” Cédigo BIP N2 40.048.573-
0.

6. Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2023 suscrito el 22 de junio de 2023, entre el Gobierno
Regional del Maule y la Ilustre Municipalidad de Parral, para la ejecucién del proyecto indicado en el
numeral 5 anterior.

7. La Resolucién (E) N24.773 del 27-06-2023, del Gobierno Regional del Maule, que aprueba el convenio de
transferencia de recursos FRIL 2023, para ejecucion del proyecto indicado en el numeral 5 anterior.

8. El Decreto Exento N2 3.610 del 07-07-2023, que aprueba por parte del Municipio el Convenio de
transferencia de recursos FRIL 2023, suscrito entre la Municipalidad de Parral y el Gobierno Regional del
Maule, para ejecucion del proyecto indicado en el numeral 5 anterior.

CONSIDERANDO:
1. Que, existe la necesidad de realizar el proyecto “Construccidn area verde poblacidn Don Sebastian etapa

2, Parral” Cédigo BIP N2 40.048.573-0.

2. Que, existiendo recursos disponibles para efectuar dicha contratacién y de conformidad a las
disposiciones vigentes a la materia, es necesario realizar una licitacién publica a través del portal de
Mercado Publico.

3. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley N2 19.886 y su reglamento de compras publicas, se
confeccionan las presentes bases que observan los principios de Libre concurrencia de los oferentes al
llamado administrativo y de Igualdad antes las bases que rigen los procedimientos concursales y
cumplen con los requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizacion de las presente
Licitacion Publica.

DECRETO:

1. APRUEBASE, el proceso de Licitacidon Publica para realizar el Proyecto “Construccién area verde
poblacién Don Sebastian etapa 2, Parral” Codigo BIP N2 40.048.573-0.

2. APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto, Formularios y
demas antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo texto se indica mas abajo; las
Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto se presentan por separado.

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION AREA VERDE POBLACION DON SEBASTIAN ETAPA 2, PARRAL”
Cédigo BIP N2 40.048.573-0/FRIL 2023

Bases Administrativas

1.- GENERALIDADES:

1.1.- La Municipalidad de Parral convoca a licitacion publica, luego de suscribir Convenio de transferencia
de recursos con el Gobierno Regional del Maule, para contratar las obras contempladas en el proyecto
“Construccidn area verde poblacién Don Sebastian etapa 2, Parral” Cédigo BIP N2 40.048.573-0.

1.2.- Las presentes Bases Administrativas regularan los procesos de licitacion, analisis, adjudicacion,
contratacidn, plazos, garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa de
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licitacién y ejecucion de las obras y forma de pago de los proyectos financiados total o parcialmente con
recursos del Gobierno Regional del Maule.

1.3.- Asimismo, se entenderd formar parte de las presentes Bases toda la reglamentacién vigente que diga
relacion con la ejecucion de las obras, las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas,
prevaleciendo éstas sobre las presentes Bases.

1.4.- El oferente, en su oferta, deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se considerara todos los gastos de mano de obra, materiales
e insumos, maquinas y herramientas, el pago de remuneraciones, impuestos e imposiciones previsionales
de su personal, costos de garantias, traslados y en general, todo lo necesario para entregar un servicio
completo y correcto, conforme las Especificaciones Técnicas del mismo. Estas acciones deberan estar de
acuerdo con lo establecido en las presentes bases, aun cuando no aparezcan indicadas en éstas,
entendiéndose que el proveedor debera prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo
alegar causa alguna que lo exima de esta obligacidn.

1.5.- El oferente no tomara ventaja para su provecho de ninguln error u omisidn de las Bases Administrativas,
para lo cual debera estudiarlas en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones éstos se tendran que dar
a conocer a la Unidad Técnica a través del periodo de aclaraciones de la propuesta publicado en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

1.6.- Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptacién de la propuesta o durante el desarrollo del
contrato, sera resuelto por la Inspeccion Técnica de Obra (1.T.O) a cargo del control del contrato. En este
sentido, el adjudicatario de la presente licitacion debera aceptar lo resuelto por ésta, sin pretender aumento
de plazos, espacios, ni indemnizacidn de ningun tipo, entendiéndose que la duda tiene su origen en la omision
del proponente respecto de la materia en cuestidn, en el estudio de la propuesta.

1.7.- La Municipalidad, se reserva el derecho de poner término anticipado a la licitacidon con anterioridad a la
apertura, adjudicar la propuesta o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley
N219.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, declarard
inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la
Licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses
municipales. En ambos casos la declaracion debera ser mediante decreto.

2.- PACTO DE INTEGRIDAD:

2.1.- El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente

el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones

contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes bases de licitacidon y

demas documentos integrantes, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningln funcionario publico
en relacién con su oferta, con el proceso de licitacidén publica, ni con la ejecucidn de él o los contratos
que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en las presentes bases de licitacidn, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se
derivase.

2.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones

anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,

asesores, agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o

indirectamente, en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas.

3.- MODIFICACIONES:

3.1.- Se podrdn modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencidn a una
aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

3.2.- Las modificaciones que se lleven a cabo, deben ser aprobadas por Decreto Exento y serdan informadas
a través del sitio www.mercadopublico.cl y pasaran a formar parte integral de las bases. Las modificaciones
de las bases estaran vigentes desde la total tramitacidn del acto administrativo que las apruebe.

3.3.- Junto con aprobar la modificacidn, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o
recepcién de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas a tales
modificaciones, segun se establece en el Articulo 19 del Decreto 250 que aprueba el Reglamento de la Ley
N219.886.

2de43


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

3.4.- Se podra modificar las fechas de visita a terreno (de haberla), de recepcidn de consultas, respuestas a
consultas, apertura electrdnica, recepcion de garantia y de adjudicacién. En caso de alguna modificacién de
fechas, se informara a los oferentes mediante decreto publicado en el portal Mercado publico.

3.5.- Se podra realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, sean estas por
iniciativa propia pretendiendo entregar mas informacién a los proponentes para que realicen una mejor
oferta y/o a partir de la recepcidn de las consultas de los interesados durante el periodo de preguntas. En
cualquier caso, éstas se entenderan formar parte integrante de los antecedentes que rigen el proceso
licitatorio. Es obligacidn del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el proceso. No
pudiendo alegar desconocimiento de la informacién publicada. En este sentido, el solo hecho de la
presentacién de la oferta significara el estudio, aceptacién y adhesién por parte del proponente de las
presentes bases y de los antecedentes que la acompaian.

4.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE:
Para los efectos de la presente licitacidn, la llustre Municipalidad de Parral actuara como Mandante y
Direccidn de Obras Municipales como Unidad Técnica.

Nombre . llustre Municipalidad de Parral
Domicilio . Dieciocho N2 720

N2 de RUT : 69.130.700-K

Representante :  Paula Retamal Urrutia

5.- FINANCIAMIENTO: Las obras seran financiadas por el Fondo Regional de Iniciativa Local, del Gobierno
Regional del Maule, donde la Municipalidad de Parral gestionard los estados de pago segun lo establecido
en las presentes bases y la convencién firmada entre las partes.

El financiamiento considera el valor total de los gastos que demande la ejecucién de las obras originales y
los aumentos o adicionales contemplados dentro de la presente licitacion.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $125.720.000 (Ciento veinticinco millones
setecientos veinte mil pesos) IVA Incluido y el valor Proforma incorporado, este ultimo exento de IVA,,
como se indica:

[ CODIGO BIP | | NOMBRE PROYECTO ITEM MONTO M$ |
NO

"CONSTRUCCION AREA VERDE OBRAS
40.048.573-0 POBLACION DON SEBASTIAN ETAPA 2 CIVILES $125.720.-
PARRAL"

B ' " MONTO TOTAL M$ _ 125.720.-

6.2.- Se deja constancia que, una vez contratadas las Obras, no se aceptardn solicitudes de aumento de
Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al momento de postular
realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y las
condiciones del terreno. Asi como tiene oportunidad de complementar su andlisis con la informacién
obtenida en el periodo de consultas y solicitar que la unidad técnica les aclare dudas respecto a los
antecedentes del proyecto. Sin embargo, serd de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria
necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de obras.
6.3.- Los aumentos de obras sdlo seran otorgados de acuerdo con solicitud e interés Municipal, previa
reevaluacién del Gobierno Regional del Maule.

7.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

7.1.- Modalidad de contratacidn: Propuesta Publica a suma alzada, en pesos moneda nacional, sin
intereses ni reajustes, en una linea de oferta. Se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo, en que las
cantidades de obras se entienden inamovibles, sin que proceda en consecuencia por causa alguna un
aumento de precio, ni el pago de indemnizacién por el mayor costo que haya debido soportar el
adjudicatario. Por tanto, el precio del contrato corresponde al valor adjudicado, asumiendo el oferente
todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencia e incluye en general todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea
directo o indirecto.

7.2.- Objetivo de la propuesta: La llustre Municipalidad de Parral, en adelante la “Municipalidad”, llama a
licitacidon publica para realizar el proyecto de “Construccion drea verde poblacion Don Sebastian etapa 2,
Parral” Codigo BIP N2 40.048.573-0, ubicada en calle uno entre pasaje 7 y calle 4. El proyecto aborda el
mejoramiento y habilitacion del drea verde del sector, la cual incorpora un trabajo de suelo y pavimentos
marcando rutas de circulacion, mobiliario urbano como escafos accesibles, basureros y juegos sonoros,
ademds de iluminacion led y especies vegetales de bajo riego, con esta intervencion se entregard mayor
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confort y sequridad a los vecinos del sector. Todo conforme a las exigencias de las presentes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto, Presupuesto, Consultas, Respuestas y
Aclaraciones.

7.3.-Tipo de:
7.3.1.- Adquisicion: Licitacién Publica mayor a 1.000 U.T.M y menor a 2.000 U.T.M (LP), segun el Art. 19 bis

Reglamento de la Ley N219.886.

7.3.2.- Convocatoria: Abierta.

7.3.3.- Moneda: En pesos, moneda nacional.

7.3.4.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Econdmica.
7.3.5.- Adjudicacion: Licitacion Publica de adjudicacion simple.

7.4.- Normativa aplicable: la obra se licitard, contratard y ejecutara de acuerdo con las normas,

requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos, segln corresponda:

o Ley N218.695 de 1988, Orgdnica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores,
referida al Art. 24.

e Ley N219.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
drganos de la administracion del Estado.

e Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

e Ley N919.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios, su
Reglamento aprobado por decreto N2250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones
posteriores.

e Ley N219.300 de Bases Generales del medio Ambiente su Reglamento, y sus modificaciones.

o Ley N216.744 de 1968 del Ministerio del trabajo y Previsidon Social, y sus posteriores modificaciones.

e Ley N220.123 del Ministerio del trabajo y Previsidn Social, que regula Subcontrataciones y contrato de
trabajo transitorios.

e Reglamentacién y disposiciones vigentes en materia laboral y previsional.

e Normas Técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién www.inn.cl.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Superintendencia Servicios Eléctricos y Gas

e Normas, Instructivos y Reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC.

¢ Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones

e DNC N201286-722 aprueba proyecto a licitar por parte de la empresa Nuevo sur.

e Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (en adelante RIDAA), cuando
corresponda.

e Instructivo Postulacién Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2022, aprobado por Resolucién Exenta
N2 3758 del 21-07-2022 del Gobierno Regional del Maule. Regira de forma supletoria en las materias no
tratadas en estas bases.

e Convenio Transferencia suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional del Maule, con fecha 22-
06-2023.

e Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, planos y Formato de Presupuesto con Itemizado de
Partidas.

e Las aclaraciones a las Bases primardn sobre las Bases Administrativas y documentos técnicos de la
licitacidn, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente o al proyecto aprobado por el Gobierno
Regional del Maule.

e Contrato celebrado entre la I. Municipalidad de Parral y el adjudicatario.

e Decreto supremo N2 85. De 2007, del Ministerio de V. y U., que aprueba el Nuevo Manual de
Inspeccién Técnica de Obra.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A.

e Reglamentos de Instalacidn, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes, decretos o
Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones, derechos, empalmes,
aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

e Reglamentos de Instalacion, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes, decretos o
Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones, derechos, empalmes,
aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

e Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (en adelante RIDAA), cuando
corresponda.

e Reglamentacion y disposiciones vigentes en materia laboral y previsional.

e Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones.

e Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.

e El plan regulador de la comuna de Parral.

e Anexo Letrero de Obras.

e Toda la normativa en la materia, vigente en el pais.
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7.5.- Orden de prelaciéon de los antecedentes de licitacidn: Primaran por sobre todo las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, subsidio a ello primardn las aclaraciones a las bases en cuanto no
contravengan las mismas. Para las materias no tratadas en estas bases, regira supletoriamente el
Instructivo Postulacidn Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2022, aprobado por Resolucién Exenta N2
3758 del 21-07-2022 del Gobierno Regional del Maule.

7.6.- Publicacién: Los antecedentes del llamado a Licitacién estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado seglin publicidad y gratuidad de los documentos de la
licitacion Art. 28 del Reglamento, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los interesados que, en
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la licitacion.

7.7.- Cierre de recepcion de ofertas: La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta
Econdmica) se recibira a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora que se sefiale
en el punto N2 3 “Etapas y Plazos” publicado en el mismo sitio. Los antecedentes solicitados en las
presentes bases deberan encontrarse disponibles en formato digital al momento del cierre de las ofertas.

7.8.- Numero de propuestas: Cada participante deberd presentar una sola propuesta. No se admitiran
propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una
contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mds de una
alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o econdmicos, la respectiva propuesta se considerara
fuera de Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.

7.9.- Tiempo de evaluacién y adjudicacion de ofertas: La |. Municipalidad de Parral dispondra de 23 dias
habiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas. La notificacion se hard a
través del sitio www.mercadopublico.cl.

7.10.- Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta serd de a lo menos 90 dias contados desde la fecha de
Apertura de las Propuestas.

8.- PLAN DE FECHAS:
8.1.- El proceso de licitacion estara organizado en etapas, siendo las mas importantes, aquellas establecidas
en la Ficha Electrdnica en su N23 “Etapas y Plazos”:

Calendario de la propuesta:

Fecha de Publicacion 12-09-2023 14:17 horas
Fecha de Inicio de Preguntas 12-09-2023 14:18 horas
Fecha Final de Preguntas 21-09-2023 12:00 horas
Fecha de Publicacidn de Respuestas y Aclaraciones 25-09-2023 18:17 horas
Fecha de Cierre de Recepcion de las Ofertas 03-10-2023 14:30 horas
Fecha de Acto de Apertura Electrénica de las Ofertas 03-10-2023 14:31 horas
Fecha Evaluacién de Ofertas 18-10-2023 16:55 horas
Fecha de Adjudicacion 26-10-2023 18:37 horas

En todo caso el cierre de recepcién de ofertas no podra vencer en un dia inhabil o en un lunes o en un dia
siguiente a un dia inhabil, antes de las 15 horas (Pendltimo Inciso Art. 25 Decreto 250 de 2004 Reglamento
de la Ley N219.886).

8.2.- La Municipalidad a través de la Secretaria de Planificacion podra modificar el Calendario de la
licitaciéon, a través del correspondiente acto administrativo y su publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl, siendo responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna
de la emisién de cualquier modificacidén de plazos. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos
los proponentes, para todo efecto.

9.- NORMA GENERAL DE PLAZOS:

9.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entenderd que son
de dias corridos y correrdn a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la medianoche del
ultimo dia de este.

9.2.- Cuando se utilice el término “dias habiles” se considerara de lunes a viernes, con exclusion de los
sabados, domingos y festivos.

9.3.- Si el plazo contractual termina sabado, domingo o festivo, se considerara el dia habil siguiente.

9.4.- Para contabilizar el plazo de ejecucién de la obra se contarad desde el dia habil siguiente a la fecha de
Entrega de Terreno.

9.5.- El Inspector técnico de la obra en su cometido de fiscalizacion deberd ceifiirse a lo indicado en las
bases administrativas, planos, EE.TT y demdas antecedentes que sirvieron de base para la evaluacion y
aprobacion del proyecto.
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10.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

10.1.- El plazo de ejecucién de las obras serd de 120 dias corridos.

10.2.- Dicho plazo debera ser propuesto por el contratista, considerando como plazos mdaximos, sin
deduccidn por dia lluvia u otro fendmeno climatico, ni por feriados ni festivos, sélo dias corridos.

10.3.- En dicho plazo maximo, la obra deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.
10.4.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada en estas bases.

11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:
Podran participar del proceso de licitacién, Personas naturales, Juridicas y Uniones temporales de
proveedores (U.T.P), que se encuentren inscritos en el portal www.mercadopublico.cl.

11.1.- De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P):

a) Se admitirdn en esta licitacion la participacién de Uniones Temporales de Proveedores conforme lo
dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N2 19.886 y de acuerdo con la Directiva de Compras
y Contratacién Publica N2 22.

b) En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberan adjuntar en forma previa a la suscripcién del
contrato, la escritura publica (si se trata de un proceso de compra en que participaran es igual o
superior a 1.000 U.T.M.) en la cual conste el acuerdo de constitucién de la U.T.P. En dicho documento se
debera establecer:

v La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Municipalidad.

v" Nombrar un representante o apoderado comun con poder suficiente.

v’ Establecer la duracidn de la U.T.P. (no podré ser inferior al plazo de ejecucién de la obra)

v Deberd indicar quien realizard la facturacion y recibira los pagos.

c) En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en esta modalidad, cada uno de los integrantes de
dicha UTP, deberan inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl).

d) Los integrantes de dicha U.T.P no podran participar de otra U.T.P para el mismo proceso de Licitacién
y/o de manera independiente.

e) Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacién de la propuesta o
para la suscripcién de la convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectardn a cada integrante
de la Unién individualmente considerado, y en consecuencia inhabilitardan a la respectiva U.T.P que
integren.

f) Lavigencia de la Union Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato que genere este
proceso de Licitacién, incluyendo a la renovacion de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 67 bis del
Reglamento de la Ley Compras Publicas.

g) La Municipalidad exigira que el documento que formalice la Unidn Temporal de Proveedores establezca
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la nueva Entidad
formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la licitacion y del respectivo contrato. En tal
sentido, el instrumento de constitucion de la U.T.P no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién
de responsabilidad para alguno de los integrantes de la U.T.P.

h) Las U.T.P que no cumplan con esta exigencia no podran suscribir el respectivo contrato.

i) La U.T.P no puede ocultar informacion relevante para ejecutar el respectivo contrato, que afecte a
alguno de sus integrantes; en caso de hacerlo, esto se considerara un incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el contrato, siendo causal de término anticipado y ejecucién de las garantias
respectivas; sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades penales que pudieran concurrir.

j) De igual forma sera causal de término anticipado la constatacion de que los integrantes de la UTP
constituyan esta figura con el objeto de vulnerar la libre competencia, en caso de verificarse tal
situacion; se remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

k) Sera obligatorio para los integrantes de la U.T.P informar inmediatamente sobre el retiro de uno o mas
de sus integrantes. Por otro lado, si uno de los integrantes de la U.T.P se retira de ésta, y dicho
integrante hubiese reunido una o mads caracteristicas objeto de la evaluaciéon de la propuesta, tal
circunstancia también sera causal de término anticipado del contrato.

1) Si el retiro sefialado en la letra k), se produce durante el periodo de evaluacién de las propuestas,
debera informar si producto de este retiro seguird participando de la propuesta con los integrantes que
sigan en la U.T.P o desistira de su oferta. Si el oferente que se retira relne una o mas caracteristicas
objeto de evaluacidn, esto sera causal de inadmisibilidad de la propuesta, sin derecho a evaluacién.

11.2.- Exigencias Legales de Probidad Administrativa: No podran ofertar, y al Municipio le esta prohibido

suscribir contratos con:

a) Funcionarios de la Municipalidad y las empresas en que éstos participen mediante Contrato o sociedad.

b) Personasy las empresas en que ellas participen mediante contrato o sociedad, que tengan la calidad de
conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad
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inclusive respecto de las autoridades y funcionarios directivos de la “Municipalidad”, hasta el nivel de
jefe de Departamento, o su equivalente, inclusive.

c) Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni
con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de
dichas sociedades.

d) Quienes, al momento de la presentacion de la Oferta, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
anos, segun dispone el articulo 4 inciso 12 de la Ley N2 19.886.

e) También seran causales de inhabilidad aquellas contempladas en el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales (Ley N2 18.883).

f) Quienes estén inhabilitados para contratar con el Estado por otras causales establecidas de
conformidad a las leyes chilenas

11.2.1.- Los Oferentes deberdn suscribir la “Declaracién Jurada de Requisitos para ofertar”, que se

encuentra disponible en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl , de acuerdo con la Resolucién

Exenta N2275 b del 20-04-2021 emanada de la Direccién de Compras y Contratacién Publica, que aprueba

Directiva N237 Recomendaciones sobre el uso y aplicacidon del Registro de Proveedores.

11.3.- Inscripcidn de proveedores:

a. El proponente que se adjudique la obra debera estar con inscripcion vigente en estado “Habil” y
con su documentacion actualizada en el portal www.mercadopublico.cl, al momento de la
suscripcioén del contrato.

b. Para los casos en que los proveedores adjudicados no estén inscritos y habiles, al momento de
contratar, se otorgard un plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de notificacién del
Decreto que adjudica la licitacion a través del Sistema de Informacién (24 horas desde su
publicacidn), para regularizar su situacion y firmar el contrato.

12.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA:

12.1.- Consultas:

12.1.1.- Los proponentes podrdn formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaracién a los
antecedentes tanto de caracter técnico como de indole administrativo, solamente a través del Portal
www.mercadopublico.cl, en los dias y en el horario que se encuentran publicados en el portal. Una vez
finalizado el plazo no se aceptaran consultas por ningiin medio.

12.1.2.- Las consultas deberdn ser claras, indicando, segln sea el caso, el titulo, numeral, inciso o letra de las
Bases Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el formulario o anexo que se sefiale.

12.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del Sistema de Informacion
gue no sean validamente ingresadas al sistema.

12.2.- Aclaraciones:

12.2.1.- Se pondran a disposicidn de los oferentes solamente a través del portal www.mercadopublico.cl, en
la fecha de publicacion de respuestas definida por el Municipio en dicho portal.

12.2.2.- La Unidad generadora de la licitacién ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra
efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su alcance, como también,
complementar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado
suficientemente claro y/o dificulte la obtencidn de propuestas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion
de los proponentes a través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes de la apertura de la
propuesta, aplazando la fecha de cierre en caso de que fuese necesario.

12.2.3.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de
los interesados, pasaran a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas.

12.2.4.- La Municipalidad podra, ademas, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las fechas
fijadas en el portal www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso de licitacidn sancionando dicha
modificacion mediante el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podra también revocar o suspender
segun corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante un Decreto Exento fundado que asi
lo autorice.

12.2.5.- El Unico canal valido para responder consultas o realizar aclaraciones es por medio del portal
www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos en dicho sistema. No se aceptaran consultas via
telefénica u otro medio distinto al indicado anteriormente.

12.2.6.- Serd responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal
www.mercadopublico.cl, en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los oferentes no podran
alegar su desconocimiento bajo ninguna explicacion.

12.3.- Respuestas: Se pondran a disposicion de los oferentes solamente a través del portal
www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacidén de respuestas definida por el Municipio en dicho portal.
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13.- COMUNICACION DURANTE EL PROCESO LICITATORIO:

13.1.- Como se sefialé anteriormente, los proponentes podran solicitar por escrito solo via portal
www.mercadopublico.cl, todas aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitacion o explicacion
adicional que juzguen necesaria para la correcta interpretacién de las bases, hasta el dia y hora que defina
el Municipio y sefale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido consultas
verbales o efectuadas fuera de plazos y no se aceptardn consultas via e-mail, telefénica o efectuadas
directamente en la Municipalidad.

13.2.- De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N2 1383 de Hacienda, que entrd en vigencia
con fecha 27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicién de contacto con los funcionarios de la
entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos soélo a aquellos
contemplados en las respectivas Bases de Licitacion (modifica el Art. 27.- del Decreto 250, que aprueba el
Reglamento de la Ley N2 19.886).

13.3.- El articulo 39 “Contacto durante la evaluacidon” del reglamento de compras publicas, dispone que
durante el periodo de evaluacidn, lo oferentes sélo podran mantener contacto con la entidad licitante para
efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones,
exposiciones, entrega de muestras o pruebas de ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que
hubiesen sido previstas en las bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

14.- VISITA A TERRENO:

14.1.- No se contempla visita a terreno, por lo que es de caracter voluntaria por parte del oferente en el
lugar que se deberdn ejecutar las obras en calle uno entre pasaje 7 y calle 4, poblacidn Don Sebastian de la
Comuna de Parral.

Para mds detalles ver ubicacion en archivo KMZ, ingresado en los antecedentes de la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

14.2.- En la cual los oferentes podran inspeccionar y examinar el terreno donde se ejecutaran las obras; con
el fin de adquirir un conocimiento de la ubicacién, superficie, forma y naturaleza de las condiciones del
subsuelo, de los trabajos, accesos e instalaciones de faenas, etc.

15.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

15.1.- Presentacion de la propuesta por Sistema: La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y

Oferta Econdmica) se recibird a través del portal www.mercadopublico.cl., los dias y en el horario

establecido en el N2 3 Etapas y Plazos del mismo sitio.

a) Al momento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el oferente
deberd ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor neto”.

b) En el caso que algin oferente no presente coincidencia entre la “Oferta Econdmica” (Anexo
econdmico-Formulario Propuesta Econdmica), que anexan en el Portal y la oferta econdmica (valor
neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, la propuesta sera castigada en el criterio de evaluacion,
Cumplimiento de Requisitos Formales, con la rebaja de nota que corresponda.

c) Si el valor de la oferta fuera superior al costo estimado la Municipalidad podra gestionar los recursos
necesarios para financiar el mayor costo asociado a la ejecucién del proyecto, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria de la fuente de financiamiento y previa autorizacién de el GORE.

d) Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional (pesos chilenos (S)), fijos y
definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija expresamente
este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos. (Para ingresar la oferta econdémica al Portal, se
recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la pagina web:
www.mercadopublico.cl).

e) Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede debidamente
ingresada, por lo mismo, al objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la oferta en el portal de
Mercado Publico, se recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de
Ingreso de Oferta, emitido por el sistema.

f)  En caso que la informacidon extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podréa o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentacién o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracion del Informe de Evaluacion, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situacion de privilegio respecto de los
demas, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de
los oferentes.

15.2.- Efectos de la omisién de algiin documento en la presentacién de la propuesta:

a) En caso de que alguna/as oferta/as omitiera algin antecedente solicitado en las presentes bases, y
siempre que no contravenga el principio de lgualdad de los oferentes, la Comisién evaluadora podra
solicitarlo a través del foro de aclaracién de ofertas (conforme al punto 19.4), lo que ird en desmedro de la
nota en el criterio de evaluacion “Cumplimiento requisitos formales”, sin embargo, si ho responde en el
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plazo estipulado, o no responde satisfactoriamente, serd causal suficiente para declarar inadmisible la
propuesta presentada.

b) Una vez realizada la apertura electrdnica de las ofertas, la Comisién podra solicitar a los oferentes que
rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a esos
oferentes una situacidon de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de Estricta sujecidn a las bases y de Igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de informacién

¢) Sin embargo, la Comisién de Apertura y/o la Comisién de Evaluacidn se reserva la facultad de admitir
propuestas que presenten defectos de forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, es
decir, la falta de firma del oferente en algunos documentos, un calculo mal efectuado, etc., siempre que
éstos sean susceptibles de aclarar con los demas documentos contenidos en la propuesta y no afecten
el principio de igualdad de los oferentes. Situacidn que se vera reflejada en el proceso de evaluacién,
criterio Cumplimiento de Requisitos Formales.

15.3.- Causales de rechazo de las ofertas: Las causales de rechazo de las ofertas, tanto al momento de la

apertura, como en la revisidon previa de los antecedentes que haga la comisién a cargo de la evaluacién,

seran las siguientes:

a) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitacion o en las
especificaciones técnicas adjuntas.

b) Alteracidn del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.

c) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitacion, o en las
especificaciones técnicas adjuntas.

d) Cualquier otra causa sefalada en las presentes bases y que expresamente indique como sancién el
rechazo de su oferta.

15.4.- El proponente debe procurar la presentacion de una oferta clara y ordenada. El orden de las

ofertas estara determinado por lo siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: Cada uno de los formularios, documentos o antecedentes requeridos
en las presentes Bases Administrativas, independiente del nimero de pdginas que contenga, debe estar
comprimido en un solo archivo digital. A modo de ejemplo: “Certificados de experiencia”.

b) Publicar archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de caracter administrativo, técnico o econédmico, por tanto, el proponente debe subir cada
archivo digital al anexo que corresponde.

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién con el
contenido de este y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencidn al orden que fijen las
presentes bases.

A modo de ejemplo: a) Anexo N2 1 (si lo hace uno por uno) o Anexo administrativo (si los comprime en un
solo archivo).

d) Filtrar informacion: los oferentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos, sino
fuera absolutamente imprescindible para el mejor entendimiento de las propuestas.

e) Formato digital de uso comun: los documentos presentados en forma digital deberan ser aquellos de
uso comun como, por ejemplo: JPG, PDF, Word, Excel, etc., y el proponente serd el responsable de
verificar su legibilidad en el sistema.

f) Formalidad de los anexos: Cada Formulario debera firmarse por el Oferente, si es persona natural o por
el Representante Legal de la empresa, en caso de personas juridicas (considerar timbre si fuera el caso).

g) Individualizacion de los Proponentes: Los oferentes deberan individualizarse Unicamente con su
nombre completo, en caso de personas naturales, o su razén social, en caso de personas juridicas.
Queda expresamente prohibido el uso de seuddnimos, diminutivos o individualizacion numérica,
excepto nombres de fantasia debidamente registrados.

h) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la oferta, la Licitacion y sus aclaraciones
debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden: catdlogos, datos técnicos,
material ilustrativo, etc.; deberan presentarse redactados o, al menos, traducidos al idioma espafiol.

16.- ANEXOS:

a. Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacién informada en el calendario de esta, los proponentes
deberan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl en formato digital, clasificando estos en
tres anexos denominados:

v" Administrativos
¥v" Técnicos
v" Econdmicos.

b. Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede debidamente

ingresada segun lo sefialado anteriormente.
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c. La totalidad de los antecedentes sefialados a continuacion deberan venir escritos a computador sin
enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie, debiendo ser adjuntados a la plataforma en formato
no editables.

d. Los oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos
bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberdn mantener forma y fondo, siendo
responsabilidad de cada oferente cualquier omisidén y/o modificacion, pudiendo ser causal para rechazar
su propuesta.

e. Deberan ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos
documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de la
persona natural o del(los) representante(s) legal(s), segin corresponda, estampadas en los documentos
requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional de
Identidad, de igual manera si es firma digital.

f. Los oferentes deberan constatar que el envio de sus Propuestas a través del Sistema de Informacién haya
sido realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello deberd verificar
el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual puede ser impreso por el Proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente debera
comprobar que los archivos pueden ser abiertos sin problema, para su lectura e impresidn posterior.

16.1.- Anexos Administrativos: los oferentes deberan adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los

siguientes documentos:

a) Anexo N2 1, “ldentificacion del proponente y aceptacion de bases”, debidamente firmado por el
proponente o su Representante Legal, con nombre completo o razén social, N2 de RUT, Individualizacidon
del Representante legal, domicilio (Calle, N2, Comuna), teléfono, y Correo electrénico. A través del cual
el oferente se individualiza, declara su aceptacion de las bases y antecedentes que rigen la propuesta.
En caso de que el oferente sea una U.T.P, cada uno de los integrantes de ésta deberd completar el presente
formulario. Ademds, deberdn incluir 1 ejemplar del documento que formaliza la Unién Temporal de
acuerdo con lo establecido en el Art. 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras.

16.2.- Anexos Técnicos: los oferentes deberan adjuntar los siguientes documentos escaneados al portal

www.mercadopublico.cl los siguientes documentos:

a) Certificado que acredite registro de contratista vigente, emitido por funcionario competente de la
entidad que mantiene el Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de
la pagina Web del Organismo Competente.

b) Patente Municipal vigente del rubro vinculado a la materia de esta licitacidn, vigente y a nombre del
proponente.

c) Anexo N2 2, “Declaracion jurada simple de experiencia del oferente” firmado por el Oferente o su
Representante Legal, con el detalle de ejecucidon de obras en Construccidn, Conservacion, Reposicion o
Mejoramiento de plazas o plazoletas, plazas de jueqos o activas, parques, alamedas, skatepark y otros
similares coincidentes con las Especificaciones Técnicas del proyecto licitado y que la Comision
evaluadora pueda calificar.

Documentacion adjunta al Anexo N2 2: Para acreditar la informacion detallada en el anexo, el oferente
debera adjuntar obligatoriamente la siguiente documentacién:
= Certificado que acredite la Recepcién conforme del proyecto firmado y timbrado por parte de un

Organismo Publico. En dicho certificado el oferente deberd encontrarse individualizado como el
ejecutor del proyecto materia de esta licitacion.

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sélo el nombre del profesional y no la
razon social del oferente, éste debera complementar la informacién acompafiando:

1. Declaracion Jurada del representante legal del Mandante de las obras que pretende
acreditar, indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra.

2. Personeria del representante legal del Mandante de las obras.

En caso de tratarse de obras realizados en el extranjero, el oferente debera acompaiiar los siguientes
documentos, extendidos conforme lo dispuesto en los articulos 345 o 345 bis del Cédigo de
Procedimiento Civil, segun sea el caso:

a. Certificados equivalentes a la recepcidon conforme emitidos por la institucién homéloga al
Organismo Publico del pais de origen, que respalden la informacién del Anexo N2 2,
indicando al oferente como el ejecutor del proyecto.

b. Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sélo el nombre del profesional y
no la razén social del oferente, éste deberd complementar la informacién acompafiando:

1. Declaracién Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende
acreditar, indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra que
pretende acreditar.

2. Personeria del representante legal del Mandante de la obra.

- En caso de que los documentos acompafiados, se encuentren en lengua extranjera, deberd
acompaiiarse a los originales, la traduccion al Castellano, realizada en el Ministerio de Relaciones
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Exteriores de Chile, en caso contrario, no serdn considerados los documentos presentados en lengua
extranjera.

- La comisién evaluadora considerard y calificard solo aquella experiencia en ejecucion en obras
materia de esta licitacion, ejecutadas en el territorio nacional o extranjero y que se acredite
mediante documentos fidedignos, otorgados por un Organismo Publico y que digan relacién con el
término de las obras sefialadas. Por tal motivo, se entiende que no serd suficiente la presentacion
de Ordenes de compra, Contratos, Subcontratos, Facturas u otros relacionados con el inicio de un
trabajo.

- Solamente, se evaluard la experiencia acreditada en los términos sefialados en el presente punto.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que el municipio se reserva el derecho de
comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacidn presentada, como asimismo de tomar
las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad.

- Al oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le hard efectiva la Garantia
de Seriedad de la Oferta entregada (si la hubiera), procediendo conforme lo establecido en
Convenio de Transferencia en la materia; o procederd a terminar anticipadamente el contrato si la
deteccion se hace con posterioridad a la adjudicacion y suscripcion del contrato.

- La Comision de Apertura y Evaluacion tendrd la facultad para determinar si estos documentos
presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo con el
presente punto.

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al
portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado.

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), la experiencia de
su titular, es decir, el oferente; en calidad de persona natural, se computard como experiencia de la
E.l.R.L.

- En caso de tratarse de persona natural, sélo se considerard la experiencia que este declare tener en

forma directa con Organismo Publicos.
En caso de tratarse de una "Union Temporal de Proveedores", se admitird la experiencia que
puedan acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias individuales, las
que se imputardn integramente a la U.T.P. La experiencia de la U.T.P serd la experiencia que sumen
todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberdn acompafiar el anexo n° 2 por
cada uno de los proveedores componentes de ésta, adjuntando para cada experiencia declarada la
acreditacion en los términos indicados en el presente punto.

- No _serdn considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la fiqura de
subcontratacion, asi como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado anticipadamente el
contrato.

- No se va a considerar otro tipo de experiencia que no esté relacionada con las descritas
anteriormente.

Nota: El oferente deberd hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que habrd una
tolerancia de 4 certificaciones por sobre las 9 que le permiten optar a la nota mdxima siete (7,0); es decir,
de acuerdo con el Anexo N92, las obras que superen el numeral 13, no serdn consideradas y con ello se
tendrd por Incumplido el criterio de evaluacion “Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando la rebaja
de nota correspondiente a los certificados de experiencia presentados en exceso.

d) Anexo N2 3, “Compromiso de Pdéliza de seguro”, de acuerdo con lo establecido en el N2 17.4 de estas
bases, firmado por el Oferente o su Representante Legal.

16.3.- Anexos Econdmicos: Los oferentes deberan adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los siguientes

documentos:

a) Anexo N2 4, “Propuesta Econdmica”, debidamente firmado por la persona natural o el(los)
representante(s) legal(es), seguin corresponda. El monto neto debera ser coincidente con el ingresado por
el oferente al portal.

b) Anexo N2 5, “Presupuesto Detallado”, coincidente con precio ofrecido, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segln corresponda.

17.- DE LAS GARANTIAS:

17.1.- Garantia de Seriedad de Oferta: Atendiendo el monto de la obra, inferior a 2.000 U.T.M, no se
contempla esta garantia en la oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31 del Reglamento
la Ley N2 19.886 sobre Compras Publicas.

17.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: Tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo
cumplimiento de las obligaciones contraida por oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N2 19.886 sobre Compras Publicas y, ademas, caucionara el
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cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con
lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley de Compras.

17.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituird mediante un instrumento pagadero a
la vista y de cardcter irrevocable y debera contener las siguientes caracteristicas:

Beneficiario llustre Municipalidad de Parral, RUT N2 69.130.700-k
Monto : | 10% del valor total del contrato.
Expresada en En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.
Plazo : | Excederd en 90 dias corridos del plazo de ejecucién.
“En garantia por el Fiel Cumplimiento de contrato Construcciéon area verde
Glosa : | poblacidn Don Sebastidn etapa 2, Parral” Cédigo BIP N2 40.048.573-0, IDN22600—
29-LP23”,

Esta garantia serd liberada una vez realizada la recepcién provisoria y presentada

Restitucion , . L
la “Garantia por la Correcta ejecucion de la obra”.

17.2.2.- Al momento de la suscripcion del Contrato, el oferente adjudicado debera hacer entrega de la
garantia en la Direccién de Asesoria Juridica, ubicada 22 Piso Edificio Municipal, Dieciocho N2 720.

17.2.3.- En el caso que se entregue la Garantia en forma electrdnica: esta debera ajustarse a la Ley N2 19.799
sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion, debiendo ser del todo legible,
incluyendo su cddigo de validacién y/o verificacion.

17.2.4.- Si la Garantia NO ha sido extendida correctamente (a favor de la llustre Municipalidad de Parral),
no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a
la denominacion de la propuesta, o el nombre y/o el Rut del oferente estan mal extendidos, sera rechazada
y dard derecho a la Unidad Técnica la posibilidad de re adjudicar la obra al segundo proveedor mejor
evaluado, siempre y cuando cumpla con los antecedentes solicitados.

17.2.5.- En caso de aumento de plazo y/o aumento de obras, la Garantia debera ser renovada en atencién
al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, segiin corresponda. En ambos casos mas 90
dias corridos, generandose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

17.2.6.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, serd obligacién del
Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 15 dias de anticipacién a su vencimiento, por un monto y
plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se hard
efectiva la Garantia Vigente.

17.2.7.- La Recepcidn Provisoria no se efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato no se
encuentra vigente a dicha fecha. En el plazo sefialado anteriormente el contratista debera hacer llegar la
garantia a la municipalidad, mediante carta dirigida a la alcaldesa, informando la garantia remplazada y
solicitar la devolucidn de la que esta por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada
unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucion de la garantia por vencer.

17.3.- Garantia por Correcta Ejecucidn:

17.3.1.- Verificada la recepcidon provisoria de la obra, el contratista debera presentar la Garantia de
Correcta Ejecucion, mediante instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable y debera contener
las siguientes caracteristicas:

Beneficiario llustre Municipalidad de Parral, RUT N2 69.130.700-k

Monto 5% del valor total adjudicado.

Expresada en En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.
Vigencia Igual a 16 meses, contados desde la fecha de la Recepcion Provisoria.

: | “En garantia por la Correcta Ejecucidn de la obra, Construccién area verde
Glosa poblacion Don Sebastidan etapa 2, Parral” Cddigo BIP N2 40.048.573-0, ID
N922600-29-LP23".

Se procederd a la liberacion de la Garantia cuando se haya efectuado la
recepcion definitiva de las obras, emitido el decreto que la aprueba y se
practique la liquidacion del contrato.

Restitucion

Consideraciones de las Garantias:

* Las Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberan ser tomados por el Oferente y ser
emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.
Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por una Compania Aseguradora.
Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberan ser emitidos por Instituciones de Garantia
Reciproca de Chile.

* Sj las garantias se otorgan de manera electrdnica, deberan cumplir con los requisitos establecidos en la
Ley N2 19.799 Sobre documentos electrdnicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha
firma.
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* En caso de los depdsitos a la vista y de los vales vista la glosa debera ir al reverso del documento y firmado
por el representante legal de la empresa indicando el nombre de esta.

17.4.- OTRAS GARANTIAS: La Municipalidad incorporard como criterio técnico de evaluacién, el
compromiso de los oferentes de presentar, al momento de la firma del contrato, uno o mas de los
siguientes seguros:

17.4.1 Pdliza de seguro, segln corresponda: Se incorporara como criterio técnico de evaluacién el
compromiso de los oferentes de presentar, al momento de la firma del contrato, los siguientes seguros:

a) Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el patrimonio de la empresa
asegurada, ante demandas proveniente de terceros, por error u omisiéon en el desempefio normal
de sus actividades. Cubra dafios materiales, muerte, lesiones, ocasionados a terceros, entre otras,
por el 10% del valor de la obra. Debe sefialar como Asegurado Adicional, a la llustre Municipalidad
de Parral.

b) Seguro contra todo riesgo de construccion por la cobertura total de las obras contratadas, que a lo
menos permita cubrir la inversion ejecutada a la fecha de un eventual siniestro.

17.4.2.- Estas podlizas deberan estar vigentes por lo que dure el contrato. Por lo tanto, su permanente
actualizacion es de responsabilidad del adjudicatario, aplicdndosele una multa equivalente al 1%o0 (1 por mil)
del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo mdximo de 20 dias corridos,
posteriormente a este plazo se hard efectiva las Garantias y se procedera a dar término al contrato.

17.4.3.- La Municipalidad NO contratara ningun tipo de seguro para la presente Licitacidon Publica, ni asumira
responsabilidades que debieron estar cubiertas por la empresa adjudicada.

Importante: De haber comprometido la adquisicion de alguna pdliza, deberd ser presentada a la firma
del contrato y deben senalar el nombre de la obra; para ser entregada por la Direccion Juridica al I.T.O.

17.5.- Obligacién de la unidad técnica respecto a las Garantias:

17.5.1.- Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para
tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a comunicar oportunamente y con debida antelacion a la Tesoreria
Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién,
renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que estén en custodia.

17.5.2.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd obligacién de la
Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria Municipal el
nuevo documento de garantia dentro del tercer dia habil a contar de su recepcion y siempre al menos un
dia habil antes del vencimiento del documento de garantia anterior. Si la presentacién del nuevo
documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento
del documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato a la Tesoreria Municipal al objeto de que
se proceda al cobro de la garantia vigente.

17.5.3.- Tratandose de garantias otorgadas mediante pdlizas de seguros, dado que no es factible el cobro
por el préximo vencimiento del documento, sino que solo es factible su cobro en virtud de solicitud formal
de llevar a cabo el cobro debido a incumplimiento, la Unidad Técnica serd responsable de enviar a la
Tesoreria Municipal, mediante oficio o memorandum, previo a su vencimiento, la prérroga o nueva
garantia. Para estos efectos, la Unidad Técnica no podrd dar curso a ningln contrato ni modificaciéon de
contrato, ni estados de pago que no cuenten con el documento de garantia vigente y su prdrroga cuando
corresponda.

18.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION EVALUADORA: No se contempla apertura presencial de
las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuara en forma electrdnica, internamente, a través de una
Comisién de Apertura y Evaluacién conformada por funcionarios Municipales, la que se reunira en oficinas de
la Unidad Compradora en la fecha de apertura correspondiente.

18.1.- Sobre la apertura de ofertas:

18.1.1.- Se efectuara la apertura electrénica en la fecha indicada segln calendario N2 3 Etapas y plazos del
portal. Una vez iniciado el Acto de apertura, no se recibirdn mas propuestas ni se permitird la entrada de
persona alguna.

18.1.2.- Se levantara un Acta del proceso de apertura con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, esta acta debera ser firmada por todos
los funcionarios designados a participar del Acto de apertura.

En la cual se consignaran las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. Esta Acta sera formada por todos los integrantes de la Comisién de Apertura y formara parte de
los antecedentes de la propuesta.

18.1.3.- Asi también la Comisidn podra resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de licitacion,
cuando su admision altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos defectos se
refieren a cuestiones de fondo. Igual situacidn ocurrird si no responde satisfactoriamente a lo requerido a
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través del foro, serdn declaradas Inadmisibles y no serdn consideradas en la Etapa de Evaluacién. Dichos
rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluacién.

18.1.4.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de evaluacion
sefialados mas adelante, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a adjudicar al
proponente cuya oferta econdmica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que resulte mejor evaluada.
El oferente deberd validar, bajo su responsabilidad, las cantidades y precios.

18.1.5.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacion comercial del o los oferentes u
otra informacién que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar cualquier duda sobre su
propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, serd el fijado en la misma consulta.
18.1.6.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estard a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N2 19.886. Es de exclusiva responsabilidad del oferente o su
representante que formula una observacion o queja en el acto de apertura de antecedentes de las ofertas,
gue la misma se consigne fielmente en el Acta de Apertura. La suscripcién de este documento por parte del
reclamante hara presumir su conformidad con el tenor de la respectiva constancia.

18.2.- Funcidn de la Comisién Técnica Evaluadora:

18.2.1.- La comisién de Apertura y Evaluacion Técnica de la Propuesta estara conformada por los siguientes

funcionarios Municipales o en caso de ausencia de alguno de los integrantes, quien lo subrogue, la cual esta

integrada por:
1. Directora Secretaria Comunal de Planificacion : Carla Gomez Garcia
2. Director de Obras Municipales : Victor Valverde Romero
3. Asesor Urbanista : Victor Troncoso Olivares

Ademas, integrard la Comision de Apertura un funcionario como “usuario comprador supervisor” de

SECPLAN en su calidad de Unidad Compradora.

18.2.2.- Dicha comisidn, se reunird para elaborar un informe técnico, aplicara la metodologia de evaluacién

sefalada en los criterios de evaluacion de las presentes bases y se otorgue de dicha forma el puntaje que le

corresponda a cada oferta, en virtud de la cual:

- Rechazara aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos de la Licitacion.

- Informard respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos
establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).

-> Sugerira la proposicién de adjudicacion dirigida a la alcaldesa, quien adoptara la decision final.

- Una vez finalizado el informe de adjudicacién, se recomienda presentar la propuesta de al Concejo
Municipal, para que posteriormente se autorice por la autoridad competente Municipal (sélo si es que
corresponde a una Licitacion mayor a 500 U.T.M).

18.2.3.- La comisién tendrd la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de
cualquier documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacion con la
experiencia. Si producto de la verificacién de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algun
aspecto (en lo formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisién por las bases y que genere
duda o controversia sobre los documentos recibidos, la comisién tendra la facultad para establecer y
aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor
convenga al objetivo de la presente licitacién y a los intereses municipales.
18.2.4.- La Comisidén de Evaluacion se reservan la facultad de admitir propuestas que presenten defectos de
forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma del oferente en
algunos documentos, un cédlculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclararse con
los demds documentos contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes,
de lo anterior sera andlisis de dichas comisiones. Situacidn que se verd reflejada en el proceso de
evaluacidn, criterio Cumplimiento de Requisitos Formales.

18.2.5.- Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el

principio de igualdad de oferentes, sera estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacion del oferente

del proceso de licitacién.

18.3.- Criterios de Evaluacidn:

18.3.1.- Los criterios de evaluacion tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas de
acuerdo con los aspectos técnicos y econdmicos establecidos en las presentes bases.

18.3.2.- Cada item sera evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales, sin
redondeo ni aproximacion, se multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota final de la
suma de estos.

18.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x....%) + (b x...%) + (c x....%))
arrojara la nota final de calificacién de la propuesta.

18.3.4.- El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacion de la alcaldesa o quien la Subrogue, en
todo caso, la Municipalidad se reserva la facultad de no adjudicar cuando las ofertas no resulten
convenientes al interés Municipal, lo cual sera establecido a través de un decreto fundado.
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18.3.5.- Efectuada la evaluacidn, se elaborard un Informe técnico de ella, recomendando la adjudicacién o
rechazo de las propuestas conforme a bases, que servird de antecedente para la contratacién.

18.3.6.- En la evaluacién de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo con el orden
relativo de importancia:

Criterios de Evaluacion Porcentaje
a) | Experiencia 40%
b) | Registro y Patente Municipal vigentes 20%
c) | Precio de la oferta 10%
d) | Compromiso de Péliza de Seguros 10%
e) | Comportamiento contractual anterior con la Municipalidad de Parral 10%
f) | Comportamiento Contractual Base 5%
g) | Cumplimiento de Requisitos Formales de presentacion de oferta 5%

a) Experiencia (40%) de acuerdo con el Anexo N2 2 Sumatoria del monto o valor de las obras ejecutadas
(en pesos $): para la evaluacién se calificard la sumatoria del monto de las obras_debidamente
acreditada y certificada por organismos publicos. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas
en este factor serd segun la siguiente tabla:

Monto de las obras (en pesos) Nota
Sumatoria en cero (Sin experiencia valida) 3,0
$1 - $800.000.000 4,0
$800.000.001 — $1.400.000.000 5,0
$1.400.000.001 — $1.800.000.000 6,0
$1.800.000.001y mas 7,0

— El oferente deberd hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que
habrd una tolerancia de hasta 4 obras por sobre las 9 que le permiten optar a la nota mdxima
siete (7); las obras que superen este numero no serdn consideradas y con ello se tendrd por
Incumplido el criterio de evaluacion “Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando la rebaja
de nota correspondiente a los certificados de experiencia presentados en exceso.

— Se hace referencia al criterio “sin experiencia”, cuando el oferente presenta certificaciones en
obras que NO estén relacionados a la presente licitacion.

— Solo se considerard vdlida, la experiencia referida a la ejecucion de obras correspondientes a la
materia de esta licitacion.

b) Certificado de Registro de contratista y Patente Municipal Vigente (20%): se evaluard segun los
siguientes subfactores:

b.1) Certificado de Registro de contratista (90%), la calificacion que obtenga cada una de las propuestas en
el Sub-factor “Registro Contratista” segln se solicita en los anexos técnicos letra a) N216.2, sera ponderada
en un 90% y segun la siguiente tabla:

Certificado de Registro de Contratista vigente Nota
Sin Registro de Contratista vigente 1,0
Presenta cualquier otro Registro de Contratistas 3,0
Presenta Registro de Contratistas MINVU B1 Obras viales, 3" categoria o superior 7,0

b.2) Patente Municipal (10%) del rubro vinculado a la materia de esta licitacion, vigente y a nombre del
proponente. La calificacidon que obtenga cada una de las propuestas en el Sub factor “Patente Municipal”
serd ponderada en un 10% y segun la siguiente tabla:

Presenta Patente Municipal vigente Nota
No cumple con la Patente vigente Municipal solicitada 1,0
Cumple con la Patente vigente Municipal solicitada 7,0

‘ Nota final de Registro Contratista y Patente Municipal = [(b.1 x 90%) + (b.2 x 10%)] x 20% ‘

Nota: En caso de que el Certificado de registro y/o patente, no se encuentre vigente y este vencido, se tendrd por no presentado.

c) Precio o valor de la oferta (10%): La oferta que presente el precio mas bajo de oferta, obtendra nota
7,0. El monto consignado en esa oferta servird de base para calificar en relacion con este factor a las
demas propuestas recibidas. Es decir, se calculard en qué porcentaje este monto es menor a la
respectiva oferta y el resultado se multiplicara por 7,0, este factor sera descontado de la nota maxima
7,0, obteniéndose la calificacidon respectiva. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el
factor Precio o Valor de la Oferta sera ponderada en un 10% y se deberd someter a la siguiente formula:
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d)

(0s-04) x 7 =Y Dénde:

Oa Oa = Oferta menor
Os = Oferta mayor
Y =Factor
7 - Y = X| X =Nota
Compromiso de Pdlizas de Seguros (10%) segin Anexo N9 3:
Pdliza de Seguros Nota

No presenta carta compromiso para adquirir los seguros sefialados en el punto 17.4.1 letra a) y 10
b) de las bases de licitacién no se compromete a adquirir alguno de los Seguros. !
Presenta carta compromiso para adquirir solo 1 de los seguros sefialados en el punto 17.4.1 de 40
las bases de licitacion. ’
Presenta carta compromiso para adquirir los 2 seguros sefalados en el punto 17.4.1 letra a) y b) 70
de las bases de licitacion. !

e)

f)

Comportamiento contractual anterior con la Municipalidad de Parral (10%): serd evaluado segun la
siguiente Tabla:

Comportamiento Contractual anterior con la Municipalidad de Parral Nota
Termino anticipado de contrato por incumplimiento del proveedor 1,0
Multa o cobro de garantia 3,0
Contrato terminado con éxito o sin contrato con la Municipalidad de Parral 7,0

Nota: Aquellos oferentes que no cuenten con contrato anterior con la Municipalidad obtendrdn nota 7,0

Comportamiento Contractual Base (5%): Para obtener esta informacion se revisara la Ficha oficial de

cada oferente en la web www.mercadopublico.cl, item Comportamiento Contractual Base; y sera evaluado
segun la siguiente Tabla:

Comportamiento Contractual Base Nota
Menor a 5/5 6 100% 3,0
5/5 6 100% 7,0

Nota: Aquellos oferentes que no cuenten con evaluacion en la plataforma obtendrdn nota 7,0.

g) Cumplimiento de requisitos formales de presentacion de la oferta (5%): estaran determinados por lo
siguiente:
a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,

b)

d)
e)

f)

g)

h)

independiente del numero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital. A modo
de ejemplo: “Anexo N2 2 con sus Certificados de experiencia”.

Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes bases
son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el proponente debe subir cada archivo
digital al Anexo que corresponde.

Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacion con el
contenido de este y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencidon al orden que fijen las
presentes bases. A modo de ejemplo: “Anexo N2 1 “Identificacion del proponente y aceptacion de
bases”.

Filtrar informacion: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos en las
presentes bases.

Formato digital de los antecedentes de uso comun: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo,
JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.
Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la oferta, la Licitacidén y sus aclaraciones
debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden: catdlogos, datos técnicos,
material ilustrativo, etc.; deberan presentarse redactados o, al menos, traducidos al idioma espafiol.
Individualizacion de los Proponentes: Los Oferentes deberdn individualizarse Unicamente con su
nombre completo, en caso de personas naturales, o su razén social, en caso de personas juridicas.
Queda expresamente prohibido el uso de seuddnimos, diminutivos o individualizacion numérica,
excepto nombres de fantasia debidamente registrados.

Formalidad de los Formularios: Cada Formulario deberd firmarse por el Oferente si es persona natural o
por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas juridicas. Hecho, deben escanearse y
transformarse en archivos con el formato indicado en la letra e) precedente para su ingreso al Sistema
de Informacion. Documentos en computador sin enmiendas ni borrones

Documentos en computador sin enmiendas ni borrones.
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Se evaluara, segun la siguiente Tabla:
Cumplimiento de Requisitos Formales de la presentacion de la oferta Nota
No Cumple con los antecedentes establecidos en las bases de licitacion al momento de realizar

3,0
la apertura de las ofertas.
Cumple con la totalidad de los antecedentes establecidos en las bases de licitacién al momento 70

de realizar la apertura de las ofertas.

La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor “Cumplimiento de Requisitos Formales
de presentacion de la oferta” sera ponderada en un 5%.

e Todo cdlculo se efectuarad utilizando 2 decimales, sin redondeo ni aproximacion.

19.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

19.1.- Resoluciéon de Empate: En caso de haber empate en el puntaje maximo final al aplicar la pauta de
evaluacidn publicada, la Comision de Evaluacion deberd, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar
los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, se deberd privilegiar en
primera instancia aquella oferta que presente mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; Si persiste el
empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Registro y
Patente Municipal vigentes”; en caso de permanecer el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor
que presenta el mayor puntaje en el criterio “Precio de la oferta”; Si persiste el empate, se deberd
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Compromiso de Pdliza de
Seguro”; Si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el
criterio “Comportamiento contractual anterior con la Municipalidad de Parral”; Si persiste el empate, se
debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Comportamiento
Contractual Base”; y finalmente se aplicara el criterio “Cumplimiento de requisitos formales de presentacion
de la oferta”.

19.2.- Mecanismo para Solucién de Consultas respecto a la Adjudicacion: Se dara respuesta a las consultas
efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

19.3.-Acreditacion de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social: A través del
Certificado de la Direccion del Trabajo vigente, correspondiente a su direccién comercial, que acredite no
tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas por tales conceptos solicitados para
el estado de pago.

19.4.- Presentacion de Antecedentes omitidos por los oferentes: Se solicitara a través del portal en el foro
de “Aclaracién de ofertas de la licitacion”, respondiendo de la misma forma en un plazo maximo de 25
horas.

19.5.- Consideraciones para la Adjudicacién y Rechazo de las propuestas:

a. La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Municipalidad en base al Informe
Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisidn designada al efecto.

b. El Informe Técnico de Evaluacidn dejara constancia de las propuestas consideradas fuera de Bases,
con expresa mencion de la causal en que se funda; El andlisis de la totalidad de las propuestas
presentadas y ajustadas a las Base, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases Administrativas.

¢. La proposicién de adjudicacién realizada por la Comision Evaluadora recaera en el Oferente que
haya obtenido la mejor nota, segln la pauta de evaluacion establecida en estas bases.

d. Una vez revisada el Acta de Apertura e Informe de Evaluacidn, se remitirdn a la alcaldesa para que
ratifique, modifique o rechace dicha proposicidon quien, a su vez, por tratarse de una licitacién que
supera las 500 UTM, debera remitir estos antecedentes al Honorable Concejo Municipal para su
ratificacién, modificacion o rechazo. La modificacion o rechazo deberan ser fundados.

20.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION: Para los siguientes estados de licitacién, la Municipalidad
procederd a dictar el decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a
través de la publicacion de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl en su ID
correspondiente.

20.1.- Adjudicacidn:

Atendido el monto de la licitacién, superior a 500 U.T.M, deberd requerirse y obtenerse previo a la

elaboracion del respectivo Decreto de adjudicacién el acuerdo del Concejo Comunal, conforme lo

establecido en el articulo 65, letra j), de la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

a) La adjudicacién de la licitacidn sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje luego de
haber aplicado los Criterios de Evaluacion indicados precedentemente, y los puntajes obtenidos por
cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluacidn se incluiran en un cuadro comparativo
que sera parte del Informe de Evaluacion.

b) La adjudicacion se efectuard por el Decreto respectivo y notificard a través del sitio
www.mercadopublico.cl.
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c) El resultado de la propuesta se comunicard a todos los proponentes una vez que se conozca
definitivamente la decisidon de la Comisidn a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose
formalmente practicada la propuesta publicada en el portal el decreto de adjudicacidn respectivo.

d) Publicada la adjudicacion en el Portal, los oferentes podran, en las 48 horas siguientes, formular
consultas respecto a la adjudicacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

e) Las notificaciones que se hagan en virtud de la Ley 19.886 de Compras Publicas, su reglamento y
modificaciones, se entenderan realizadas luego de 24 horas de publicado el documento, acto o
resolucidn objeto de la notificacidn, en el Sistema de Informacién.

* En cumplimiento con el articulo N2 41 del Reglamento de la Ley N2 19.886, en el caso de no cumplirse
con la fecha de adjudicacion publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el Municipio publicarad la
adjudicacion en el Portal en una nueva fecha, informando alli las razones del atraso.

20.2.- Inadmisibilidad: La Municipalidad, bajo la Ley N2 19.886, Articulo 9, declarara inadmisible cualquiera
de las ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en las presentes
bases de licitacién.

Las ofertas serdn declaradas inadmisibles y no se evaluardn por las siguientes razones:

a) En caso de que alguna/as oferta/as omitiera algiin antecedente solicitado en las presentes bases, la
Comisidn evaluadora podra solicitarlo a través del foro de aclaracion de ofertas, sin embargo, si no
responde en el plazo estipulado, sera causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta.

b) La no presentacién o la presentacion erronea de Garantia de Seriedad de la Oferta en horario y fecha
fijada para ello (sélo cuando ésta fuerasolicitada).

c) Cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases administrativas de la Licitacion
o cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases.

d) En caso de que la informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que
altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos solicitados u otros que la
Comision de Evaluacidon requiera, serda estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacidon del
Oferentes del proceso de licitacion.

* Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N° 40 del Reglamento de la Ley N°19.886.

20.3.- Revocacién: De acuerdo con el articulo 61 de la Ley N2 19.880, sobre procedimientos administrativos

que rigen los actos de los érganos de la administracidon del estado, los actos administrativos podran ser

revocados por el érgano que los hubiere dictado. La revocacidon consiste en dejar sin efecto un acto
administrativo por la propia Administracion mediante un acto de contrario imperio, en caso de que aquel
vulnere el interés publico general o especifico de la autoridad emisora.

a) Sera causal de revocacion de la presente licitacién el hecho de no contar con el suficiente presupuesto
disponible para la contratacion completa de la obra al momento de la adjudicacion, ello en atencién a
que el presupuesto de la presente licitacion es meramente referencial.

b) Si hubiese un error de parte del comprador en el portal www.mercadopublico.cl que no pudiese
subsanarse por el mismo medio.

c) En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un decreto que asi
la autorice.

20.4.- Proceso desierto: La licitacidn se declara desierta en las siguientes circunstancias:

a) Sino se reciben ofertas en el portal.

b) Si todas las ofertas fueren declaradas inadmisibles.

c) Sila oferta adjudicada resulta contraria a los intereses del Municipio.

d) Si no se cuenta con la aprobacidon presupuestaria para adjudicar (Articulo N2 3, Reglamento Ley N9
19.886).

e) Si el Alcaldesa o quien la subrogue lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La Comision
certificara esta circunstancia en acta, informando de ello al objeto de que se proceda a declarar desierta
la licitacidn.

20.5.- Re adjudicacién: Municipalidad se reserva el derecho a re adjudicar - dentro del plazo de 60 dias

corridos contados desde la publicacion de la adjudicacién original - de existir otro u otros oferentes que

hubieren dado cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los intereses

municipales, seleccionara al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluaciéon le siga en puntaje; o,

llevar a cabo un nuevo proceso de licitacidon segin lo que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes

casos:

a) Siel adjudicatario se desiste de su oferta.

b) Si el proveedor adjudicado no acepte la Orden de Compra en el plazo maximo establecido para ello,
(Solo en los casos referidos en el inciso primero del Articulo 63 del Decreto N2 250 de 2004 del Ministerio
de Hacienda, cuando la adquisicion se formaliza mediante la emision de la Orden de Compra y su
aceptacion por el proveedor).

c) Siel proveedor adjudicado rechaza la Orden de Compra enviada a través del Portal.
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d) Siel adjudicado no se presente a la firma del contrato dentro del plazo que se sefiala en las bases.

e) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en los términos
y plazos establecidos en las presentes Bases (no ha sido emitida correctamente a favor de la llustre
Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la
glosa o ésta no corresponde a la denominacién de la propuesta, o el nombre y/o RUT del proponente
estan mal consignados, serd rechazada y dara derecho a la Municipalidad la posibilidad de readjudicar).

f) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado, en los términos del articulo 4° inciso 6° de la
Ley N2 19.886, al momento de la suscripcidn del contrato o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condicién dentro del plazo establecido en las bases.

g) Si el adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores en el plazo indicado en las bases administrativas.

h) Si el proveedor adjudicado no cumple con algin otro requisito establecido en las bases para firmar
contrato. En todos los casos que corresponda, las bases contemplardan ademas el cobro de la garantia de
Seriedad de la Oferta, si existiera.

20.6.- Suspensidn:

a) El articulo 25 indica que el Tribunal podrd decretar, por resolucion fundada, la suspensiéon del
procedimiento administrativo en el que recae la accién de impugnacion.

b) Es un estado que permite congelar el proceso de licitacién por una gran cantidad de dias vy
posteriormente seguird con el curso normal de una Licitacién. Este estado es una medida cautelar y
puede asignarse desde la aprobacion de las bases hasta la adjudicacion.

c) El cambio de estado de una Licitacién a suspendida procedera cuando una resolucion del Tribunal de
Contratacién Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el periodo de
procedimiento estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacion, la Municipalidad procederd a dictar el decreto que asi lo

resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

21. FORMALIZACION DEL CONTRATO:

* El contrato sera redactado por la Direccién de Asesoria Juridica de la llustre Municipalidad de Parral,
tomando como base, el texto de las presentes Bases de Licitacion, especificaciones técnicas y todos los
documentos que forman parte integrante de la licitacion.

* El contrato serd firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus modificaciones o
liguidaciones se entenderan perfeccionados por los Decretos Alcaldicios respectivos.

21.1.- Modalidad de Contrato: a suma alzada, en pesos, el valor de la adjudicacién y del contrato no estara

afecto a reajustes ni intereses de ningun tipo, aun en caso de desvalorizacidn, imprevistos o cualquier otra

causa.

21.2.- Formalizacién del Contrato: constard por escrito, firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario,

debiendo ser consecuente y coherente con el presupuesto detallado ofertado, que define el alcance de la

obra.

21.2.1.- Al momento de la firma del contrato, el adjudicado debera estar inscrito en el Registro electrénico

oficial de Proveedores de la Administracion Publica, en estado “Habil”. En todo caso si no esta inscrito o

figura como Inhabil, tendra un plazo maximo de 10 dias hdbiles, a contar de la adjudicacién, para

regularizar su situacioén y firmar el contrato.

21.2.2.- El oferente adjudicado deberd firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas tardar el

10™ dia habil siguiente al de la notificacién de su adjudicacion a través del sitio www.mercadopublico.cl.

21.2.3.- La Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato y Pdlizas de seguro (si es que corresponden)

seran presentadas al momento de la firma del contrato en la Direccion de Asesoria Juridica de la

Municipalidad (utilizando el Formulario dispuesto para ello), quien la recibirda y verificard su correcta

presentaciéon para luego enviarla a SECPLAN, para que éste la envie a custodia a la Tesoreria Municipal.

21.2.4.- El Contrato contendrd la aceptacion de la propuesta y el compromiso por parte del Contratado de

ejecutar la obra en el plazo establecido, de conformidad a las Bases Administrativas, Términos Técnicos de

Referencia, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier otra exigencia establecida en las

presentes Bases, documentos y antecedentes que se entienden, para todos los efectos, forman parte

integrante del Contrato.

21.3.- Al momento de la firma del contrato el oferente adjudicado deberd acompaiar la siguiente

documentacion:

a) Certificado de estado inscripcidn en Registro electrénico oficial de Proveedores de la Administracion
Pdblica en estado "Habil" emitido el mismo dia de la firma de contrato (si es persona natural o juridica,
ademas de todos los miembros de una Unién Temporal de Proveedores).

b) La Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pdlizas de seguro (de haber sido ofertadas), con
fecha de emision de, a lo menos, el mismo dia de firma del contrato o bien una anterior; y con fecha
de término como sea indicado en las mismas Bases de Licitacion (si es persona natural o juridica y si es
U.T.P.).
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c) Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actua representada deberd
acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la identificacion del
representante, como asimismo la gestion encargada (si es persona Natural).

d) Certificado de vigencia la Sociedad o E.I.R.L con una antigliedad no superior a 6 meses contados desde
la fecha de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes Raices o la institucidén que corresponda si
la Sociedad se encuentra en un régimen especial (si es persona juridica).

e) Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa (si es persona juridica).

f)  Escritura privada o publica, dependiendo del monto de la adquisiciéon, en la cual conste el acuerdo de
U.T.P.y en las condiciones exigidas en las presentes bases (si es Union Temporal de Proveedores).

El oferente adjudicado quedara exento de presentar la documentacidén exigida en las letras c), d) y e),

cuando éstos se encuentren en los documentos acreditados en la informacion de Chileproveedores, sélo si

se encuentran vigentes.

21.4.- Si el adjudicatario no firma contrato:

a) En caso de que el adjudicatario, sin justificacién, no se presente a la firma del contrato dentro del
mencionado plazo de 10 dias habiles, y/o no entregue la garantia de fiel cumplimiento del contrato, y/o
no efectue (segln corresponda) su inscripciéon en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefalados
en el punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacion por Decreto. En este caso, la Municipalidad
se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado
técnica/econémicamente, y asi sucesivamente."

b) En caso de que el adjudicatario, no se presente a la firma del contrato por caso fortuito o de fuerza
mayor tuviera; se entenderd por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definicidon de
contenida en el articulo 45 del Cddigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no
es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios
publicos, etc.”, se podra fijar un nuevo plazo de firma de contrato.

21.5.- Orden de Compra: La Orden de compra electrénica se generara sélo cuando sea recepcionado en
dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién, copia del Contrato firmado por ambas partes, con
la respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Luego se emitird la correspondiente “Orden de compra” a través del Portal, la que debera ser Aceptada a
través de la misma plataforma por el proveedor adjudicado.

21.6.- Plazo del contrato: la duracidn del contrato incluye desde la ejecucidn de la obra, hasta la liquidacién
de éste y devolucién de la garantia por buena ejecucidén de la obra.

21.7.- Falsedad de la informacidn: Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la propuesta
de algin oferente o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento
solicitado para la firma del Contrato, la Comisién Técnica de Evaluacidn se reserva la facultad para hacer
efectivas las garantias vigentes, ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que
se deriven de la situacion. En tal evento, el proponente no tendrd derecho a indemnizacidn alguna.

21.8.- Inicio de las obras: comenzara a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del “Acta de entrega de
terreno”, la cual debera ser firmada por la Unidad Técnica y el proponente adjudicatario; esta acta dara inicio
formal alas obras.

21.9.- Cesidn del Contrato: La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacion,
para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.

21.10.- Modificacién de contrato: Podran efectuarse modificaciones al contrato en caso de presentarse la
necesidad de ejecutar obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado.

Toda modificacién que se realice debera ser aprobada por Decreto e informada a el GORE del Maule en un
plazo prudente y razonable, de tal manera que no se altere la ejecucidn fisica o financiera del proyecto.

21.11.- Término anticipado del contrato:
21.11.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podrd ser dejado sin efecto por resciliaciéon o
mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra derecho a indemnizacion.
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21.11.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Contratista: La Municipalidad podra ademas poner
término anticipado al contrato por la via administrativa, cuando a su juicio el Contratista hubiere incurrido
en alguna de los siguientes casos:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

Si el contratista abandonare las obras por mas de dos (2) dias seguidos sin causa justificada.

Si el contratista o alguno de los socios fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o
tratandose de una sociedad andénima, lo fuese alguno de los miembros del Directorio o Gerente.

Si el contratista fuera declarado en quiebra, solicita su quiebra, inicia proposiciones de convenio con sus
acreedores, presenta notoria insolvencia econdmica o extingue su personalidad juridica.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

Adulteracién de documentos legales por parte del contratista.

Si el contratista, en forma reiterada, no acatare las drdenes que, de acuerdo con el contrato, le
impartiere la Inspeccidn Técnica, y hubiere sido multado por ello en mas de 5 ocasiones continuas, u 8
discontinuas durante el desarrollo de la obra.

Si el contratista no iniciare oportunamente la ejecucién de la obra o incurra en paralizaciones o atrasos
sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias.

Cuando el Contratista hubiese sido multado por incumplimiento en el pago de imposiciones por dos
meses consecutivos o tres meses discontinuos durante un mismo afio.

Si el contratista incurriera en atraso en la terminacién de la obra, por un periodo superior a 15 dias.

La Subcontratacidn de las obras materia del contrato, sin la autorizacién correspondiente.

Si el contratista hubiere cedido o traspasado el contrato.

m) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 30% del valor del estado de

u)
v)

pago y/o cuando la acumulacion de las multas sobrepasara el 15% del valor del contrato.

Si al contratista le fueran protestados documentos mercantiles que mantuviere impagos por mas de
sesenta (60) dias, o los documentos no fueron debidamente aclarados por éste dentro de dicho plazo.
No mantener vigente la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el adjudicatario fuere condenado por los delitos contemplados en el Art 8 N22 de la Ley N220.393 y
gue aplique la ampliacién de la sancidon contemplada en el art 10 de dicho cuerpo legal.

Si se detectard que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la documentacién para
contratar con la Municipalidad fuera falso.

Si uno de los integrantes de la Unidn Temporal de Proveedores se retira de ésta, y dicho integrante
hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

Disolucidn de la Union Temporal de Proveedores.

Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista.

w) En los demas casos que autoriza la ley.

21.11.2.1.- El procedimiento para hacer efectivo el Término Anticipado del Contrato en caso de
incumplimiento por parte del contratista, sera el siguiente:

1.

Detectada una situacién que amerite el término anticipado del contrato el Inspector Técnico del Obras,
notificara inmediatamente de ello al Contratista a través de correo electrdnico, informandole sobre la
medida propuesta a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva.

. A contar de la notificacién descrita, el Contratista tiene un plazo de 5 dias habiles para efectuar sus

descargos por la misma via, dirigido al Inspector Técnico, acompanando todos los antecedentes que
respalden su posicion.

. Vencido el plazo indicado en el numeral anterior sin que se hayan presentado descargos, se procederd a

remitir los antecedentes a la Alcaldesa, o quien la subrogue, para que emita el correspondiente acto
administrativo que decida sobre el término anticipado.

Si el Contratista ha presentado descargos dentro del plazo de 5 dias la Municipalidad tendra 20 dias
habiles, contados desde la recepcidn de los descargos del Contratista, para rechazarlos o acogerlos,
totalmente. Dicha resolucion debera notificarse al contratista via correo electrénico.

En el evento que la sancién de término anticipado del contrato sea finalmente cursada, se debera dictar
el correspondiente acto administrativo fundado, el que se notificara al contratista por carta certificada y
por correo electrénico y publicado oportunamente en el sistema de informacion (ID de la licitacién).

En contra de dicha resolucion procederan los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 que establece
Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la Administracion
Publica.

21.11.3.- Término del contrato por fuerza mayor, caso fortuito u otras causales:

a)

Se podra declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder a su liquidacién
anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por la Municipalidad, se deba
paralizar definitivamente la obra materia del Contrato. Se entendera por causa constitutiva caso fortuito
o de fuerza mayor, segun la definicién contenida en el articulo 45 del Cédigo Civil: “se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los
actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”.
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También el Contratista, podrd solicitar el término anticipado de contrato invocando causas de fuerza
mayor o caso fortuito.

b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

c) Por fallecimiento del contratista, no obstante, lo que se indica en estas bases.

d) En este caso el municipio dara aviso al proponente, una vez producido el hecho, plazo en el cual ambas
partes convendran la forma y condiciones en que se paralizara la obra.

e) La Municipalidad no pagara indemnizaciéon alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a las
sefaladas por ningln concepto, pero se le devolvera las garantias una vez que éste haya entregado las
obras a plena satisfaccién de la Municipalidad.

21.12.- Efectos de la terminacidn anticipada del contrato:

21.12.1.- Resuelta la terminacién inmediata o anticipada del contrato, se mantendrd su garantia para
responder del mayor valor de la terminacién de la obra considerado, la que serd de cargo del adjudicatario
o cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad resultara de la terminacidn anticipada del contrato.
21.12.2.- Perfeccionada la terminacidn anticipada del contrato, se llamara a una nueva contratacion de las
obras.

21.12.3.- El mayor valor de la terminacion anticipada del contrato, determinada por el nuevo contrato serd
de cargo del oferente adjudicado primitivamente.

21.12.4.- El término de contrato, por causa imputable al contratista, siendo aquellas contempladas en punto
numero 21.11.2 de estas bases, dard derecho a la llustre Municipalidad de Parral para hacer efectivas las
Garantias existentes. El mismo derecho tendra el municipio, en caso de que se produzca el fallecimiento o
incapacidad del contratista, y estos se produzcan por suicidio o su intento, cualquiera sea la época en que
ocurra, o encontrandose el contratista en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas a alucindgenos,
debidamente calificado por autoridad competente, o por participacién, sea como autor, cémplice o
encubridor de algun acto delictivo.

21.13.- Liquidacién del contrato:

21.13.1.- Una vez terminados las obras sin observaciones, correspondera a la Direccién de Obras
Municipales, proceder a la liquidacion del contrato suscrito con el contratista, en un plazo no superior a 30
dias corridos, a contar de la terminacidn y pago de las obras sin observaciones.

21.13.2.- Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes, procederd la devolucién al Contratista de
la garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato”.

21.13.3.- Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto de la
liguidacion con cargo, en caso de terminacidn anticipada.

21.14.- Subcontrataciones:

a) Se permitird, con acuerdo de la Unidad Técnica de Obras subcontratar partes o partidas especificas de la
obra, atendidos a factores de especialidad, hasta el 30%.

b) La persona del subcontratista, o sus socios o administradores no podran estar efectos a alguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el articulo 42 de la ley N219.886, no obstante,
lo anterior, la subcontratacion no libera al contratista de las obligaciones que le genera el contrato,
siendo este el Unico responsable ante la Municipalidad.

¢) El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y accesorios que
forman parte de los subcontratos.

d) Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben realizar las
obras de instalaciones, deberan estar inscritos en el registro respectivo en la categoria correspondiente
al tipo de obra.

21.15.- Anticipos: De acuerdo con lo establecido en el N221 del Instructivo FRIL, no se contempla anticipo
a los Contratistas.

21.16.- Retenciones: La Municipalidad realizard una retencién del 5% del valor de cada estado de pago;
retenciones que servirdn para responder del mayor precio que pueda costar la obra en caso de término
anticipado de contrato, asi como también para el pago de las multas, eventuales demandas laborales de
trabajadores de la obra o cualquier otro perjuicio que resulte para el Gobierno Regional como entidad
financiera del proyecto.

22.- INSPECCION TECNICA DE OBRAS (I.T.0.):

La supervision técnica directa de la ejecucion de la obra y demds actividades consideradas en el contrato,
estaran a cargo de un profesional de Direccion de Obras Municipales designado mediante Decreto, quien
podra solicitar el apoyo del autor del proyecto. El que sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucién de las obras en sus distintas etapas y hasta su total terminacion, asi como de
controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el
adjudicatario, conforme con lo establecido en el articulo 143 de la Ley General de Urbanismo y
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Construcciones, y el Titulo 1, Capitulo 2, articulo 1.2.8, y el Capitulo 3, articulo 1.3.2 N°8 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Unidad Técnica:

a) La supervisidon técnica directa de la ejecucién de la obra y demds actividades consideradas en el
contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccién de Obras Municipales designado mediante
Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto.

b) Asimismo, el Inspector Técnico de Obras deberd participar de la Licitacion correspondiente, en la
elaboracion de las respuestas a las preguntas y consultas que los oferentes realicen a través del foro de
consultas, disponible en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

c) Sera responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
durante todo el periodo que dura la ejecucién de las Obras y Recepciones correspondientes. La o las
garantias deben cumplir con sus vigencias segln lo establecido en las bases.

d) El Inspector Técnico de Obras, emitira informes de supervisién a su superior jerarquico, dando cuenta
de los estados de avance y verificar la correcta ejecucién de las obras; formular todas sus observaciones,
recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la
ejecucioén del proyecto y aplicar cualquier multa, cuando sea necesario.

e) El I.T.O., sera el encargado de la aplicaciéon de multas al adjudicatario y estara facultado para rechazar
resultados que no cumplan con las especificaciones pertinentes, suspender los trabajos cuando se
compruebe incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o
con peligro para personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le merezca duda la calidad de los
trabajos y de los materiales utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y ordenar la paralizacién de
las faenas, a costa del contratista adjudicatario, cuando no se hayan cumplido los requisitos
especificados de cubicacidn, dimensiones y/o calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

f) El I.T.O. se preocupara del avance de las obras se desarrolle en proporcién al plazo de ejecucion
estipulado en el contrato, para cuyo objeto fiscalizard el avance real en relacién con el avance
contractual y debera exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de
las obras.

g) El Inspector Técnico de Obras enviara copia (papel o digital), a la Secretaria Comunal de Planificacién, de
todos los antecedentes que respalden la ejecucién de obras de la presente Licitacién como: “Acta de
entrega de terreno”, “copia de devolucion de garantias”, “aumento o disminucion de plazo y obras”,
“informe simple de modificaciones o problemas detectados durante la ejecucion del proyecto”, “copia de
actas de recepcion provisoria y definitiva”, y sus respectivos Decretos y cualquier otra informacién
relacionada con la Obra.

22.1.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del I.T.O designado, serd el Director de Obras

Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser decretado e informado al

Encargado de la Obra. Dicho profesional contard con las mismas atribuciones que el titular. Es la

contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

22.2.- Esta Inspeccion Técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y de las

responsabilidades que le corresponden.

23.- LIBRO DE OBRAS O MANIFOLD:

23.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), se
debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo Manifold autocopiativo, del que sdlo se podra
desprender el original para la Unidad Técnica y primera copia para el contratista, la segunda copia debera
permanecer en el libro

23.2.- El libro de obras o Manifold debera estar disponible la momento de inicio de obras y
permanentemente en la obra durante la ejecucidn, bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el
cual se dejara constancia de: Las 6rdenes/instrucciones del I.T.O., de la Unidad Técnica, que dentro de los
términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma en
que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion
del I.TO, cualquier otra comunicacidn de orden técnico que deba realizarse entre el Contratista y la Unidad
Técnica y/o I.T.O.

23.3.- Este sera el libro de comunicaciones, que es el Unico documento oficial donde deberdan quedar
estampadas las drdenes u observaciones de la U.T., asi como las observaciones del propio contratista.
Cualquier comunicacidon establecida a través de este libro, se considerard como oficial. Sera
responsabilidad del contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas de aseo y
orden, asequibles al I.T.O. u otras autoridades. Dicho Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la
efectia y estampar su firma.

23.4.- Este Libro de Obras debera estar siempre disponible, en forma expedita para uso del I.T.O., en caso
contrario el contratista estara afecto a multa, conforme se sefiala en el numeral 30 de las presentes Bases.
23.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes sefialado, deben ser cumplidas por la contratista,
dentro del plazo establecido por el I.T.O. y por el sélo hecho de anotarlas, la contratista se entendera por
notificado, sin que sea necesario requerir su firma o anuencia.
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23.6.- EL Libro de Obras deberd ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcién Provisoria de
la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo caso deberd estar
presente en la Obra hasta la Recepcidon Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento debera ser
sancionado con un 1%. del monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccion, lo cual sera
informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrénico).
Cualquier comunicacion con el Contratista, posterior a la Recepcién Provisoria sin Observaciones, debera
efectuarse mediante documento (oficio y/o correo electrénico).

24.- PERMISOS: sera responsabilidad del contratista el pago de los derechos de los permisos de edificacion,
de aporte al espacio publico y de ocupacidn de las vias publicas, y deberan ser costeados por el contratista
con cargo al proyecto, por lo que al momento de ofertar deben incluirlos en el Presupuesto Detallado de su
oferta.

25.- ENTREGA DE TERRENO:

25.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, éste serd puesto en conocimiento del
adjudicatario y de la DOM; El Inspector Técnico de Obras efectuard la fiscalizacién de la ejecucion de las
obras y coordinara con el contratista la fecha en que se procedera a la Entrega de Terreno, la que deberd
ser dentro de los 5 dias habiles administrativos siguientes a la firma del contrato, o a la total tramitacidn del
permiso de edificacidn, cuando corresponda.

25.2.- Se levantara un “Acta de Entrega de Terreno”, la cual debera ser firmada por la Unidad Técnica vy el
proponente adjudicado; ademds constara la entrega del pago del permiso de edificacion, Curriculum vy
copia de Certificado de titulo del Profesional a cargo de la obra, otros antecedentes de la obra y del punto
de origen del trazado de la obra, en su caso segun corresponda. De todo ello se dejara constancia, ademas
en el Libro de Obra.

25.3.- Sélo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podra ser extendido, para lo cual el I.T.O
informara por escrito a la alcaldesa o a quien la Subrogue, con copia a la Secretaria Comunal de
Planificacién y al Oferente adjudicado, donde se indicara el nuevo plazo para la entrega del terreno.

25.4.- El permiso de edificacidn serad tramitado por la SECPLAN y serd el Contratista el encargado de realizar
el pago, con cargo al proyecto, y tendrd como plazo para ello hasta antes de la entrega de terreno. Si en
dicho plazo y sin previa justificacion, el contratista no hubiese realizado el pago, el municipio quedara
facultado para dar término anticipado al contrato.

25.5.- Con todo, el Contratista contara con 3 dias habiles, a contar del envio de comprobante de pago del
permiso de edificacidon, para proceder al pago de este derecho en la Tesoreria Municipal; El mismo dia de
cumplido lo anterior, deberd entregar copia del pago realizado, al ITO de la Obra, para que éste prepare el
Acta de Entrega de Terreno.

25.6.- El contratista deberd entregar en esta oportunidad, la Carta Gantt, del plazo en el cual se ejecutara el
proyecto (la carta Gantt no tiene formato establecido, por lo que debe ser propuesta por el Contratista,
debe ser semanal e incluir todas las partidas del presupuesto detallado y debe ser coincidente con el plazo
de ejecucion del proyecto), debidamente fechada y firmado por la persona natural o el(los)
representante(s) legal(es), segln corresponda; entrega que debe quedar establecida en Acta.

26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRAS:

26.1.- Los trabajos estaran a cargo de un profesional competente en el drea de la construccidn, segun lo
establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC), deseable con experiencia en
ejecucién de trabajos similares a los que se licitan, exclusivo para el contrato, quien acreditard su
experiencia para el proceso de Evaluaciéon Técnica y velara por el estricto cumplimiento del contrato,
especificaciones técnicas y practicas del buen construir.

26.2.- El profesional deberd contar con la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.

26.3.- El profesional deberd que estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de
la Municipalidad.

26.4.- En caso de que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, vacaciones u otra
razén), el Contratista deberda informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que se produzca el cambio, al
Inspector Técnico de Obras, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado de Titulo) del nuevo
Encargado de la Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercera dichas funciones.

26.5.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacién, de manera
que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante celular o teléfono fijo, correo electrénico, por
el I.T.O.

26.6.- Ademas, se exigira al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los trabajos, por lo que
sera de su responsabilidad, la planificacidn financiera y fisica del contrato, debiendo dar cumplimiento a
los plazos pactados.

26.7.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en caso de que no sea
idéneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de obras, cualquier problema
que surja en el transcurso de la ejecucién del proyecto.
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27.- MODIFICACION DEL PLAZO:

27.1.- La Unidad Técnica resolvera sobre las ampliaciones del plazo original establecido en el contrato,

siempre que éstos no se modifiquen de manera significativa y no superen el 30% del plazo original de la

obra y solo en casos especiales, plenamente fundados. Se debera informar al Mandante de cualquier
aumento de plazo que otorgue, dentro de los 5 dias hdbiles desde la fecha de su otorgamiento.

27.2.- Podra ampliarse el plazo del Contrato a peticion del adjudicatario, en caso de fuerza mayor, eventos

excepcionales de la naturaleza o caso fortuito, debidamente fundamentados y acreditados por éste, lo que

sera verificado por la Unidad Técnica y sélo por el plazo que ésta determine.

Serdn requisitos indispensables para cualquier aumento de plazo solicitado por el contratista:

a. Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento del Contrato
dentro de los plazos establecidos.

b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo original,
fundamentando las causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y presentando un nuevo
programa de recepcion de la ejecucion de las obras, solo si fuese necesario.

¢. Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del contratista son causa
de dicha ampliacién.

27.3.- Solo en casos especiales, plenamente fundados, la Unidad Técnica podrd otorgar ampliacidn de plazo

de ejecucién de las obras. La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, sera dirigida a la

Alcaldesa y debera ser ingresada por el Oferente en la Oficina de Partes de la Municipalidad, a lo menos 10

dias antes del vencimiento del plazo original de ejecucidn, deberd incluir copia a la Inspeccién Técnica.

27.4.- Sobre ella recaerd informe del I.T.O, el que se pronunciard sobre los fundamentos invocados.

Fundado en el referido informe, la Unidad Técnica resolverd, si procede, la aceptacién o rechazo de la

solicitud de aumento de plazo, indicando, en caso favorable, el mayor plazo que considera prudente

otorgar. Sera, de resorte exclusivo del Mandante autorizar el otorgamiento o rechazo de la solicitud de
aumento de plazo, sin derecho a reclamacién ni ulterior recurso para el consultor, aun cuando éste
resuelva en contra de lo informado y propuesto por el Inspector Técnico, debido al interés municipal.

27.5.- La Inspeccién Técnica debera informar al GORE del Maule la resolucidon adoptada, a fin de considerar

dicha modificacién en la programacién financiera de la inversién.

27.6.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un nidmero entero, deberd aproximarse al nimero

superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es inferior 0,50.

27.7.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado deberd adjuntar nueva garantia de Fiel

Cumplimiento de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes Bases Administrativas,

respecto a la vigencia minima de la garantia.

27.8.- La Municipalidad tiene derecho a ordenar la paralizacidn de la obra, cuando no haya fondos

disponibles para llevarla adelante, o cuando asi lo aconsejen sus necesidades; lo anterior deberd ser

comunicado al contratista por escrito. Tal situacién no dara al contratista derecho a indemnizacién alguna.

28.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS U OBRAS EXTRAORDINARIOS:

28.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacion, la
Unidad Técnica podrd solicitar, a la fuente de financiamiento, complementar dicha iniciativa mediante Ia
ejecucion de aumentos de obras y obras extraordinarias, la cual debe ser presentada antes del término del
plazo contractual del proyecto.

28.2.- Las obras extraordinarias o no consideradas en el proyecto licitado son aquellas que se requieran para
complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el proyecto, para el término satisfactorio
de la obra. Estas seran evaluadas por la Unidad Técnica y estaran sujetas a la aprobacién de la fuente de
financiamiento.

28.3.- Todas estas modificaciones deberan ser aprobadas por Decreto, modificAndose el contrato principal.
Toda modificacidon propuesta debera ser complementada con planimetria, especificaciones y presupuestos
correspondientes, debidamente firmados por la empresa contratista.

28.4.- El aumento de plazo a que dé lugar, esta modificacidn, no estard sujeto a tope de plazo referido en el
N2 27.1, de estas bases.

29.- FORMA DE PAGO:

a) El valor del contrato se cancelara mediante estados de pago mensuales, por el 100% de avance
fisico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningln caso el monto total a cancelar
podra ser superior al equivalente al avance fisico efectivo de la obra.

b) Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectla la unidad técnica
durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendrdn caracter de un pago
provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En ninguln caso se
estimaran estos pagos provisorios como aceptacion por parte de la Municipalidad de la cantidad y
calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las
obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de Pago son, para
cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad.
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¢) En todo caso, el Ultimo estado de pago no podra fijarse antes de la recepcion provisoria de las
obras y no podrd ser inferior al 5% de la obra.

d) Cada Estado de Pago deberd ser visado por el ITO. El contratista debe indicar en cada estado de
pago el avance de la obra y debe ser entregado segun se indica en las presentes Bases.

e) Los

Estados de Pago no deberan acompafarse con Factura alguna, la que solamente podra ser

emitida y entregada por el Contratista, cuando sea autorizada y requerida formalmente por el
Inspector Técnico de la Obra, una vez aprobado el estado de pago, por parte del Gobierno Regional

del Maule, si la emision se efectia antes del requerimiento, sera rechazada.

f) Se establece como instruccidn basica que la factura debera ser extendida del siguiente modo:
Menciones de la Factura:

e Rut

e Fecha : lgual o superior a fecha de autorizacion de emision, realizada por el I.T.O.
e Nombre : I. Municipalidad de Parral.

e Direccién : Dieciocho N2 720, Comuna de Parral.
e Monto : Neto, IVAy Total
e Glosa : Debera indicar nombre de la obra, nimero de Orden de compra, estado de pago

: 69.130.700-K

g) No

se podrd presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por

fabricacion de elementos prefabricados.

h) Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcion Provisoria sin
observaciones, correspondiendo pagar el ultimo estado de pago contra Decreto de Recepcidn
Provisoria.

29.1. Estado de pago, el que estara conformado por los siguientes documentos:
a) Documentos exigidos para el primer estado de pago.

Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago.

Acta de Entrega de Terreno.

Contrato de Obra y Decreto que lo Aprueba.

Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucién
del proyecto, firmado por el contratista y por el I.T.O de la obra. Cualquier variacién debe ser
corregida e informada al I.T.O y el Gobierno Regional del Maule.

Caratula debidamente suscrita por el Contratista, consignando a lo menos, lo siguiente: fecha
del estado de pago, nombre del proyecto indicando si es obra o consultoria, monto del
contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido autorizados por
el Mandante), avance fisico acumulado, avance financiero acumulado, (a la fecha de estado de
pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral.

Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, del
contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la
Direccién del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Copia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme lo indicado en Bases
Administrativas.

Fotografia del letrero instalado en obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en Anexo N25 del Instructivo FRIL 2022.

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

b) Documento exigidos para estados de pago posteriores.

Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago.

Modificacidn de Contrato de Obra (Si lo hubiera) y Decreto que lo Aprueba.

Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion
del proyecto, firmado por el contratista y por el I.T.O de la obra. Cualquier variacion debe ser
corregida e informada al I.T.O y el Gobierno Regional del Maule.

Caratula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el Contratista,
consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del proyecto indicando
si es obra o consultoria, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que
deben haber sido autorizados por el Mandante), avance fisico acumulado, avance financiero
acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera.
Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral.

Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, del
contratista y el subcontratista, si lo hubiera.
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Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la
Direccién del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

c) Documento exigidos para el ultimo estado de pago.

Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago.

Modificacidn de Contrato de Obra (Si lo hubiera) y Decreto que lo Aprueba.

Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion
del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacidn debe ser
corregida e informada al ITO y el Gobierno Regional del Maule.

Caratula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el Contratista,
consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del proyecto indicando
si es obra o consultoria, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que
deben haber sido autorizados por el Mandante), avance fisico acumulado, avance financiero
acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera.
Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral.

Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, del
contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la
Direccién del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucion de cada una de las obras, si
corresponde, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra, hasta la fecha del acta de
recepcion provisoria.

Set de fotos que grafique la ejecucidn de todas las partidas, el cual debe tener coherencia con
las partidas cobradas en el estado de pago.

Acta de recepcion provisoria de las obras.

Decreto que aprueba el acta de recepcién provisoria.

Documento que acredite la Recepcion Municipal de la Obra

Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

29.2.- Facturacion y Pago:

a. Una vez recibido, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, todo el legajo de
antecedentes sefialados, el I.T.O, deberd revisarlos, verificar que los antecedentes adjuntos
correspondan a cabalidad con lo solicitado, y contar con la visacidon de la Unidad Técnica (Director
de Obras); posteriormente los enviara al Gobierno Regional y una vez que el administrador(a) del
proyecto revise el estado de pago y éste se encuentre sin observaciones y en condiciones de ser
pagado, se solicitara al proveedor la factura asociada al estado de pago.

b. Para dar curso al respectivo pago, la Unidad Técnica, deberda remitir al Departamento de
Contabilidad de la Direcciéon de Administracidn y Finanzas, la siguiente documentacion:

N NENENENEN

<]

v
v

Acta de Entrega de Terreno.

Contrato de Obra y Decreto que lo Aprueba.

Orden de Compra, en estado “Aceptada”.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad.

Caratula o formulario del Estado de Pago, debidamente suscrita por el Inspector Técnico de la
obray el Contratista.

Copia de la Garantia por Fiel cumplimiento de contrato (Solo para el 12 estado de pago). Copia
de la Garantia por Buena Ejecucidn de la Obra (Solo para el ultimo estado de pago). Copia de
las garantias generadas por modificaciones de Contrato (Cuando proceda)

Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje de avance.
Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del Trabajo, del
contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la
Direccién del Trabajo, contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto
total debe ser coherente con el programa de caja.

Acta de Recepcidn Provisoria de las obras (Ultimo estado de pago).

Decreto que aprueba el Acta de Recepcién Provisoria (Ultimo estado de pago).

30.- FACTORING.
30.1.- La Municipalidad cumplird con lo establecido en la ley N219.983 que regula la transferencia y otorga
mérito ejecutivo a la copia de la factura o contratos de Factoring suscritos por el contratista, siempre y
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cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y multas pendientes. El
contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y GORE del Maule tomen conocimiento
oportunamente de tal situacion.

30.2.- Se entenderd que la informacidn es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables que
permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad y el GORE del Maule, del
cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera oportuna
aquella informacion realizada al menos con 15 dias de anticipacién a la fecha de pago.

30.3.- Se establece que cualquier situacién que altere el sistema de pagos convenido entre las partes, o
cualquier materia referente a la oportunidad de notificacidn legal sobre el cesionario del crédito, debera
estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica y el GORE del Maule, a fin de permitir
adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes, en
cumplimiento de la Ley.

30.4.- Se deberd dar cumplimiento a todo lo que contenga la Circular N24 del 11-01-2017 del Servicio de
Impuestos Internos.

31.- MULTAS:

a. La Municipalidad se reserva el derecho a cobrar multas en caso de incumplimiento por parte de los
proveedores de una o mas obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, segin como lo que
establece la Ley N219.886 articulo 79 TER del Reglamento de Compras Publicas.

b. Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de érdenes, en el
que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las cuales se incurre en la sancidn,
lo que se notificard de inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacién en el Libro de obras.
Cumplido el plazo otorgado por el I.T.O para subsanar la falla o falta se constituira en el lugar y verificara
si se han subsanado o no las observaciones realizadas, si éstas no han sido resueltas, se procedera a la
aplicacion de la multa.

c. Luego, dicho acto sera sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad Técnica Municipal.

d. La multa correspondiente sera rebajada administrativamente del pago respectivo o serd cobrada con
cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo de 30 dias corridos contados
desde el dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo y/o desde que se incurra en el retardo
indebido en la realizacién de actividades. Previo reemplazo del documento original de garantia.

e. Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica deberd notificar por carta certificada o correo
electrénico, al contratista la resolucién que la disponga, y sélo podra hacerla efectiva una vez que ésta
se encuentre ejecutoriada.

f. El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacién establecidas en la Ley N2 19.880, sobre Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion del
Estado, por aplicacién de multa.

g. Toda multa aplicada serd informada en la plataforma www.mercadopublico.cl en la ID correspondiente,
“Comportamiento Contractual Base”.

31.1.- Aplicacién de multas: En caso de que el contratista no ejecutase los trabajos en los mismos términos
establecidos en el contrato respectivo y demas antecedentes que conforman la presente Licitacion, en
forma oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, El Inspector Técnico podra aplicar una o mas de las
siguientes multas:

31.1.1.- El contratista incurrird en una multa equivalente al tres por mil diarios, aplicados sobre el monto
del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacion de la obra, por un periodo de 15
dias; Posterior a este plazo se hara efectiva la Garantia y se procedera a dar término al contrato.

El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias corridos que exista entre el término del plazo
establecido en el contrato, mas las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que
verificada la conclusién de las obras materia del contrato se dé curso, por la Unidad Técnica, a la solicitud
de Recepcidén Provisoria de las mismas.

La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término del contrato o del plazo concedido para
subsanar las observaciones, si las hubiere.

31.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestidn para empresa contratista, cuyos montos se sefialan
en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.

31.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestidn” permanece por mas de un diay no es
corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de riesgos solicitard a
la Unidad Técnica, la aplicacidn adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia de incumplimiento, esta
multa se descontara juntamente con la multa que establece el sistema de gestién en el préximo estado de
pago.

31.1.4.- Atraso en la entrega de las garantias estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las
garantias vigentes). Para este evento el Inspector Técnico: aplicard una multa de 3 U.T.M por cada dia de
atraso.

31.1.5.- Hacer uso del terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccion de Obras: Multa
de 3 U.T.M por dia.
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31.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instruccién del Inspector Técnico, debidamente consignada
en el Libro de Obras, sera sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente, durante el
lapso en el cual no sea acatada: 2 U.T.M. por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta el dia
que el contratista informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y por
cada evento.

31.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas y bases Administrativas del
proyecto: 1%o (uno por mil) del valor del contrato por cada incumplimiento.

31.1.8.- Modificacion de los planos sin previo V2B2 de la I.T.O y profesionales que realizan el disefio: 1%o
(uno por mil) del valor del contrato.

31.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de
terreno: 1 U.T.M,, por cada dia de atraso.

31.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1%. (uno por mil) del valor del
contrato, por cada dos dias de atraso.

31.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1%o (uno por mil) del valor del
contrato, por cada dos dias de atraso.

31.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1%o. (uno por mil) del valor
del contrato, por cada dia de atraso.

31.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 20 dias corridos, a contar de la fecha de entrega de
terreno: 1%o. (uno por mil) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

31.1.14.- Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2%, (dos por
mil) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

31.1.15.- No mantener el Libro de Obras a disposicion de la Inspeccidon de la obra hasta la Recepcidn
Provisoria sin Observaciones: el no cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del monto del contrato
por cada vez que se detecte su infraccion.

31.1.16.- No mantener vigente las Pdlizas, de existir: se aplicard una multa equivalente al 1%o (1 por mil)
del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo de 20 dias, posteriormente
a este plazo se hara efectiva las Garantias y se procedera a dar término al contrato.

31.1.17.- Si el Contratista no cumple con el plazo concedido para subsanar las observaciones realizadas a
la Recepcidn Provisoria: incurrird en una multa de 2%o (dos por mil) del valor del contrato por cada dia de
atraso.

31.1.18.- La no presentacidn de alguno de los antecedentes requeridos para la Recepcion Provisoria de la
obra: dard derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2%o (dos por mil) del valor
del contrato, con un maximo de 30 dias, después del cual se procederd al finiquito del contrato por
incumplimiento. Esta multa se descontara del tltimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

31.1.19.- La reiteraciéon de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para aumentar al
doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

La U.T.M utilizada para efectos del cdlculo de multas, corresponderd al mes en que se produjo la
infraccion.

32.2.- Apelacién a una Multa:

a. El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N2 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los dérganos de la
Administracion del Estado, por aplicacion de multa.

b. El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro del
plazo de 5 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico. Copia del reclamo
debera ser puesto en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto
con un informe elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolverd breve vy
sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 dias hdbiles contados desde el Ingreso a la Oficina
de Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancidn, de
acuerdo al informe de la Inspeccidn de la obra. La determinacién de la Alcaldesa o quien la
subrogue debera notificarse, por escrito, al adjudicatario.

¢ Endicha apelacion deberd informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del Concesionario, la
deficiencia y qué procedimiento se utilizd para superar la situacidn, ya sea intentando evitar o
disminuir la deficiencia.

31.3.- Aceptacién de la apelacién:
a. La apelacién se realizard por multa en forma individual y la aceptacion significard desestimar
completa o parcialmente la aplicacién de la multa al contratista.
b. Se aplicard este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucion de efectos negativos.
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31.4.- Pago de las multas: Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se
descontara del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Previo
reemplazo del documento original de garantia. Las multas se descontaran del estado de pago siguiente al
de la aplicacidn de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, mediante las acciones
legales que procedan.

31.5.- Tope para la aplicacién de las multas: Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista
sobrepasara el 15% del valor del contrato, procederd la liquidacion anticipada del Contrato.

32.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO, SEGUN CORRESPONDA: El Contratista deberd tomar las
providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo
cual deberd atenerse a las normas generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que
imparta en su oportunidad la Inspeccidn Técnica.

32.1.- Aire:

a) En virtud del D.S. N2 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en
general, deberdn captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio ambiente o molestias
a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista deberd implementar todas las medidas
necesarias tales como: utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que
retengan el material particulado, riego de dreas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales
inertes, entre otras.

b) Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta el proyecto
sea declarada en situaciéon de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberan intensificar las
medidas de mitigacidn establecidas en las presentes Bases.

c) El Contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberd regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en suspension
o el levante de polvo.

d) Estard estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accion que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

32.2.- Ruido:

a) En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), medidos en la
fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en horarios entre las 21:00 y las
07:00 horas.

b) Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccién adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafo acustico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto
en el DS N2 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

32.3.- Mobiliario y Jardines:

a) El contratista cuidard de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general, asi como
mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez finalizada la obra
deberdan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se encontraban.

b) El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la I.T.O. antes de proceder a derribar algin
arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotografico o de video de
los sectores antes de su intervencion.

¢) En todas las faenas que realice el contratista, deberd tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra se vean
afectados por ella.

d) El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas Ordenanzas
Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicidon de especies que puedan
resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

32.4.- Escombros y movimientos de tierra:

a) Durante la ejecucidn de las obras, el contratista debera mantener las vias de acceso y transito limpias de
todo material proveniente de la obra.

b) Los escombros provenientes de la obra deberan referirse diariamente de la via publica.

¢) Los escombros y movimientos de tierra que se generan se especifican que dichos volumenes deben ser
retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiento del contratista. No se
permitira ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N2 adecuado de camiones y
maquinas pesadas.

d) No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por los cierros
correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser retirado de la
zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra debera ser
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descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se deberd indicar el
lugar de destino de los escombros.

e) De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de trabajos limpios y
libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que debe asegurar el
escurrimiento de las aguas.

32.5.- Transporte y Almacenamiento de materiales:

a) La empresa adjudicada deberd cumplir con las disposiciones, seglin corresponda. Para evitar el vertido
de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberdn contar con lonas de
recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O debera ordenar el retiro de los camiones que no
cumplan con esta disposicidn. (Si corresponde)

b) El I.T.O. debera ordenar la recuperacion de aquellas areas que hayan sido innecesariamente transitadas,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

c) El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales como:
explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados como riesgosos y
peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

d) No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea autorizado
expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningln caso podran ser del tipo proyectables.

33.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, SEGUN CORREPONDA:

33.1.- Seiializacién:

a) Sera de cargo y responsabilidad del contratista, la colocacidn, el control y vigilancia de las sefializaciones
para las interrupciones y desvios del transito peatonal que requiera el desarrollo de las faenas como
asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones.

b) Esta sefializacién y su vigencia serdn tanto diurnas como nocturnas. Sera de exclusiva responsabilidad
del contratista todo accidente, dafio, perjuicio o menoscabo ocasionado en la persona o bienes ajenos
con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de estas obligaciones.

33.2.- Suspensidn del servicio de energia eléctrica: El contratista deberd programar y ejecutar los trabajos,
minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los sistemas eléctricos. Los periodos de
corte del suministro eléctrico para la ejecucidn de los trabajos deberan ser solicitados, con a lo menos tres
dias habiles de anticipacién, al Inspector Técnico y ejecutados en el plazo autorizado.

33.3.- Reparacion de daios: todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de las obras,
serd de exclusiva responsabilidad del contratista y serdn de su cargo por lo que debera proceder a su
inmediata reparacion; de no hacerlo, el mandante se reserva el derecho de encomendar la reparacién a
otros, siendo los costos respectivos de cargo del contratista los que se descontardn del valor total del
contrato.

33.4.- Proteccion de las obras existentes: deberdn respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales
cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones adyacentes, evitando
que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan considerar todos los trabajos
que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

33.5.- Redes de agua potable y alcantarillado: sera de cargo del contratista dar aviso al servicio municipal
de agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de cafierias, empalmes de agua potable y
alcantarillado con motivo de la ejecucidn de los trabajos. El costo de la reparacion serd de cargo del
contratista y sera de su responsabilidad, la tramitacién de los pagos correspondientes al servicio municipal.
Cualquier modificacién o traslado de redes que sea necesario realizar con motivo de la ejecucion de los
trabajos, deberd presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los planos correspondientes, junto con
la carta correspondiente de solicitud de ampliacién de plazo. Se revisara la documentacion y dara su V2 B2
para que sea aprobada.

33.6.- Actividades contaminantes: el contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision
de contaminantes y ruidos, ademas deberad controlar la emision de polvo en las faenas de excavacion,
transporte de materiales y excedentes de excavacién, y limpieza, entre otros.

34.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUN CORRESPONDA:

34.1.- La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun sea el caso.

34.2.- El adjudicatario sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de las
obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccidn y seguridad del publico y de las personas que trabajen en
las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente
ocurrido en las obras.
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34.3.- Para este efecto, ademds de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacion, el
Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencién de riesgos de la legislacién chilena que
sean aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo ademds contemplar un Plan de Prevenciéon de Riesgos.
34.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

34.5.- El adjudicatario debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el
personal que trabaje en las faenas.

34.6.- Estas disposiciones regirdn tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra,
siendo la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademas, proveera y mantendrd a su cargo y costo los
cercos, alumbrado y letreros de sefializacién y prevencion.

34.7.- Asimismo, proveera y supervisard, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y porteros,
donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente informado y aprobado
porlal. T.O.

35.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS:

35.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que deberan ser considerados
en la elaboracion de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales
peligrosos, riesgos de incendios en el drea de faenas, riesgos por manejo de materiales explosivos, riesgos
de eventos naturales.

35.2.- El adjudicatario deberd prever un Plan de riesgos, para lo que debera tomar medidas concordantes
con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccién de la Asociacién Chilena
de Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo siguiente:

a) Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencion de las
condiciones de seguridad.

b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

c) Medidas de Seguridad y Vigilancia.

d) Medidas de prevencién de incendios y otros.

e) Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

g) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestién o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en el camino.

h) Mantencién de elementos de seguridad, sefalizacidon y demarcacion en el drea de la obra.

i) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o
actividad.

j) Acciones que tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de capacitaciéon de sus
trabajadores, segln corresponda, en:

a) Correcto uso de elementos de proteccion personal.

b) Procedimientos en caso de accidente en vehiculo.

c) Manejo seguro.

d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacién de faenas, de explotacion de

empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.
e) Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

36.- VISITA DE MONITOREO:

Conforme a lo dispuesto en el Art. Décimo, del Convenio de Transferencia de recursos, el Gobierno
Regional del Maule, a través de sus funcionarios, ejercera su facultad de supervision y monitoreo del
avance y cumplimiento de la ejecucién de las obras que comprende el proyecto, para lo cual la Unidad
Técnica y el Contratista les brindaran las facilidades del caso para la realizacion de esta actividad,
manteniendo cada cual una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones
realizadas (bases de licitacidon o términos de referencia para la contratacién de las obras; aclaraciones a las
bases o términos de referencia, y consultas y sus respuestas, si existieren; contrato de ejecucion de la obra;
presupuesto detallado por partidas; programa de trabajo; antecedentes técnicos del contrato
(especificaciones técnicas y planos); garantia de fiel cumplimiento de contrato; pdlizas de seguro;
modificaciones del contrato, si corresponde; estados de pago cursados; vy, facturas pagadas).

37.- PERSONAL DIRECTO:
37.1.- El numero de trabajadores que se contrate para las obras deberda tener relacién con la cantidad y
tipo de obras por ejecutar.
37.2.- El contratista deberd informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
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trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores.

37.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el contratista, debera ser
integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista ocupa deberd estar
subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrd vinculo alguno con la Unidad Técnica.

38.- MODIFICACIONES DE PROYECTO:

Segun lo previsto en el Art Undécimo Segundo: Modificaciones de proyecto, del Convenio de transferencia,
se establece que:

38.1.- Queda prohibido efectuar cualquier modificacién de los proyectos aprobados, autorizar aumentos de
obra, disminuciones de obras u obras extraordinarias, cambios en las mismas, sin autorizacién previa y
escrita del Gobierno Regional del Maule. La Municipalidad queda obligada a informar y solicitar la
aprobacién de cualquier modificacion al proyecto de manera oportuna al Gobierno Regional del Maule,
mediante documento escrito y fundado en informe técnico del inspector de obra o de un profesional
responsable de su dependencia.

38.2- El incumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior hara inoponible al Gobierno Regional del
Maule cualquier costo o mayor monto que derive de la modificacidn, del que respondera exclusivamente la
Municipalidad frente al contratista.

38.3.- Solo se autorizardn en casos debidamente justificados, aumentos de obras, disminuciones de obrasy
obras extraordinarias que tengan por objetivo mejorar las condiciones del proyecto originalmente
aprobado y no para ampliar su cobertura o hacerlo extensivo a otros sectores geograficos de la Comuna.

39.- RECEPCION DE LAS OBRAS:
39.1.- Recepcidn Provisoria de obras, (segln corresponda):

a) Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentard por escrito a la Unidad
Técnica, la solicitud de Recepcidn Provisoria de las obras. Esta solicitud deberd ser ingresada en
Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Director de Obras Municipales. De la solicitud y el
Acta de Recepcién de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras. No se permitira la solicitud
de recepcidn si se constata que aun faltan partidas por ejecutar.

b) Para tramitar la recepcién provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion del
ultimo, segun se establece en las Bases, en cuanto a que el ultimo Estado de Pago, no podra cursarse
antes de la recepcidn provisoria de las obras. Segun se establece el punto “Documento exigidos para
el ultimo estado de pago”.

¢) La recepcién provisoria sera efectuada por una Comisidn de Inspeccidn Técnica de Obras designada
por Decreto, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las Bases Administrativas, de esto se
deberd levantar un Acta, dejando constancia que recibe provisoriamente la obra. Esta Acta debera
ser suscrita, a lo menos, por la Comisiéon de Inspeccidon Técnica de Obras y el Director de Obras
Municipal.

d) Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccién Técnica debera enviar
copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcidon Provisoria y su respectivo Decreto), a la
Secretaria Comunal de Planificacion.

e) La Recepcion Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser subsanadas por el
Contratista en un rango de plazo de 1 a 30 dias corridos que la I.T.O fundadamente determine,
dependiendo de la naturaleza y cantidad de la observacion. De todas formas, este plazo podra ser
mayor en caso de que lo solicite el contratista fundadamente.

f) Si el Oferente no cumple con este plazo incurrird en una multa de 2%o. (dos por mil) del valor del
contrato por cada dia de atraso.

39.1.1.- Documentos para la Recepcion provisoria de obras (seglin corresponda):

39.1.1.1.- Serd obligacidon del Contratista entregar mediante oficio conductor a la I.T.O los originales y una

carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,

debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como, asimismo, serd de responsabilidad

del Contratista entregar en la Direccion de Obras el Libro de Obras.

39.1.1.2.- Junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los siguientes

documentos y antecedentes que serdn requisito para que se proceda a la Recepcidn Provisoria y que son

de responsabilidad de él tramitarlos:

a) Certificado de Recepcién Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que exija el
Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

b) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de obras nuevas
o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

39.1.1.3.- Se le otorgara al oferente un plazo méximo de 5 dias habiles contados desde la fecha de

Recepcion Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccién Técnica, de lo contrario no se

podra decretar el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones.
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39.1.1.4.- La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dard derecho a la
Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2 por mil del valor del contrato por dia, con un
maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa
se descontara del ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

39.2.- Recepcion Municipal del permiso (si corresponde):

39.2.1.- El contratista tendra la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcidn Municipal de la
obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccion Técnica de Obras.

39.2.2.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrird en una multa equivalente al 2%o (dos por mil)
del valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del ultimo estado de pago, o de las
garantias existentes, segun corresponda.

39.2.3.- La Recepcidon Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacién del Ultimo
Estado de Pago. La tramitacion del expediente de recepcidn municipal debe ser realizada dentro del plazo
contractual.

39.3- Recepcidn Provisoria de obras con observaciones (si corresponde):

39.3.1- La verificacion de la obra por la comisidon de recepcién podra ser con observaciones, ésta dara
curso a la recepcidn provisoria con observaciones y elaborard una “Acta de Recepcién con observaciones”,
proponiendo un plazo para que el contratista subsane y ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que
determine.

39.3.2- Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo maximo fijado_se aplicard una multa de
2%o (dos por mil) del valor del contrato por cada dia de atraso.

39.3.3- Una vez subsanados los defectos observados por la comisidn, el contratista solicitard nuevamente
las recepcion al inspector técnico mediante oficina de partes municipales, quien verificara su término e
informara a la comisién para que ésta proceda a efectuar la recepcion provisoria, fijando como fecha de
término de la obra, la indicada por el inspector técnico en el informe a que se refiere el inciso primero del
presente articulo, adicionada con el plazo que el contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo
este Ultimo que debera ser certificado por el propio técnico.

39.3.4- En ningun caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o
negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el .T.O.

39.4.- Recepcidn Definitiva de la obra, (seglin corresponda):

39.4.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepcidn Provisoria, el Contratista pedira
a la Municipalidad, por escrito, la Recepcion Definitiva de la Obra y devolucién de la garantia de buena
ejecucion de la obra de la forma que indica las presentes bases; por lo que se entiende que la recepcion
final de la obra se realizara en la misma forma que la recepcidn provisoria, una vez que se haya cumplido el
plazo de garantia.

39.4.2.- La Comision de Inspeccidn Técnica de Obras, examinard la obra y en caso de no encontrar reparos
levantard un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta deberd ser suscrita, a
lo menos, por la Comisién de Inspeccion Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho
documento deberd ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de estos documentos (Acta
Recepcion Definitiva y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la Secretaria Comunal de
Planificacion.

39.4.3.- Esta recepcion final, en ningln caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista
por el plazo de 5 anos de ejecutada la obra.

39.4.4.- Si la Comisién de Inspeccidon Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables a
defectos de construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejar
constancia de ello en el Acta y el Contratista deberd subsanar los reparos u observaciones, a su costo,
dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccion que resulten y se detecten con posterioridad
a la fecha de Recepcién Definitiva.

39.4.5.- Una vez realizada la recepcion Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo
resuelva, se procederd, por parte de la Unidad Técnica, a la liquidacion del contrato suscrito con el
contratista en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la recepcidon definitiva y sin
observaciones.

40.-PLANOS de CONSTRUCCION y APORTES REEMBOLSABLES, (Si Corresponde):

40.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucidn de las obras, el contratista que se adjudique las
obras deberd contemplar a su costo la regularizacion de los siguientes disefos referenciales o informativos:
Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos que corresponda. Cada uno de estos
diseios debera ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes.

40.2.- Los proyectos de Instalaciones deberdn realizarse de acuerdo con la normativa vigente y debera
contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan contar, previo a
ejecucion, con V2B2 de la Inspeccidn Técnica de Obra.
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40.3.- Al mismo tiempo, el contratista deberd contratar a su costo las mecanicas de suelos y los controles
de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos asi lo exigen.

40.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacién, el Contratista deberd elaborar los planos definitivos, debiendo
entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del ultimo estado de pago.

40.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones Sanitarias
(Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobaciéon y asumir el costo que
signifiqgue Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de la Ley de Tarifas de
Servicios Sanitarios, establecidos en los articulos 14 al 20 en DFL N2 70 de 1988, de Obras Publicas, y el
Titulo 1l de su Reglamento, DS. N2 453 de 1989. Ademads, los contratistas deberan cumplir con lo
establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Ademas, se deberd hacer llegar a la I.T.O. una copia de toda la documentacion realizada entre el
contratista y la empresa de servicio sanitario. Para mas informacion consultar en el “Manual de Aportes de
Financiamiento Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

41.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

1. El Contratista serd responsable de todo accidente o dafio que, durante la vigencia del Contrato, que
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

2. El contratista deberd mantener las vias bypass necesarios para ejecutar las obras, de manera de
asegurar el transito expedito de los usuarios de las vias.

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra o la de terceros,
o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales donde se ejecuten las obras,
incluyendo el riesgo de incendio.

4. De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, entre otros (si es que
corresponde).

5. La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista, debe ser
integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa le queda
subordinado en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculacidn alguna con la Unidad Técnica.

6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose
a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad Técnica y el GORE del
Maule pudiera apreciar.

7. El Contratista proporcionara un libro de obras en triplicado, autocopiativo en el cual se dejard constancia
de las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de las obras a la Inspeccidn
Técnica y constituira el medio de comunicacién con el Contratista. Cuando las observaciones impliquen
reparos a las entregas, la solucion de éstos serd determinante para la recepcion de las obras. El libro de
obras estard a cargo del contratista y estara en todo momento a disposicidn del inspector técnico de obras.

8. Le queda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios en los programas
de obras. Si las hiciere sin la autorizacién correspondiente debera rehacer segin lo pactado, con cargo a su
peculio. Toda proposicidn de cambio deberd realizarla por escrito en el libro de Actividades, y sera la
Unidad Técnica quien responda por este mismo medio sobre elparticular.

9. En el desarrollo y ejecucién de las obras, el Contratista debera cefiirse estrictamente a los antecedentes del
Proyecto y habra de cumplir con las prescripciones de la Ley y Ordenanza General de Construcciones, con
las normas de caracter oficial dictadas por el Instituto Nacional de Normalizaciéon (I.N.N.) y con las
disposiciones que impusieren los Servicios que correspondan.

10. Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse en relacién con las
Obras, por la Municipalidad, como, por ejemplo, garantia por ruptura de pavimentos, ocupacion de calles,
etc., como también por las multas que pudieren tener como causa o antecedente la trasgresion, por parte
de aquel o de sus dependientes, a las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables.

11.El Contratista deberd ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del proyecto adjudicado. Si
los planos entregados experimentaren modificaciones al ser sometidos a la aprobacién de la autoridad
correspondiente, tales modificaciones el Contratista las comunicara por escrito a la Unidad Técnica.

12.Los materiales que se empleen en la construccién de las Obras habrdn de ser de la mejor calidad y
deberan cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones técnicas.

13.Daiios a terceros:

a) Todos los dafios de cualquier naturaleza, ocasionados a terceros por parte de la empresa adjudicada en
el desempenio de los trabajos, seran de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

b) El Municipio como mandante no realizara reembolso ni cancelacion alguna por ese concepto
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14.Daiios fortuitos: Serda de responsabilidad del adjudicatario, restituir al estado anterior cualquier
desperfecto, deterioro o destruccidon de las areas a intervenir, catastrofes y/o cualquier otro caso
fortuito o de fuerza mayor, para lo cual se requerira la aprobacion de la Unidad Técnica.

42.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES): Sera la Secretaria Comunal de Planificacién
o quien le subrogue, o un funcionario designado por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras
(Licitacion), siendo la direccion de contacto la sefialada en la individualizacion.

43.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y JURISDICCION: Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente
adjudicado constituye domicilio en la ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de
cualquier controversia legal o juridica que pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccion de
sus Tribunales.

[ — <
3 DIRECTOR $ A i
_;M CARLA GOMEZ GARCIA

AN G

o * DIRECTORA

ARR Y , e
—Secretaria Comunal de Planificacion

CGG/BGC/bgc

PARRAL, SEPTIEMBRE DE 2023

“CONSTRUCCION AREA VERDE POBLACION DON SEBASTIAN ETAPA 2, PARRAL” CODIGO BIP N2 40.048.573-0.
ID N22600-29-LP23".

BASES ADMINISTRATIVAS.
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ANEXO N2 1
ANEXO ADMINISTRATIVO

(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

alidad

Republica de Chile
Provincia de Linares

Secretaria Comunal de Planificacion

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE Y ACEPTACION DE BASES

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL
Ne de RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

N2 de RUT REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO (Calle, N2, Comuna)

N2 DE TELEFONO Y/O CELULAR
CORREO ELECTRONICO:

B. ACEPTACION DE BASES
El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara:

1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, y
Técnicas, Planos, Respuestas a las Preguntas, Anexos, eventuales Aclaraciones y haber estudiado y
verificado la concordancia entre si de los antecedentes de la licitacion. Conocer las normas legales
al respecto.

2) Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la ejecucion de la obra,
de acuerdo con los antecedentes entregados para tal efecto.

3) Estar conforme con las condiciones generales de la obra a desarrollar, haber realizado las
observaciones que le ha merecido por el portal de Compras Publicas, en los plazos consignados y
haber leido las respuestas dadas a esas consultas y eventuales aclaraciones realizadas a través del
mismo portal.

C. REQUISITO PARA OFERTAR

Declaro que suscribiré la “Declaracidon Jurada de Requisitos para Ofertar”, que se encuentra
disponible en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl de acuerdo con la Resolucién Exenta N2
275 b del 20-04-2021 emanada de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, que aprueba Directiva
N2 37 Recomendaciones sobre el uso y aplicacién del Registro de Proveedores.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2023. -

NOTA: Los oferentes deberdan tener especial cuidado en que la identificacidn incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a
través del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que, de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicard que su oferta sea rechazada
durante el proceso.

Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como ANEXO ADMINISTRATIVO, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho
proceso en el Portal.
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@ Parral

Conlg

Republica de Chile
Provincia de Linares

Secretaria Comunal de Planificacion

ANEXO N2 2
ANEXO TECNICO

(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL

N2 de RUT

B. DECLARACION DE EXPERIENCIA

El Proponente que suscribe, declara bajo juramento poseer la experiencia acreditada en obras
Construccion, Conservacion, Reposicion o Mejoramiento de plazas o plazoletas, plazas de juegos o activas,

parques, alamedas, skatepark y otros similares coincidentes con las Especificaciones Técnicas del proyecto

licitado y que la Comisidon evaluadora pueda calificar”, que a continuacién se indican:

Monto del

o
N Nombre de la Obra Contrato ($)

Aio de
Ejecucion

Entidad que lo contrato y
teléfono de contacto

O NGOV WIN|F

=
o

[y
=

[
N

[
w

Total monto de contratos

Consideraciones:

e Para acreditar la informacion detallada en este anexo, el oferente deberd adjuntar obligatoriamente los certificados, de acuerdo con el punto 16.2 de las bases.

e Fl oferente deberd hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que habrd una tolerancia de hasta 4 certificados por sobre las 9 que le
permiten optar a la nota mdxima siete (7,0); es decir, las obras que superen el numeral 13, no serdn consideradas y con ello se tendrd por Incumplido el criterio de
evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando la rebaja de nota correspondiente a los certificados de experiencia presentados en exceso.

e  Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario

firmado.

CONSOLIDAR ESTE FORMULARIO CON LAS ACREDITACIONES DE LAS OBRAS AQUi SENALADAS Y EN ELMISMO ORDEN.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2023. -

NOTA: Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como ANEXO TECNICO, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el

Portal.
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ANEXO N2 3
ANEXO TECNICO

(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

Republica de Chile
Provincia de Linares
Secretaria Comunal de Planificacion

COMPROMISO POR POLIZA DE SEGUROS

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL
N2 de RUT

B. COMPRIMISO

El Proponente que suscribe, mediante el presente documento, se compromete y declara bajo juramento que
tomara las Garantias Adicionales 17.4.1 que a continuacion se indican. Las que serdn presentadas al momento
de la firma del Contrato

Seguros Si No

a) Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el
patrimonio de la empresa asegurada.

b) Seguro contra todo riesgo de construccidn por la cobertura total de
las obras contratadas.

El Seguros mencionados se describe en el punto 17.4 de las Bases Administrativas.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2023. -

NOTA: Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como ANEXO TECNICO, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el
Portal.
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ANEXO N2 4
ANEXO ECONOMICO

(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

Republica de Chile
Provincia de Linares

Secretaria Comunal de Planificacion

PROPUESTA ECONOMICA

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL
N2 de RUT

B. OFERTA

A través del presente formulario declaro que el valor de mi oferta es el siguiente:

, Oferta (9) Oferta ($) Total oferta
L f
inea de Oferta Valor Neto Valor con IVAincl. | (Bruto + Proforma)

“Construccidn area verde
poblacion Don Sebastian
etapa 2, Parral”
Cadigo BIP N2 40.048.573-0.

Consideraciones:
* El presupuesto disponible es de $125.720.000.

* El oferente deberd indicar el precio de su oferta, en valor Neto, valor Bruto con IVA incluido y Valor Total Oferta (Bruto + Proforma incluido)

para la ejecucion total de la obra.
* En el Portal www.mercadopublico.cl el oferente deberd indicar el VALOR NETO.
* Al valor Bruto, con IVA incluido, no incorporar el VALOR PROFORMA

El Valor Proforma es exento de IVA

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2023. -

NOTA: Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como ANEXO ECONOMICO, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso
en el Portal.
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ANEXO N2 5
ANEXO ECONOMICO

(Editable en formato Excel en el portal www.mercadopublico.cl)

Republica de Chile
Provincia de Linares

Secretaria Comunal de Planificacion

PRESUPUESTO DETALLADO

ITEM| PARTIDA [UNIDAD|CANTIDAD|  P.UNITARIO |  SUB-TOTAL
A OBRAS PROVISIONALES

1.0 |[OBRAS PROVISIONALES

1.1 Instalaciones provisorias

1.1.1 Empalme provisorio a red electrica Incluido en G.G
1.1.2 Conexidn provisoria a red agua potable Incluido en G.G
1.1.3 Conexidn provisoria a red de alcantarillado Incluido en G.G
1.1.4 Red de sefalizacion y protecciones Incluido en G.G
1.2 Construcciones provisorias

1.2.1 Construccion de bodega de herramientas y materi Incluido en G.G
1.2.2 Construcciéon oficina, comedor u otras Incluido en G.G
1.2.3 Construccién SSHH Incluido en G.G
2.0 TRABAJOS PREVIOS

2.1 Demolicidn, escarpe, y retiro de escombros

2.1.1 |Demolicion de escanos uni 3

2.1.2 |Escarpe y despeje de terreno (incluye solerillas) m2 1176.6

2.1.3 |Extraccién de escanos (acero) uni 4

2.1.4 |Extraccién de bicicleteros uni 2

2.1.5 |Extraccién de basureros uni 2

2.1.6 |Extraccién de maquinas de ejercicios uni 9

2.1.7 |Extraccién de juegos uni 4

2.1.8 |Extraccién de iluminacién uni 5

2.1.9 [Retiro de escombros m3 400

2.2 Replanteo, trazados y niveles m2 1176.6

3.0 |PAVIMENTOS

3.1 Solerillas

3.1.1 [Solerillas de borde tipo C m/I 290

3.1.2 [Solerillas canto recto m/I 110

3.2 |Baldosa microvibrada

3.2.1 [Base estabilizada m3 23

3.2.2 [Baldosa microvibrada roja m2 55

3.2.3 [Baldosa microvibrada negra m2 129

3.2.4 |Baldosa microvibrada MINVU tdctil Tipo 0° m2 15

3.2.5 [Baldosa microvibrada MINVU téctil Tipo 17 m2 35

3.3 [Hormigdn

3.3.1 [Base estabilizada e=10cm m3 40

3.3.2 |Hormigdén G-20 e= 10cm m3 32

3.4 |Caucho in-situ m2

3.4.1 |Caucho in-situ m2 260

3.5 [Maicillo

3.5.1 [Maicillo m3 25

4.0 |MOBILIARIO URBANO

4.1 Escafio Vanghar Lonquimay uni 8

4.2 |Escano inclusivo Vanghar Lonquimay Inox uni 4

4.3  |Basureros uni 4

5.0 |ESPECIES ARBUSTIVAS

5.1 |Arboles

5.1.1 |Excavaciones ahoyaduras y fierra de relleno m3 7

5.1.2 [Tutor uni 7

5.1.3 [Liquiddmbar uni 7

5.2 Cubresuelos

5.2.1 [Doquilla uni 200

5.2.2 [Mulch m3 1

6.0 [Juegos infantiles

6.1 Xiléfono uni 2

6.2  [Xiléfono inclusivo uni 1

6.3 Botones sensoriales uni 1

6.4 |Carrusel inlusivo uni 1

6.5 [Sistema modular uni 1
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.0 [ILUMINACION

7.1 Obra Gruesa

7.1.1 |Excavaciones para fundaciones m3 3

7.1.2 |Retiro de escombros m3 3

7.1.3 |Emplantillado m3 0.2

7.1.4 |Hormigon G-20 m3 3

7.1.5 |Postes troncoconicos galvanizados 5 mts uni 20

7.1.6 [Luminaria ornamental Stella 60 w uni 20

7.1.7 |Excavacién para canalizacion m3 48

7.1.8 |Canalizacién subterranea de alto impacto m/| 594

7.1.9 |Conexién a tierra Barra cooperweld uni 20

7.1.10|Camara de registro electrico tipo C uni 20

7.1.11|Conductor subterraneo m/l 594

7.1.12|Conductor tipo Caple 2x16mm m/I 5

7.2 |Tablero electrico y empalme

7.2.1 |Poste para tablero uni 1

7.2.2 |Tablero electrico uni 1

8.0 |ASEO FINAL Y ENTREGA

8.1 Aseo y entrega final uni 1
Sub Total
GASTOS GENERALES (xx%)
UTILIDADES (xx%)
TOTAL NETO
IVA
TOTAL GENERAL

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2023. -

NOTA: Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como ANEXO ECONOMICO, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso
en el Portal.
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3. SE ESTABLECE, que el gasto que represente la obra a la cuenta 114-05-05-073-000 “Construccion area
verde poblacién Don Sebastian etapa 2, Parral”

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl, y en el portal
web Municipal y CUMPLASE.

Y - o
/ij\@/&udzﬁgm

At

SIGNIFLOW.COM

ALEJANDRA ROMAN CLAVIIO = 2| PAULA RETAMAL URRUTIA
SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDESA

PRU/ MHT / ARC / CGG / BGC / bgc

DISTRIBUCION:

1.- Archivo Oficina de Partes;

2.- Direccion de Obras — Unidad Técnica; victor.valverde@parral.cl y lissette.vallejos@parral.cl
3.- Direccidn de Control; enrique.gomez@parral.cl

4.- Direccién SECPLAN — Carpeta de Licitacion; carla.gomez@parral.cl

5.- Unidad Informatica Municipal; felipe.langevin@parral.cl
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