Hustre Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

Parral, “ 1 ABR 20"7
DECRETO EXENTO Ne 2229

VISTOS:

1) Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones posteriores.

2) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, su
Reglamento y modificaciones posteriores.

4) Proyecto “Construccién y Reposicion de Refugios Peatonales Urbanos, Parral” Cédigo BIP N2 30.391.125-
0.

5) La Resolucién (E) N2 1.326 de fecha 10 de Marzo de 2017, del Gobierno Regional del Maule, que aprueba
el convenio de transferencia de recursos FRIL 2017, para ejecucién de proyecto “Construccién y
Reposicidon de Refugios Peatonales Urbanos, Parral” Cédigo BIP N2 30.391.125-0.

6) El Decreto Exento N2 1.875 de fecha 28 de Marzo de 2017, que aprueba por parte del Municipio el
Convenio de transferencia de recursos FRIL 2017, suscrito entre la Municipalidad de Parral y el Gobierno
Regional del Maule, para ejecucién de proyecto del numeral 4 anterior.

CONSIDERANDO:

1.- Que existe la necesidad de realizar el Proyecto “Construccién y Reposicién de Refugios Peatonales
Urbanos, Parral” Cédigo BIP N2 30.391.125-0.

2.- Que la recepcion y evaluacion de las ofertas debe ser realizada por una comisién designada por Decreto
Exento, conformada por 3 miembros.

DECRETO:

1.- APRUEBASE el proceso de Licitacién Publica para realizar el Proyecto “Construccidén y Reposicién de
Refugios Peatonales Urbanos, Parral” Cédigo BIP N2 30.391.125-0.

2.- APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demds antecedentes que
regiran el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente:

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, PARRAL”
Cédigo BIP N2 30.391.125-0
Proyecto FRIL 2017

1.- APECTOS GENERALES

Las Bases Administrativas regulardn los procesos de licitacién, analisis, adjudicacion, contratacion, plazos,
garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa de licitacién y ejecucion de las
obras y forma de pago de los proyectos financiados total o parcialmente con recursos FRIL del Gobierno
Regional del Maule.

2.- MODIFICACIONES

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una
aclaraci6n solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y
pasaran a formar parte integral de las bases. Las modificaciones de las bases estardn vigentes desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacién, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion
de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas
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3.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE. .

Nombre : llustre Municipalidad de Parral

Domicilio . Dieciocho N2 720

N2 de RUT : 69.130.700-K

Teléfono : 73-2751512 /2751540

Representante :  Paula Retamal Urrutia

Email Contacto . ines.soto@parral.cl

Horaria Atencion © Lunes aJueves de 8.30 a 17.30 Hrs. / Viernes de 8.30 a 16.30 Hrs.

4.- MODALIDAD DE CONTRATACION:
Propuesta Publica a suma alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun calendario de
licitacion contenido en las presentes bases.

5.- FINANCIAMIENTO:
La ejecucion de la obra sera financiada por la Municipalidad con recursos del Fondo Regional de Inversion
Local del Gobierno Regional del Maule, mediante transferencias conforme al estado de avance de las obras.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $58.118.000.- (Cincuenta y ocho millones ciento
dieciocho mil pesos) Impuesto Incluido. Los montos indicados tienen caracter meramente referencial y es
susceptible de ser modificado de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de la fuente de
financiamiento.

6.2.- Conforme a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional y al resultado de la evaluacion
efectuada, éste se reserva la facultad de autorizar aumentos, disminuciones partidas y obras
extraordinarias en los proyectos. En caso de aprobarse aumentos o disminuciones de obras, deberd quedar
expresamente sefialada en la respectiva modificacién de contrato con sus garantias correspondientes.

6.3.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de
Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al momento de postular,
realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y las
condiciones del terreno. Asi como tiene oportunidad de complementar su analisis con la informacion
obtenida en el periodo de consultas y solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los
antecedentes del proyecto. Sin embargo, serd de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria
necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a
la normativa vigente y en conformidad a las leyes de la buena construccién y estética de las obras.

6.4.- Se reitera que los aumentos de obras sélo seran otorgados de acuerdo a solicitud e interés Municipal,
previa reevaluacion del Gobierno Regional del Maule.

7.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

7.1.- Identificacion de la Propuesta:

“Construccion y Reposicion de Refugios Peatonales Urbanos, Parral”.

7.2.- Descripcion de la Propuesta:

La llustre Municipalidad de Parral, en adelante la “Municipalidad”, llama a licitacién publica para la
Construccion y Reposicién de Refugios Peatonales Urbanos, Parral conforme a las exigencias de la presentes
Bases Administrativas y especialmente a las Bases Técnicas, Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

7.3.- Tipo de Adquisicion:

Licitacion Publica superior a 1.000 U.T.M e inferior a 2000 U.T.M. (LP)

7.4.- Tipo de Convocatoria:

Abierta.

7.5.- Moneda:

En pesos chilenos.

7.6.- Etapas del Proceso de Apertura:

Una etapa; Acto de Apertura Administrativa, Técnica y Economica.

7.7.- Tipo de Adjudicacion:

Licitacion Pablica de adjudicacion simple

8.- DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACION:
e Convenio Transferencia suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional del Maule.
Bases Administrativas.
Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.
Planos.
Especificaciones Técnicas.
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» Instructivo Postulacién Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2016 del GORE del Maule.

¢ Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N2 75 / 2004.

* Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.

® Ley N2 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios y su
reglamento contenido en el Decreto N2 250 de 9 de marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones.

e Las aclaraciones a las Bases primaran sobre las Bases Administrativas y documentos técnicos de la
licitacion, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente o al proyecto aprobado por el Gobierno
Regional del Maule.

e Ley Organica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

® Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacién. www.inn.cl.

* Reglamentos de Instalacién, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes, decretos o
Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones, derechos, empalmes,
aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

e El plan regulador de la comuna de Parral.

* Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (en adelante RIDAA).

e Anexo Letrero de Obras.

8.1.- Todos los antecedentes detallados anteriormente forman parte integrante de las Bases de la presente
propuesta. Las Especificaciones Técnicas y Planos publicados en el portal, seran proporcionados al oferente
que se adjudique la Propuesta con la firma del (los) Profesional (es). Estas especificaciones, Itemizado y
planos coincidirdn exactamente con las publicadas en el Portal de Mercado Publico y con las aprobadas por
el Gobierno Regional, siendo éstas (con firma del Profesional) las Oficiales para realizar las revisiones
correspondientes por parte de la Inspeccién Técnica de Obras.

9.- ORDEN DE PRELACION DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACION:

Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no contravengan las mismas. En aquellas materias a que no
se refieran las bases administrativas regiran supletoriamente las normas sefialadas en el Decreto Supremo
MOP N2 75 de 2004.

10.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

10.1.- Para los efectos del cémputo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera que son
de dias corridos y correran a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la medianoche del
ultimo dia del mismo.

10.2.- Para contabilizar el plazo de ejecucion de la obra se contara desde el dia habil siguiente a la fecha de
Entrega de Terreno.

10.3.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalizacién debera cefiirse a lo indicado en las
bases administrativas, planos, EE.TT y demds antecedentes que sirvieron de base para la evaluacién y
aprobacion del proyecto. El rol del ITO se regira por las disposicién contempladas para la fiscalizacién de
obras de las Ordenanzas, Decretos, Ley General de Urbanismo y Construcciones, Decreto Supremo 75 del
MOP e Instructivo FRIL 2017.

11.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

11.1.- El plazo de ejecucién de las obras sera computado conforme lo sefialado en las Bases, en dias
corridos. El plazo sera de 120 dias.

11.2.- En dicho plazo maximo, las obras deberdn estar terminadas, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.
11.3.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada en estas Bases.
11.4.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en el
“Formulario Propuesta Econédmica”.

11.5.- En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior al 90% del plazo
de Ejecucion estipulado en las presentes Bases. Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o
festivo se considera el dia habil siguiente.

12.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

12.1.- Podran participar en esta licitacion personas naturales, juridicas o unién temporal de proveedores,
que se encuentren inscritos en el portal www.mercadopublico.cl. Que tengan capacidad para desarrollar los
trabajos requeridos, es decir, con experiencia en el rubro en comunas de similares o mas dimensiones a las
de la comuna de Parral, que acrediten capacidad financiera y que se encuentren registrados en el Sistema
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Electrénico de Compras y Contratacién Publica (www.chilecompra.cl) o en el Registro Electrénico Oficial de
Proveedores.

1.- “Ningtin drgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
este tenga participacion, podré suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacion de
servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N218.575, ley Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas en
aquéllos o éstas sean accionistas , ni con sociedad andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios
de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes
o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccidn a los derechos fundamentales del
trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del Cédigo Penal dentro de los
dos ultimos afios anteriores a la presentacién de la oferta.

12.2.- El proponente que se adjudique la obra, deberd estar con inscripcién vigente en estado “Habil” y con
su documentacién actualizada en el portal www.chileproveedores.cl, al momento de la suscripcion del
contrato.

12.3.- Atendiendo al principio de libre concurrencia de los oferentes consagrado en los articulos 42 y 62 de
la ley N2 19.886 la exigencia en la inscripcion en los registros del ministerio de vivienda y urbanismo, del
ministerio de obras publicas, en las categorias sefialadas, asi como los certificados requeridos podran
exigirse para efectos de celebrar el respectivo contrato.

13.- REGISTROS:

La unidad técnica establece que deben contar con patente municipal al dia, y ademds encontrarse inscritos
en Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o en cualquier registro de Contratistas MINVU o
MOP.

14.- FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS SOLICITADOS:

14.1 La inscripcién en los Registros y Categorias, sefialados que habilitan para contratar se acreditara
mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el Registro. También
podran obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del Organismo Competente.
14.2.- Al momento de la contratacidn, la inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores sera verificada
por funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacién, quienes corroboraran la calidad del proponente
en el Registro, el que debera estar “Habil”. En todo caso si el proponente no estd inscrito o figura como
Inhabil, éste tendrd un plazo méaximo de 5 dias habiles, a contar de la adjudicacion, para regularizar su
situacion y firmar el contrato.

15.- PLAN DE FECHAS:

15.1.- Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emision de las
Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitacion, las cuales formaran parte del contrato que se
celebre. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para todo efecto.

16.- PUBLICACION:

16.1.- Los antecedentes del llamado a Licitacion estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
Contrataciones Publicas del Estado, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los interesados que, en
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la licitacion.

17.- VISITA A TERRENO:

17.1.- De carécter obligatorio, con salida de la Direccién de Obras Municipales ubicada en calle Dieciocho
N2 720 (12 piso) entrada por calle Balmaceda, el dia y hora publicado en el sitio www.mercadopublico.cl.
17.2.- No se proporcionara movilizacién, la que sera de responsabilidad de cada uno de los asistentes.
17.3.- Antes del inicio de la visita se levantara un Acta de visita de Inspeccién en la que se dejara constancia
de la individualizacién de los asistentes y, en su caso, de la persona natural o juridica que representa. Se
entregara copia del acta a cada uno de los asistentes antes de iniciar la visita.

No se admitiran interesados que lleguen después del horario sefialado.

17.4.- Para la identificacion de los asistentes deberan presentar Rut del participante o una copia simple.
Para el caso en que un individuo no sea el representante legal, debera presentar ademds una carta de poder
simple del representante legal en que lo autorice a representarlo durante la visita a terreno, ma4ds una copia
simple del RUT de la empresa.

17.5.- En caso de no presentarse Oferentes el dia, hora y lugar de la convocatoria, la Unidad Técnica dard
por concluida la visita de inspeccion.
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Los interesados que no participen en la visita de inspeccidn, no podrén presentar ofertas y, en el evento en
que lo hicieren, éstas serén declaradas inadmisibles por no ajustarse a las exigencias de las Bases.

18.- PERIODO RECEPCION DE CONSULTAS:

18.1.- Cualquier(a) oferente(s) podré formular consultas y/o solicitudes de aclaracion a los antecedentes
sobres las Bases de licitacion ingresandolas directamente al Foro del sitio, la cuales se recibiran en los dias y
en el horario que se encuentran publicados en el portal.

18.2.- La Municipalidad, por el mismo Portal de Mercado Publico dard respuesta a las consultas o solicitudes
de aclaracion planteada por el (los) oferente(s), pudiendo ésta enmendar, rectificar o adicionar a las bases
de licitacion, mediante aclaraciones, todo aquello que estime necesario para su correcta comprension. De
igual forma, se entenderd que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases
administrativas.

18.3.- La Municipalidad no podra tener contactos con el(los) oferente(s), por lo que no se dara respuesta a
consultas verbales o efectuadas fuera de plazos o en forma distinta a lo indicado precedentemente.

18.4.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1383 que entré en vigencia el 27.12.2011, se
impone a los proveedores la prohibicion de contacto con los funcionarios de la entidad licitante durante el
curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos contemplados en las respectivas Bases
de licitacion.

18.5.- Sera Responsabilidad del Oferente revisar las Aclaraciones y Respuestas a Consultas que se publican
en el portal Mercado Publico

19.- CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS:

Las ofertas deberén ser realizadas a través del sitio www.mercadopublico.cl en valor neto hasta el dia y hora
publicado en el mismo portal. Los antecedentes solicitados en las presentes bases, deberan encontrarse
disponibles en formato digital al momento del cierre de las ofertas

20.- NUMERO DE PROPUESTAS:
Cada participante deberd presentar una sola propuesta. No se admitiran propuestas alternativas, es decir
cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una contraoferta. Si en la apertura de
propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una alternativa, sea en cuanto a los aspectos
técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta se considerard fuera de Bases y de ello se dejard
constancia en Acta de Apertura.

21.- TIEMPO DE EVALUACION Y ADJUDICACION DE OFERTAS:

La I. Municipalidad de Parral dispondra minimo de 20 dias habiles, desde la fecha de Apertura de las
Propuestas, para analizar las ofertas y comunicar a todos los participantes cual fue el oferente favorecido.
La notificacidn se hard a través del sitio www.mercadopublico.cl.

22.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

22.1.- Presentacion de la propuesta por Sistema:

La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econdmica) se recibira a través del portal
www.mercadopublico.cl.

El oferente adjudicado de la presente licitacién, persona natural o juridica al momento de suscribir el
contrato, deberd encontrarse en estado “Habil” en el registro electrénico oficial de contratistas de la
administracion del Estado www.chileproveedores.cl.

a) Al momento de realizar la Oferta Econdmica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el oferente
debera ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor neto”.

b) A objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la Oferta en MercadoPublico.cl, se recomienda
al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta, emitido por el
sistema.

¢) Esde exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede debidamente
ingresada, por lo mismo, a objeto de dejar constancia del ingreso y envio de la Oferta en el portal de
Mercado Publico, se recomienda al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de
Ingreso de Oferta, emitido por el sistema.

d) La Unidad Técnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcion de consultas, respuestas a
consultas, apertura electrénica y de adjudicacién, sélo en caso de circunstancias especiales de buen
servicio, lo que sera evaluado por la Unidad responsable de la Licitacién. En caso de alguna
modificacion de fechas, se informaréd a los Oferentes mediante Aclaracién publicada en el portal
Mercadopublico, en la I.D. correspondiente.
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22.2.- Contenido y forma de presentacion de las propuestas:

a)

b)

c)

d)

Los archivos que los Oferentes deberan adjuntar en www.mercadopublico.cl, DEBEN SER
ESCANEADOS y los documentos deberdn presentarse escritos en computador, sin enmiendas ni
borrones y deberan contener todos los antecedentes de la licitacion.

Deberén ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos
documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de
la persona natural o del(los) representante(s) legal(s), segin corresponda, estampadas en los
documentos requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s)
Nacional(es) de Identidad.

Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional (pesos chilenos (S)), fijos y
definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija
expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos. (Para ingresar la Oferta
Econémica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra
disponible en la pagina web: www.mercadopublico.cl).

En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Econémica” (Formulario
Propuesta Econémica), que publican en portal mercadopublico.cl y, la Oferta Econémica (valor en
pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas seran declaradas inadmisibles y no se
considerardan en la evaluacién.

En caso que la informacién extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podrd o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentacién o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracién del Informe de Licitacion, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situacion de privilegio respecto de los
demads, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de
los oferentes

22.3.- El proponente debe procurar la presentacién de una oferta clara y ordenada. El orden de las
ofertas estara determinado por lo siguiente:

a)

b)

d)
e)

Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del nimero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.
Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe subir
cada archivo digital al Anexo que corresponde.

Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacion
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden
que fijen las presentes bases.

A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacion del Proponente

Filtrar informacion: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.
Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF
Word, Excel, etc.), y el proponente serd el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.

22.4.- ANEXOS: Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacién informada en el calendario de la misma,
los proponentes deberan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl , en formato digital,
clasificando estos en tres anexos denominados: “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS TECNICOS vy
“ANEXOS ECONOMICOS”.

22.4.1- ANEXOS ADMINISTRATIVOS:
Se deberan adjuntar los siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a)

b)

c)

Carta de Presentacién o Identificacion del Proponente (Anexo N2 1), debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

Declaracién Jurada simple que el oferente conoce y acepta las condiciones establecidas en las Bases
Administrativas de la propuesta y de no encontrarse afecto a las inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones (Anexo N° 2).

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente (emitido con 30 dias de anticipacion
a la fecha de Apertura de la Propuesta como mdximo), presentado por el oferente que acredite que
el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas vy,
previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes organismos de prevision; en
caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera acreditar que se encuentran
debidamente solucionadas y/o pagadas, o, y en su defecto, se encuentren al dia en el respectivo
convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser acreditado con los respectivos documentos.
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Para aquellos proponentes que NO cuenten con inscripciéon vigente en el registro
www.chileproveedores.cl o que teniendo dicho registro, no lo tengan acreditado en el sitio
www.mercadopublico.cl o el portal de proveedores, deberdn agregar, ademdas de los documentos
solicitados en las letras anteriores, lo siguiente:

Tratandose de personas naturales:

d) Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados. Si la Persona Natural actua
representada debera acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la
identificacién del representante, como asimismo la gestién encargada.

Tratandose de empresas o personas juridicas:

e) Rut de la Empresa vigente.

f) Certificado de vigencia o Inscripcién de la Sociedad con una vigencia no superior a 30 (treinta) dias de
antiguedad contados desde la fecha de Apertura.

g) Cédula Nacional de Identidad del (los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa, por ambos lados,
legalizada ante Notario.

h) Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa.

Unidn temporal de proveedores:

i) Deberdn nombrar un representante.

j) Contrato notarial que dé cuenta de la dicha unién de proveedores para la postulacién a la presente
licitacion, indicando antecedentes de los proveedores, pagos, periodo de unién, entre otros. Considerar que
ambos proveedores deben encontrarse en estado hébil, de lo contrario la oferta sera rechazada.

k) Declaracién jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se
establece que "ningun érgano de la administracion del Estado podrd suscribir contratos administrativos de
provision de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del Art 54 de la Ley N2 18.575, ley
orgdnica constitucional de bases generales de la administracién del Estado"

La vigencia de la Unién temporal no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo a la
renovacion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 12 de la ley N°19.886 de bases sobre Contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios.

22.4.2.- ANEXOS TECNICOS:
Se deberan adjuntar los siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a) Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente de la entidad
que mantiene el Registro. También podrdn obtener dichos Certificados via Internet, a través de la
pagina Web del Organismo Competente.

b) Documentos que acrediten experiencia del proponente dentro del rubro (Anexo N° 5).

Esta experiencia se deberd acreditar mediante certificados emitidas por la empresa mandante v a
nombre del proponente.

La comision evaluadora considerard y calificard solo aquella experiencia que se acredite mediante
documentos que contengan los datos mds abajo indicados y otorgados por la empresa mandante y
que digan relacion con el término de servicios sefialados.

Por tal motivo, no sera suficiente la presentacién de érdenes de compra, contratos, facturas u
otros relacionados con el inicio de un trabajo.

¢) Curriculum y fotocopia de Titulo de Profesional Encargado de Obra.

d) Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente firmado por

la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segtin corresponda.

22.4.3.- ANEXOS ECONOMICOS:
Se deberdn adjuntar los siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:
a) Propuesta Econémica en formulario incluido en antecedentes de licitacion (Anexo N° 3). El monto
neto y plazo de la oferta deberd ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio.
b) Presupuesto Detallado, Formulario Anexo N2 4, debidamente firmado por la persona natural o
el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.
¢) Programacién Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

— Los antecedentes que no tienen formatos establecidos, deben ser propuestos por cada participante.
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— Los documentos originales podran ser reemplazados por fotocopias autorizadas ante notario que
indique expresamente que se trata de una copia fiel de original tenido a la vista.

—> EL INCUMPLIMIENTO CON CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS PODRA SER
CAUSAL SUFICIENTE PARA PROCEDER A DEJAR A DICHO PROPONENTE ELIMINADO DE LA LICITACION
PUBLICA.

22.5.- Efectos de la omision de algiin documento, copias o requisito especifico en la presentacion de las
propuestas de acuerdo a lo exigido en las bases administrativas:

22.5.1.- La omisién de cualquiera de los documentos y antecedentes exigidos obligatoriamente de los
anexos técnicos y econdmicos, serd causal suficiente para rechazar o no considerar la propuesta
presentada.

22.5.2.- Sin embargo, la Comision de Apertura y/o la Comisién de Evaluacién se reservan la facultad de
admitir propuestas que presenten defectos de forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia,
es decir, la falta de firma del oferente en algunos documentos, un cédlculo mal efectuado, etc., siempre que
éstos sean susceptibles de aclararse con los demdas documentos contenidos en la propuesta y no afecten el
principio de igualdad de los oferentes, de lo anterior serd analisis de dichas comisiones.

22.5.2.- Se deja expresamente establecido, que se considerard fuera de bases la propuesta que no incluya
en la “Propuesta Econémica”, los formularios en los formatos proporcionados por la Unidad Técnica, esto
es, segiin formato Anexos N2 5, respectivamente. No se admitird su reemplazo aun cuando el proponente
mantenga todas las menciones y datos que en él se requieran.

22.6.- Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente copia
autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia, modificaciones y/o
representacion de la sociedad, lo que no exime al proponente de la obligatoriedad de incluir sus copias
segln lo exigido precedentemente en las presentes Bases.

23.- TRANSCRIPCION DE LOS ANEXOS:

Los Oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos bajados
desde el portal www.mercadopublico.cl, pero deberdan mantener forma y fondo, siendo responsabilidad de
cada oferente cualquier omision y/o modificacién, pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.

24.- EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La omisién de cualquiera de los documentos exigidos como esenciales para cada una de las etapas, dard
origen a la descalificacion inmediata del oferente.

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, el municipio, podra solicitar a los oferentes que
rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud
al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de informacion.

25.- VIGENCIA DE LA OFERTA:
La vigencia de la oferta serd de a lo menos 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de las
Propuestas.

26.- DE LAS GARANTIAS:

26.1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA:
No se contempla.

26.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

26.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituira mediante instrumento pagadero a la
vista y de caracter irrevocable, a nombre de la Tesoreria Municipal de Parral RUT N2 69.130.700-k, tomada
por el adjudicatario, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, por un plazo que
excedera en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la ejecucién de la obra,
contado desde la fecha de la firma del contrato. El proponente debera indicar el nimero telefénico de la
institucién financiera que emitié la garantia y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la
veracidad del documento.

Dicho documento deberd indicar la siguiente glosa: En garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato de
“Construccién y Reposicién de Refugios Peatonales Urbanos, Parral ID N2 (Indicar N2)” y el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante”.

Esta garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato, serd devuelta una vez realizada la recepcidn provisoria y
presentada la garantia por la Correcta Ejecucion de la Obra.
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26.2.2.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantia de fiel cumplimiento de Contrato
deberd ser renovada en atencién al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, segin
corresponda. En ambos casos mds 90 dias corridos, generdndose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de
Contrato(s).

26.2.3.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera obligacién del
Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacién a su vencimiento, por un
monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se
hara efectiva la Garantia Vigente. La recepcion provisoria no se efectuara si la Boleta de Fiel cumplimiento
de contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.

26.2.4.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia.

En el plazo sefialado anteriormente el contratista deberd hacer llegar la garantia a la municipalidad,
mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar la devolucién de la que
esta por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada unidad técnica, la Municipalidad
deberd hacer la devolucién de la garantia por vencer.

26.3.- GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION:

26.3.1.- Verificada la recepcién provisoria de la obra, el contratista deberd presentar la Garantia de Correcta
Ejecucion, extendida en favor de la Tesoreria Municipal de Parral RUT N2 69.130.700-k, por un monto
equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual a 14 meses mas dos meses, contados
desde la fecha de la Recepcidn Provisoria. Debe incluir el nombre de la obra.

26.3.2.- Procedera la devolucién de la Garantia de Correcta Ejecucién sélo cuando se haya efectuado la
recepcion definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por la correcta ejecucién de la obra
“Construccién y Reposicion de Refugios Peatonales Urbanos, Parral ID N2 (Indicar N2)”.

26.3.3.- Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para
tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente a la Tesoreria Municipal, a lo menos 10
dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién, renovacién, reemplazo o
cobro de documentos de garantia.

26.3.4.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera obligacién de la
Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria Municipal el
nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcién conforme.

26.3.5.- Si la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5
dias hébiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato a la
Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

26.3.6.- En todo caso, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia
habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhdbil, todos aquellos documentos de garantia respecto de
los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de
aquellos respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

26.4.- POLIZA DE SEGUROS:

26.4.1.- El contratista debera contratar un seguro contra todo riesgo de construccién por la cobertura total
de las obras contratadas y un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros. Si la empresa no est4
afiliada a una mutual de seguridad deberd contratar un seguro para accidentes laborales y enfermedades
profesionales. Estas pdlizas deberan estar vigentes durante la ejecucion de las obras hasta la obtencién de la
Recepcién provisoria. Por lo tanto, su permanente actualizacién es de responsabilidad del Contratista,
aplicindosele una multa equivalente al 1% del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con
un plazo maximo de 20 dias, posteriormente a este plazo se hard efectiva la Garantia y se procederd a dar
término al contrato.

26.4.2.- Estas pdlizas deberdn ser presentadas por el oferente para a la firma del contrato y, deben sefalar
el nombre de la obra.

27.- CHILEPROVEEDORES:

Si cualquiera de los antecedentes solicitados estan acreditados en el Registro de Proveedores
(Chileproveedores), el Oferente debera sefialarlo en su oferta, quedando en tal caso eximido de presentar
el(los) correspondiente(s) documento(s). Sin embargo, esto no lo exime de cumplir con las vigencias
establecidas en las presentes Bases. Por ejemplo, si en Chileproveedores se encuentra publicada la cédula
de identidad del representante legal, no es necesario que lo escanee y lo publique en su propuesta, en tanto
se encuentre vigente.
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28.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA:

28.1.- COMISION TECNICA EVALUADORA

La comisién encargada de la apertura de las ofertas estard conformada por profesionales que son designado
a través de un decreto Alcaldicio, la cual esta integrada por:

N° INTEGRANTES CARGO

1 | Maria Inés Soto Cerda Directora de SECPLAN

2 | Victor Valverde Romero Director de Obras Municipales
3 | Emilio Cisternas Hernandez Asesor Juridico

El impedimento de alguno de estos funcionarios, la Alcaldesa o Alcalde Subrogante designard un funcionario
en su reemplazo.

28.2- ACTO DE APERTURA ELECTRONICA:

28.2.1.- Una vez iniciado el Acto de apertura, no se recibirdan mas propuestas ni se permitira la entrada de
persona alguna.

28.2.2.- Una vez iniciado el acto de apertura, se procedera a la apertura de los anexos administrativos,
técnicos y econédmicos. Si algun oferente omitiera algiin documento requerido, la Municipalidad podra o no,
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, sélo de la Oferta Administrativa, siempre
y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacién.

28.2.3.- Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
28.2.4.- Los oferentes, tendran un plazo maximo de 25 horas corridas, contadas desde que se hace el
requerimiento por foro inverso en el sistema, para responder lo solicitado. Si la solicitud de dichos
antecedentes se refiere a la “Oferta administrativa”, se someterd a evaluacion, segun lo sefialado en las
presentes Bases.

28.2.5.- La omisién de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases Administrativas
deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma MercadoPublico.cl y no responde
satisfactoriamente al foro inverso, serd causal, para rechazar o no considerar la propuesta presentada, es
decir, las Ofertas que no cumplan con lo requerido, serdn declaradas Inadmisibles y no seran consideradas
en la Etapa de Evaluacion.

28.2.6.- Del proceso anterior se levantara un Acta, con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, esta acta deberd ser firmada por todos
los funcionarios designados a participar del Acto de apertura.

28.2.7.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886. Es de exclusiva responsabilidad del oferente o su
representante que formula una observacién o queja en el acto de apertura de antecedentes de las ofertas,
que la misma se consigne fielmente en el Acta de Apertura. La suscripcién de este documento por parte del
reclamante hard presumir su conformidad con el tenor de la respectiva constancia

29.- DEL ANALISIS, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS:

29.1.- ANALISIS DE LAS OFERTAS:

29.1.1.- La comisidn se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas presentadas si se
considera que no satisfacen el propésito o los requerimientos técnicos de la licitacién; si las disponibilidades
presupuestarias fueren insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias
que se expresaran en la resolucion fundada que asi lo resuelva, la que sera puesta en conocimiento de los
proponentes, mediante el sitio www.mercadopublico.cl. La calificacion de las causas expresamente
sefialadas precedentemente seré facultad de la Unidad Técnica y el rechazo de las ofertas fundado en
alguna de ellas no daréa derecho a reclamo ni indemnizacién alguna para los proponentes.

29.1.2.- Se considerara que no se ajustan a las exigencias de éstas y, por tanto, inadmisibles, aquellas
propuestas en que el valor de la oferta expresado en el Formulario Propuesta Econémica no sea
coincidente con el incorporado por el proponente en el Sistema de Informacion
(www.mercadopublico.cl).

29.1.3.- Autorizada por la Comisién Evaluadora la adjudicacién, rechazo de las propuestas o la declaracion
de inadmisible o que la licitacién sea declarada desierta, se procedera a dictar la resolucién o decreto que
asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del sitio
www.mercadopublico.cl.
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29.1.4.- De igual modo, en caso de existir ofertas admisibles procedera a la evaluacién de las mismas,
asignando los puntajes correspondientes, para posteriormente proponer a la Sra. Alcaldesa la adjudicacién
que resulte procedente segun las bases, quien atendido el monto involucrado en la licitacidn y el plazo de
vigencia del contrato, solicitara al Honorable Concejo su pronunciamiento antes de proceder a la
adjudicacion. Efectuado lo anterior, se procedera a dictar la resolucion o decreto que asi lo resuelva y a
comunicar lo resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

29.1.5- El andlisis y evaluacion de propuestas:
Se efectuard por la Comision Técnica, conformada de acuerdo a lo establecido en las normas de
contratacion publica. Previo al analisis de criterios y factores de evaluacion que se establecen a
continuacion, se hara un analisis técnico-econémico de:

- Propuesta detallada (presupuesto detallado).

- Verificacion de las cubicaciones.
Revision de precios conforme a las cubicaciones.
Revision de precios de las partidas en funcion del presupuesto oficial.

29.1.6- Sera de gran importancia que los proponentes estudien en forma seria cada partida, respecto de
las cubicaciones, los precios y el plazo de ejecucidon en funcion de los antecedentes entregados. Las
propuestas que se ajusten a bases y cumplan con lo establecido en el parrafo anterior, En la evaluacién de
cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al orden relativo de importancia.

29.2.- CRITERIOS DE EVALUACION:

e Los criterios de evaluacidn tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas de
acuerdo a los aspectos técnicos y econdmicos establecidos en las presentes bases.

e La Municipalidad considerara criterios técnicos y econémicos para evaluar de la forma mas objetiva
posible las ofertas recibidas.

e (Cada item sera evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales, sin
redondeo, se multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota final de la suma de
estos.

e La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c x...%))
arrojara la nota final de calificacién de la propuesta.

e El mejor evaluado serd el propuesto para la autorizacion del Mandante, en todo caso, se
considerara que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan
una nota minima de 5,8 (cinco coma ocho).

e En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al orden relativo
de importancia:

CRITERIOS DE EVALUACION PORCENTAIJE

a | PRECIO O VALOR DE LA OFERTA 30%

b | EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 25%

c | PLAZO DE LA PROPUESTA 20%

d | REGISTRO CONTRATISTA 10%

e | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACION DE LA OFERTA 10%

f | COMPORTAMIENTO CONTRACTURAL 5%
TOTAL 100%

a) PRECIO O VALOR DE LA OFERTA (30%):

La oferta de monto igual o superior al 90% del valor referencial y que presente el precio mas bajo de
oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa oferta servird de base para calificar en relacién a este
factor a las demas propuestas recibidas. Es decir, se calcularé en qué porcentaje este monto es menor a la
respectiva oferta y el resultado se multiplicard por 7, este factor seré descontado de la nota maxima (7.0),
obteniéndose la calificacién respectiva. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor
Precio o Valor de la Oferta serd ponderada en un 30 %.

Pese a ello, el proponente que presente una oferta inferior al 90% del valor referencial, obtendra nota 4.

(Og-04) X =Y Dénde:
Oa Ox = Oferta menor
O; = Oferta mayor
Y =Factor
L7 st (T ¢ = Nota
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b) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (25%) Incorporar criterios de anexo:

Para la evaluacion de la experiencia se calificara de acuerdo a la siguiente tabla segun el nimero de
certificaciones de intervenciones en obras similares, debidamente acreditada y certificada por las
direcciones de Obras o instituciones correspondientes.

La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Experiencia serd ponderada en un 25%.

N° NUMERO DE CERTIFICACIONES NOTA
1 Sin experiencia 3
2 1-3 4
3 4-5 5
4 6-7 6
5 8 y mds 7

c) PLAZO DE PROPUESTA (20%):

Se calificara con nota 7,0 a la oferta igual o superior al 80% del plazo referencial y que considere el menor
plazo. Este plazo, se tomard como base para calificar en relacién a este factor, a las demds propuestas
recibidas. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Plazo serd ponderada en un 20
%. Pese a ello, el proponente que presente un plazo inferior al 80% del plazo referencial, obtendra nota 4.

X = Pacs X d Dénde:
Pg PA = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar
X = Nota

De igual manera si el plazo ofertado es muy inferior al sefialado en las presentes bases (inferior al 80%),
basado en criterios técnicos la Unidad podrd sugerir la desestimacion de la oferta por considerarlo inviable.
En caso de adjudicarse una obra por plazo, no habrd eventuales aumentos de éste, en el transcurso de la
ejecucion

d) REGISTRO DE CONTRATISTA (10%):

N° PRESENTA REGISTRO DE CONTRATISTA NOTA
1 | No cumple con el Registros solicitados 1
2 | Cumple con los Registros solicitados 7

e) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACION DE LA OFERTA (10%):

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentacidn de la oferta al momento de la
Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin errores de ningun tipo, obtendrén
nota 7.

e.1) El incumplimiento en la documentacién (errores o faltas) hard disminuir de manera inversamente
proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las presentes bases

Xezais e Y * 7 Dénde:
T X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados.
T = Total de documentos exigidos.

e.2) También se entiende como incumplimiento en la documentacién, a los oferentes que adjuntan MAS
documentos de los solicitados, ya que hara disminuir de manera inversamente proporcional la nota en
relacion a la cantidad total exigida en las presentes bases y se someterd a la siguiente formula:

) A * 7 Dénde:
Y: X = Nota
Y = Cantidad documentos presentados.
T = Total de documentos exigidos.
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PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION (10%) Si No Nota

LY
~

Archivos digitales consolidados (x de x)

Archivos en el Anexo que corresponde

Nombre de los archivos digitales

Filtrar informacion

Formato digital de uso comun

DAV HE WIN|=

Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones

Nota promedio:

Dénde:

* Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del nimero de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.

¢ Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de cardcter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe subir
cada archivo digital al Anexo que corresponde.

¢+ Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden
que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacién del Proponente
Filtrar informacidn: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.
Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG, PDF
Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema.

b) DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ANEXOS (90%) Si No Nota

1 | Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)

2 | Antecedentes presentados correctamente

Nota promedio:

¢ Entonces: I@ta =(a*0.1) + (b*0.9)|

*La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c x...%) + (d x...%))
arrojara la nota final de calificacion de la propuesta.

+ Efectuada la evaluacion, se elaborara un informe técnico de ella, recomendando la adjudicacién o rechazo
de las propuestas conforme a bases, que servira de antecedente para la contratacion.

*El mejor evaluado serd el propuesto para la autorizaciéon del Mandante, en todo caso, se considerara que
no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no alcanzan una nota minima de 5,8.

f) COMPORTAMIENTO CONTRACTURAL (5%)
Para obtener esta informacién se revisara la Ficha oficial de cada oferente que administra el Registro Oficial
de Chileproveedores, item Comportamiento Contractual, segun la siguiente Tabla:

N° NUMERO DE INFORMES DE DESEMPENO DEFICIENTE NOTA
1 4y mas 3
2 3 4
3 2 5
4 1 6
5 0 7

29.3.- REVISION DE LOS DOCUMENTOS:

En primer lugar, se procedera a la apertura de los “Anexos Administrativos”, después los “Anexos Técnicos”
y finalmente de los “Anexos Econémicos”. Si algun oferente omitiera la presentacion de algiin documento
requerido podra ser eliminado del proceso de licitacién, dejandolo fuera de bases.

29.4.- Sin embargo, la Unidad Técnica podrd admitir Propuestas que presenten defectos de forma, errores
de suma, errores u omisiones sin importancia, siempre que éstos sean susceptibles de aclarar de los demas
documentos contenidos en la Propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes y no alteren
la propuesta en su parte esencial.

Del proceso anterior se generaran las correspondientes actas (Electrénica y Técnica)

Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en los Anexos del valor
ingresado en el sistema electrdnico, el oferente quedara automaticamente Fuera de Bases.

29.5.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de evaluacién
antes sefialados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a adjudicar al proponente
cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que resulte mejor evaluada.

El oferente deberd validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios.
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29.6.- En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicacién de su presupuestq ofertado,
considerando que el proceso de contratacion sea a suma alzada, sin reajustes ni intereses, estas diferencias
producidas seran con cargo y de responsabilidad del proponente.

29.7.- En caso de desacuerdo, entre planos, especificaciones técnicas y demds antecedentes, debera
ajustarse a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales; en el caso que no esté estipulado en ellas,
tratdndose de obras de edificacion, primardn las especificaciones técnicas y cuando la contradiccién se
produzca en las obras de urbanizacidn, primaran los planos.

29.8.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacion comercial del o los oferentes u
otra informacién que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar cualquier duda sobre su
propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, sera el fijado en la misma consulta.

29.9.- En el portal los montos se expresaran en su valor neto (sin incluir IVA), en pesos chilenos.

30.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

30.1.- Resolucion de Empate:

30.1.1.- En caso de haber empate en el puntaje maximo final al aplicar la pauta de evaluacién publicada, la
Comisién de Evaluacidon debera, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios
para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, se deberd privilegiar en primera instancia aquella
oferta que presente mayor puntaje en el criterio “Precio o Valor de la Oferta”; Si persiste el empate, se
debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor calificacién en el criterio “Experiencia en obras
similares”. Si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en
el criterio “Plazo de la propuesta”; si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que
presenta el mayor puntaje en el criterio de “Registro Contratista”; si persiste el empate, se debera
privilegiar al oferente que tenga mejor calificacion en “Cumplimiento de Requisitos Formales de
Presentacién de la Oferta” y finalmente si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que
presenta el mayor puntaje en el criterio de “Comportamiento contractual”.

30.1.2.- De persistir el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé su oferta al
portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta, Fecha y Hora de
Ingreso.

30.2.- Mecanismo para Solucién de Consultas respecto a la Adjudicacidn:
Se dara respuesta a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

30.3.- Acreditacién de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social:

A través de la presentacién de Certificado de la Direccion del Trabajo vigente, correspondiente a su
direcciéon comercial, que acredite no tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas
por tales conceptos, solicitado en “Anexos Administrativos”.

30.4.- Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes:
Se solicitara a través de foro inverso, respondiendo de la misma forma en un plazo de 25 horas.

31.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION:
Para los siguientes estados de licitacién, la Municipalidad procedera a dictar la resolucién o decreto que asi
lo resuelva, luego de la aprobacion otorgada por el Honorable Concejo Municipal (sélo si supera las 500
UTM) y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través de la publicacion de dicho documento en
el portal www.mercadopublico.cl.
La Municipalidad comunicard a los participantes la decision del estado en el proceso de Licitacion a través
del portal Mercado Publico.
Antecedentes necesarios:

a) Copia de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, si estas Ultimas hubieren sido

redactadas.

b) Ejemplar de la publicacién en el portal del llamado a Licitacién Publica.

c) Antecedentes completos de todos los oferentes.

d) Original del Acta de Apertura, debidamente firmada.

e) Informe Técnico de evaluacién completa y fundada en cuadros comparativos que permitan avalar
claramente la decision tomada con sus respectivos puntajes. El cual deberd estar firmado por los
integrantes de la Comision de Evaluacion.

f) Individualizacién clara y precisa del oferente que se propone por la Comisién de Evaluacion, montos
involucrados y plazo en el cual debera ser celebrado el contrato respectivo.
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31.1.- ADJUDICACION:

31.1.1.- La adjudicacion de la licitacién sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje luego
de haber aplicado los Criterios de Evaluacion indicados precedentemente. La adjudicacion se efectuard por
Decreto respectivo y notificara a través del sitio www.mercadopublico.cl.

31.1.2.- Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluacién se
incluiran en un cuadro comparativo que sera parte del Informe de Evaluacién.

31.1.3.- El resultado de la propuesta se comunicard a todos los proponentes una vez que se conozca
definitivamente la decision de la Comision a través del portal www.mercadopublico.cl.

31.2.- INADMISIBILIDAD:

Resultara inadmisible cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases
administrativas de la Licitacion.

Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emisién de los documentos
y legalizaciones pertinentes).

Que no cumplan los requisitos técnicos y econémicos mencionados en las presentes bases administrativas.

31.3.- REVOCACION:

Sera causal de revocacién de la presente licitacion el hecho de no contar con el suficiente presupuesto
disponible para la contratacién completa del servicio al momento de la adjudicacién, ello en atencién a que
el presupuesto de la presente licitacién es meramente referencial.

En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con una resolucién que asi
la autorice.

31.4.- PROCESO DESIERTO:

Se declarara desierto el proceso de Licitacidn si no se presentasen ofertas o se desecharan si la Alcaldesa o
Alcalde Subrogante lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La Comisién certificard esta
circunstancia en acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar desierta la licitacién.

31.5.- READJUDICACION:
Se realizara proceso de readjudicacién dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacién de
la adjudicacion original, y seleccionara al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluacién le siga en
puntaje, en caso que el proveedor adjudicado cumpla que:

1. Desista de su oferta.

2. No entrega los antecedentes legales para contratar y/o la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

3. No firma el contrato en los dias que se sefialan en las bases.

4. No acepte la Orden de Compra en el plazo establecido para ello.

5. Se encuentre inhabilitado al momento de contrato o de Adjudicacién determinado por el plazo
legal.

6. Salvo que de acuerdo a los intereses del Municipio se estime conveniente declarar desierta la
licitacion.

31.6.- SUSPENSION:

Es un estado que permite congelar el proceso de licitacién por una gran cantidad de dias y posteriormente
seguira con el curso normal de una Licitacion. Este estado es una medida cautelar y puede asignarse desde
la aprobacion de las bases hasta la adjudicacién.

El cambio de estado de una Licitacién a suspendida, procederd cuando una resolucién del Tribunal de
Contratacion Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el periodo de procedimiento
estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacién, la Municipalidad procedera a dictar el decreto que asi lo
resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

32. DEL CONTRATO:

32.1.- CONDICIONES DEL CONTRATO

32.1.1.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas tardar el
10" dia hébil siguiente al de la notificacién de su adjudicacion a través del sitio www.mercadopublico.cl.

El incumplimiento de esta obligacién, habilitara a la Municipalidad para proceder a adjudicar la propuesta
al siguiente oferente mejor evaluado por la comisién.
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32.1.2.- La Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato serd presentada al momento de la firma del
contrato en el Departamento de Asesoria Juridica de la Municipalidad, quien la recibird y verificara su
correcta presentacion para luego enviarla a SECPLAN con todos los antecedentes, para que éste la envie a
custodia a la Tesoreria Municipal.

32.1.3.- Formaran parte del Contrato las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos,
Aclaraciones, Presupuesto Detallado y demas antecedentes referentes a la presente licitacion.

32.1.4.- En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado plazo
de 10 dias habiles, y/o no entregue la caucion de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectie (segun
corresponda) su inscripcidn en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores),
dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados en el punto anterior se procedera
a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar
al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o
llamar a un segundo proceso de licitacién.

33.- NO REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO:

Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacién y del contrato no estara afecto a reajustes ni
intereses de ningln tipo, alin en caso de desvalorizacién, imprevistos o cualquier otra causa.

34.- CESION DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacién, para resguardo del interés fiscal.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°19.983.

35.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

35.1.- La Municipalidad podré poner término anticipado al Contrato y hacer efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnizacién alguna para el contratista, previa
Resolucién Fundada, en los siguientes casos:

e Siel adjudicado o su representante no se presentare en la oportunidad fijada por la Unidad Técnica a la
entrega de terreno.

e Cuando el adjudicado no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en paralizaciones o atrasos sin
causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias corridos.

¢ Si el adjudicado hubiese sido declarado en quiebra o se encontrase en estado de notoria insolvencia. Se
presumird insolvencia en el caso de que el Contratista registrare uno o mas documentos comerciales
protestados, que se mantuvieran impagos durante mas de 60 dias o no hubieren sido debidamente
aclarados dentro del mismo plazo.

e Siel adjudicado no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad Técnica y/o Inspector Técnico.

e Cuando el adjudicado, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para terminar los
trabajos o si por error en la ejecucién de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a modificaciones sustanciales
del proyecto.

e Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el adjudicado emanen del contrato.

e En los demas casos que autoriza la ley.

e Si el adjudicado no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, segun corresponda,
no iniciare oportunamente la obra o incurriere en paralizaciones superiores a los plazos que estipula; Si
el adjudicado no suscribiere el contrato en el plazo estipulado o no entregare la garantia
correspondiente;

e Si por error en la ejecucién de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no pudieran ser
reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones sustanciales del proyecto;

e Cuando la municipalidad de comun acuerdo con el adjudicado, resuelve liquidar anticipadamente el
contrato;

e Siel adjudicado empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber obtenido la autorizacion
correspondiente, y

e Si el adjudicado se hubiere adjudicado el contrato estando en situacion de incumplimiento con los
requisitos establecidos en las bases administrativas.

35.2.- Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas se mantendran las
garantias y retenciones del contrato, las que servirdn para responder del mayor precio que pueda costar la
obra hecha por administracién o por un nuevo contrato, como asimismo, para el pago de las multas que
afecten al contratista, o cualquier otro perjuicio que resultare para el Fisco, con motivo de esa liquidacion.
35.3.- El contratista perdera como sancién, tan pronto se ponga término anticipado al contrato, por lo
menos un 25% del valor de las garantias que caucionen su cumplimiento, salvo cuando a juicio fundado del
alcalde no resulte equitativo aplicar dicha sancion.
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'36.- GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA:

La Orden de Compra electrénica se generard sélo cuando sea recepcionado en dependencias de la
Secretaria Comunal de Planificacion, copia del Contrato firmado por ambas partes, con la respectiva
fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pélizas de seguro correspondientes.

37.- ANTICIPOS: No se considera anticipo.
38.- RETENCIONES: No se consideran retenciones.

39.- FALSEDAD DE LA INFORMACION:

Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la propuesta de algtin oferente o en la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para la firma del Contrato, la
Unidad Técnica se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias vigentes, ademas de hacer
responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la situacién. En tal evento, el
proponente no tendra derecho a indemnizacién alguna.

40.- ENTREGA DE TERRENO:

40.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, ésta serd puesta en conocimiento del
adjudicatario y de la DOM sera quien designara un Inspector Técnico de Obras que efectuars la fiscalizacién
de la ejecucion de las obras y coordinard con el contratista la fecha en que se procedera a la Entrega de
Terreno, el que debera ser dentro de los 4 dias siguientes a la firma del contrato. Sélo por razones
justificadas por el municipio, este plazo podra ser extendido, para lo cual el Inspector Técnico informara por
escrito al Alcalde, con copia a la Secretaria Comunal de Planificacién y al Oferente Adjudicado, en donde se
indicara el nuevo plazo para la entrega del terreno.

40.2.- En la fecha fijada se levantara un Acta de Entrega de Terreno, en que constard, ademds, la entrega de
otros antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso segln corresponda.
De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

41.- FORMA DE PAGO:

41.1.- El valor del contrato se cancelard mediante estados de pago mensual, por el 100% de avance fisico
programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningiin caso el monto total a cancelar podra ser
superior al equivalente al avance fisico de la obra.

41.2.- Los Estados de Pago serdn considerados como abonos parciales que efectta la Municipalidad durante
el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran caracter de un pago provisorio concedido al
Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En ningln caso se estimardn estos pagos
provisorios como aceptacion por parte de la Municipalidad de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los
materiales incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad.
41.3.- En todo caso, el ultimo estado de pago, no podra fijarse antes de la recepcién provisoria de las obras.
41.4.- Cada Estado de Pago deberd ser visado por el ITO. Debe ser entregado segin se indica en las
presentes Bases.

40.5.- Permisos de Edificacion:

41.5.1.- Sera de cargo del Contratista la tramitacion, aprobacién de los permisos Municipales (antes del
inicio de la obra) y Recepcidn de las Obras.

41.5.2.- Los derechos Municipales equivalentes a un % del presupuesto oficial de la obra y los Derechos
Municipales por concepto de ocupacién de via publica, seran de responsabilidad y costa del contratista.

42.- CIERRES PROVISORIOS.
Los cierres provisorios de obras deberdn ejecutarse conforme lo sefialen las EE.TT.

43.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las
obras y sus alrededores, para lo cual deberd atenerse a las normas generales de medio ambiente, y a
aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la Inspeccién Técnica.

44.1.- AIRE:

44.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general,
deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio ambiente o molestias a las
personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera implementar todas las medidas necesarias tales
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como: utilizacién de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material
particulado, riego de dreas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras.

44.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta el
proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberan
intensificar las medidas de mitigacion establecidas en las presentes Bases.

44.1.3.- E| Contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberd regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en suspension o
el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene ambiental
o sanidad del sector.

44.2.- RUIDO:

44.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), medidos
en la fachada de la vivienda més cercana, no se podrdan realizar trabajos en horarios entre las 21:00 y las
07:00 horas.

44.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberd incorporar protecciéon adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto en
el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Minimas en los Lugares de Trabajo".

44.3.- MOBILIARIO Y JARDINES:

44.3.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general, asi como
mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez finalizada la obra deberan
estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se encontraban.

44.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la I. T. O. antes de proceder a derribar
algun arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotogréfico o de video de
los sectores antes de su intervencion.

44.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, deberd tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra se vean
afectados por ella.

44.3.4.- E| contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicién de especies que
puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

44.4.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA:

44.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que dichos
volimenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiento del
contratista. No se permitird ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N° adecuado de
camiones y maquinas pesadas.

44.4.2.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por los
cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser retirado de
la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra debera ser
descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera indicar el
lugar de destino de los escombros.

44.4.3.- De ser procedente, se deberdn entregar todos los sumideros existentes en el area de trabajos
limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales orgénicos, etc. Lo que debe asegurar el
escurrimiento de las aguas.

44.5.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES:

44.5.1.- La Empresa adjudicada debera cumplir con las disposiciones, segun corresponda.

Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberan contar con lonas
de recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O deberd ordenar el retiro de los camiones que no
cumplan con esta disposicion. (Si corresponde)

44.5.2.- La I.T.O. deberad ordenar la recuperacién de aquellas areas que hayan sido innecesariamente
transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

44.5.3.- E| transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales
como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados como
riesgosos y peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

44.5.4.- No se permitird el almacenamiento de materiales en la via pUblica, a menos que sea autorizado
expresamente por la . T. O. Estos materiales, en ningln caso podrén ser del tipo proyectables.
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45.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS:

45.1.- La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun sea el caso.

45.2.- El adjudicatario sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién de las
obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del publico y de las personas que trabajen en las
obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido
en las obras.

45.3.- Para este efecto, ademds de los seguros contratados, segtn lo exigido en esta licitacion, el Contratista
debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencion de riesgos de la legislacién chilena que sean
aplicables a la ejecucion de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de Prevencién de Riesgos.
45.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad

Adecuada.

45.4.- El adjudicatario deberd velar por el correcto uso de los elementos de proteccidén necesarios para el
personal que trabaje en las faenas.

45.5.- Estas disposiciones regirdn tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra,
siendo la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademds, proveerd y mantendra a su cargo y costo los
cercos, alumbrado y letreros de sefializacién y prevencion.

45.6.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y porteros,
donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente informado y aprobado
porlal.T.O.

46.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS:

46.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccién y que deberan ser considerados
en la elaboracién de este plan, son:

e Riesgos de accidentes en la via.

e Transporte y almacenamiento.

e Riesgos por derrame de materiales peligrosos.

e Riesgos de incendios en el drea de faenas.

e Riesgos por manejo de materiales explosivo.

e Riesgos de eventos naturales.

46.2.- El adjudicatario debera prever un plan de riesgos, para lo que deberd tomar medidas concordantes

con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccién de la Asociacién Chilena

de Seguridad o entidad similar y deberd explicitar, a lo menos, lo siguiente:

¢ Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencion de las

condiciones de seguridad.

Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

Medidas de Seguridad y Vigilancia.

Medidas de prevencién de incendios y otros.

Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

¢ Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestién o de cualquier otra
naturaleza que se produzcan en el camino.

* Mantencién de elementos de seguridad, sefializacién y demarcacién en el drea de la obra.

* Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en que se intervendra
eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o actividad.

* Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de capacitacién de sus

trabajadores en:

* Correcto uso de elementos de proteccion personal.

e Procedimientos en caso de accidente en vehiculo

e Manejo seguro

* Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacién de faenas, de explotacién de empréstitos,
plantas productoras de materiales y botaderos.

® Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

47. PAGO:
Documentos que debe presentar el contratista en la unidad técnica para cursar estados de pago.

Para dar curso al respectivo Estado de Pago, sera requisito que el contratista haya ingresado en la Unidad
Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:
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47.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago:

— Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

— Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucién del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacion debe ser corregida e
informada al ITO y al GORE.

— Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

— Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto total debe
ser coherente con el programa de caja.

— Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser recepcionada y revisada por la
Direccion de Obras Municipales.

Menciones de la factura:

e Fecha : lgual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago.
e Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

e Rut ¢ 69.130.700-K

¢ Direccion : Calle Dieciocho N2 720, Comuna de Parral.

¢ Giro : Servicios

e Monto : Neto, IVAy Total

¢ Glosa : Debera indicar identificacion de la obra, N2 de cuota, Monto

— Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.

— Fotografia del letrero instalado en obra. (N212 del Instructivo FRIL 2017).

— Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con las

partidas cobradas en el estado de pago.

— Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO

ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la caratula del

estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten

suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N2 2 de 1967 (Ley

Orgénica de la Direccién del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del Trabajo, que el contratista y el

subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus trabajadores (No se

aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del

subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los

términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Gobierno Regional las sumas que deban retenerse del

respectivo estado de pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N2 2 de 1967.

— Copia del acta de entrega de terreno.

—> Copia de los permisos de edificacién emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista para la
ejecucion de las obras, si procediere.

47.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores:

— Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

—> Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variaciéon debe ser corregida e
informada al ITO y al GORE.

— Carétula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

— Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto total
debe ser coherente con el programa de caja.

— Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser recepcionada y
revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de verificacién de este proceso sera el timbre
y firma del DOM). Debe contener las menciones sefialadas en el punto anterior.

— Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con
las partidas cobradas en el estado de pago.

—» Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la cardtula del
estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N2 2 de 1967 (Ley
Organica de la Direccién del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del Trabajo, que el contratista y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus trabajadores (No
se aceptara certificado emitido a través de internet).

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del

subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los
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términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Gobierno Regional las sumas que deban retenerse del
‘respectivo estado de pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N2 2 de 1967.

47.3.- Documento exigidos para el tltimo estado de pago:
— Carta o documento conductor en el que solicita el pago.
— Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucién del
proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier variacién debe ser corregida e
informada al ITO y al GORE.
— Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.
— Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto total
debe ser coherente con el programa de caja.
— Copia de la factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser recepcionada y
revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de verificacién de este proceso sera el timbre
y firma del DOM). Debe contener las menciones sefialadas en el punto anterior.
— Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con
las partidas cobradas en el estado de pago.
— Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva Presencial (NO
ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la fecha en que se emite la caratula del
estado de pago y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N2 2 de 1967 (Ley
Organica de la Direccién del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del Trabajo, que el contratista y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus trabajadores (No
se aceptara certificado emitido a través de internet).
Para este ultimo estado de pago o de devolucién de retenciones, el periodo revisado debera abarcar hasta
la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el nimero anterior deberéan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos
pendientes de trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del
subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los
términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Gobierno Regional las sumas que deban retenerse del
respectivo estado de pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N2 2 de 1967.

— Acta de recepcion de las obras.

— Decreto que aprueba el acta de recepcidn provisoria.

— Boleta de garantia de Buena Ejecucién del Proyecto.

47.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto corresponda cancelar,
deberan ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

47.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberd gestionar y obtener los permisos
municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto (si corresponde).
47.6.- No se podrd presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por fabricacién
de elementos prefabricados.

47.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcién Provisoria sin
observaciones, correspondiendo pagar el Gltimo estado de pago se cancelaran contra Decreto de Recepcion
Provisoria.

48.- PROGRAMACION FINANCIERA (Anexo econémico):

Para la gestion de cada estado de pago, el adjudicatario debera agregar el anexo Programa de caja con la
programacion financiera de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del proyecto, firmado por el
contratista y por el ITO de la obra. Ello permitird ademds evaluar la validez y coherencia de la Carta Gantt.

49.- FACTORING:

49.1.- La Municipalidad cumplird con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el
contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y
multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y la Direccién de
Finanzas tomen conocimiento oportunamente de tal situacion.

49.2.- Se entenderd que la informacién es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables que
permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del cambio de sujeto de
pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera oportuna aquella informacién
realizada al menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de pago.

49.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o Proveedor (segin
corresponda), que cualquier situacién que altere el sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier
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materia referente a la oportunidad de notificacion legal sobre el cesionario del crédito, deberd estar
coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y la Direccién de Finanzas, a fin
de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes,
en cumplimiento de la Ley.

50.- VISITA DE MONITOREO:

El Gobierno Regional del Maule aplicara un programa de supervision para verificar el desarrollo de las
distintas etapas del proceso de ejecucion de obras que comprende el proyecto, mediante visitas realizadas
por sus funcionarios, para lo cual se les brindard las facilidades del caso para la realizacién de esta actividad.

51.- PERSONAL DIRECTO:
La direccidn y atencion personal de los trabajos debera estar a cargo de un funcionario profesional o técnico
del area de la construccion.

52.- CAMBIO DE PROYECTO:

52.1.- Toda modificacién, actualizaciéon, complementacion o mejoramiento que se plantee a los diversos
proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacion, sélo podrén llevarse a cabo previa aprobacion de
dicha modificacién por parte del Gobierno Regional, previo informe técnico del ITO.

52.2.- El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos, especificaciones,
instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

52.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en conocimiento de
la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segun sean sus caracteristicas, pero cualquier
modificacién debe contar con la autorizacion del Gobierno Regional y del Proyectista autor del disefio,
previo informe técnico del ITO.

53.- MULTAS

53.1.- Aplicacién de multas:

Las multas seran aplicadas por la Unidad Técnica previo informe de la Inspeccién Técnica del Servicio, en el
que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las cuales se incurre en la sancién, lo
que se notificara de inmediato al contratista por escrito.

53.1.1.- El contratista incurrird en una multa equivalente al cinco por mil diarios, aplicados sobre el monto
total del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la terminacién de la obra, por un periodo de
15 dias. Posteriormente a este plazo se hara efectiva la Garantia y se procedera a dar término al contrato. El
atraso de una obra serd la diferencia expresada en dias corridos que exista entre el término del plazo
establecido en el contrato, mds las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que
verificada la conclusidon de las obras materia del contrato se dé curso por la Unidad Técnica de la Obra la
solicitud de Recepcion Provisoria de las mismas. La multa regira desde el dia siguiente a la fecha de término
del contrato o del plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.

53.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestion para empresa contratista, cuyos montos se sefialan en
ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.

53.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestion” permanece por mas de un dia y no es
corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de riegos, solicitard a
la Unidad Técnica, la aplicacién adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia de incumplimiento, esta
multa se descontara conjuntamente con la multa que establece el sistema de gestion en el proximo estado
de estado.

53.1.4.- Atraso en la entrega de las garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las boletas
garantia vigente). Para este evento el Inspector Técnico aplicard una multa a beneficio de este servicio
municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

53.1.5.- Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccién de Obras - Multa de
3 UTM por dia.

53.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instruccion del Inspector Técnico, debidamente consignada en el
Libro de Obras, sera sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente, durante el lapso en el
cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se
computara hasta el dia que el contratista informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la
Unidad Técnica, y por cada evento.

53.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 1% (uno por
ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento.

53.1.8.- Modificacion de los planos sin previo V2 B2 de la ITO y profesionales que realizan el disefio: 1 %
(uno por ciento) del valor total del contrato.

53.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la entrega de terreno:
1 U.T.M., por cada dia de atraso.
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53.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor total del
‘contrato, por cada dos dias de atraso.

53.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por ciento) del valor total
del contrato, por cada dos dias de atraso.

53.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno por ciento) del valor
total del contrato, por cada dia de atraso.

51.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de entrega de
terreno: 1% uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

53.1.14.- Paralizar las Obras por mds de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2% (dos por
ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

53.1.15.- Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para aumentar
al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

53.2.- Apelacién a una multa:

El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro del plazo de 2
dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la prestacidn del servicio o sobre
otros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser puesto en conocimiento del Mandante dentro del
tercer dia habil de presentado junto con un informe elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica,
resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 dias hébiles contados desde el Ingreso a
la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancién, de
acuerdo al informe de la Inspeccién del Servicio. La determinacién del Alcalde debera notificarse, por
escrito, al contratista.

En dicha apelacion deberd informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la deficiencia
y qué procedimiento se utilizé para superar la situacion, ya sea intentando evitar o disminuir la deficiencia.

53.3.- Aceptacidn de la apelacién:

La apelacion se realizard por multa en forma individual y la aceptacidon significard desestimar
completamente la aplicacién de la multa al contratista.

Se aplicard este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan completamente
de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucion de efectos negativos.

53.4.- Pago de las multas:
Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se descontara del Estado de

Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Las multas se descontarédn del estado de
pago siguiente al de la aplicacién de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese,
mediante las acciones legales que procedan.

54.- AMPLIACION DE PLAZO:

54.1.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacion para la adjudicacién del proyecto, solo en
casos especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica podré otorgar ampliacién de
plazo de ejecucion de las obras, por un plazo total no superior al 30% del plazo total adjudicado desde la
fecha de término contractual.

54.2.- La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, serd dirigida a la Alcaldesa y debera ser
ingresada por el Oferente a la Oficina de Partes de la Municipalidad, a lo menos con diez (10) dias corridos
de anticipacion al vencimiento del plazo original de ejecucién, debera incluir copia a la Inspeccién Técnica y
Secplan.

54.3.- La Inspeccién Técnica deberd informar al Gobierno Regional via correo electrénico (con copia a
Secplan), la resolucion adoptada, a fin de considerarse dicha modificacién en la programacion financiera
de la inversion.

54.4.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un nimero entero, deberad aproximarse al nimero
superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es inferior 0,50.

54.5.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

55.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS EXTRAORDINARIAS:

Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacién, el
Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucién de aumentos de obras y
obras extraordinarias, aprobadas por la Direccién de Obras Municipales, previa conformidad del Gobierno
Regional del Maule. Para lo cual se reevaluard la solicitud presentada por el Municipio, la cual debe ser
presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.

56.- DE LA INSPECCION TECNICA Y SUPERVISION:
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Se en tendera por Inspector Técnico del Servicio el profesional y/o funcionario a quien la Unidad Técnica, en
este caso la Direccion de Obras Municipales, le ha encomendado velar directamente por la correcta
ejecucion del Contrato. Sera el encargado de la supervision, velard por el Fiel cumplimiento del contrato y
exigira todas las medidas administrativas y técnicas establecidas en las Bases para la buena ejecucion del
servicio, y aplicara, ademas, las multas que corresponda.

57.- LIBRO DE OBRAS:

57.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), se
debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, el que debera estar permanentemente en la obra
durante la ejecucidn, bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejara constancia de: Las
ordenes/instrucciones del ITO, de la Unidad Técnica, que dentro de los términos del contrato, se impartan al
Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, las
observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion del ITO, cualquier otra
comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

57.2.- Toda anotacion en el Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efectia y estampar su
firma.

57.3.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcién Provisoria de
la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo caso debera estar
presente en la Obra hasta la Recepcién Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento debera ser
sancionado con un 1% del monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccién, lo cual serd
informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrénico).
Cualquier comunicacion con el Contratista, posterior a la Recepcién Provisoria sin Observaciones, debera
efectuarse mediante documento (oficio y/o correo electrénico).

58.- CONSIDERACIONES ESPECIALES:

En razon del Convenio de Transferencia firmado entre el Gobierno Regional del Maule y el Municipio, el
Inspector Técnico, a solicitud del Gobierno Regional del Maule, podréd solicitar en cualquier momento
documentos o antecedentes adicionales al Oferente Adjudicado o Contratista. El Gobierno Regional del
Maule transferird los recursos solicitados por la Municipalidad cuando recepcione los documentos
sefialados en el Instructivo FRIL.

59.- RECEPCION PROVISORIA:

59.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentara por escrito a la Municipalidad,
la solicitud de Recepcidn Provisoria de las obras. Esta solicitud debera ser ingresada en Oficina de Partes de
la D.0.M., dirigida al Director de Obras Municipales, con copia a la Inspeccién Técnica. De la solicitud y el
Acta de Recepcion de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras.

59.2.- Para tramitar la recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion del
ultimo, seglin se establece en las Bases, en cuanto a que el ultimo Estado de Pago, no podra cursarse antes
de la recepcién provisoria de las obras.

59.3.- La recepcidn provisoria sera efectuada por una Comisién de Inspeccidon Técnica de Obras designada
por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases Administrativas, de esto se deberd
levantar un Acta, dejando constancia que recibe provisoriamente la obra. Esta Acta deberd ser suscrita, a lo
menos, por la Comision de Inspeccidn Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.

Dicho documento deberéd ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccién Técnica debera enviar copia o
fotocopia de estos documentos (Acta Recepcidn Provisoria y su respectivo Decreto), a la Secretaria Comunal
de Planificacién.

59.4.- La Recepcion Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberdn ser subsanadas por el
Contratista en el plazo que el ITO fundadamente determine, segln lo establecido en el Acta de Recepcion
Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con este plazo incurrira en una multa de 2% del valor del
contrato por cada dia de atraso.

60.- DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION PROVISORIA:
60.1.- Serd obligacién del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los originales y una
carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de responsabilidad del
Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras.
60.2.- Junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el Contratista deberd presentar los siguientes
documentos y antecedentes que seran requisito para que se proceda a la Recepcién Provisoria y que son de
responsabilidad de él tramitarlos:

a) Solicitud de devolucion de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

b) Certificado de Recepcion Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental que exija

el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.
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c) Copia del documento en que conste haber presentado a la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, los respectivos planos de las instalaciones definitivas y sus documentos anexos de
electricidad y/o gas, si corresponde y su aprobacién.

d) Certificado de recepcion del Serviu, si corresponde.

e) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, seglin corresponda.

60.3.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dard derecho a la
Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2%. (dos por mil) del valor total del contrato, con un
maéximo de 30 dias, después del cual se procederd al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa
se descontara del ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

60.4.- Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspeccién Técnica, antes de la fecha fijada de
Recepcién Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del Contratista
presentar la documentacion exigida:

a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de obras
nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecuciéon de cada una de las obras, si
corresponde, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que
acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision, otorgado por la Inspeccién del Trabajo respectivo, del Gltimo mes en que
tuvo trabajos en su obra, debe indicar el nombre de la obra.

60.5.- Se le otorgara al oferente un plazo maximo de 05 dias hdbiles contados desde la fecha de Recepcién
Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccién Técnica, de lo contrario no se podra
decretar el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones.

60.6.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara derecho a la
Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2%o (dos por mil) del valor total del contrato por dia,
con un maximo de 30 dias, después del cual se procederad al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta
multa se descontara del ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

61.- RECEPCION MUNICIPAL DEL PERMISO, S| CORRESPONDE:

61.1.- El contratista tendra la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcién Municipal de la
obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras. El
Contratista tendra que entregar la Garantia de Buena Ejecucién de la obra y el certificado de Recepcién
Municipal dentro de un plazo de 7 dias hébiles (contados desde la fecha en que el profesional a cargo en la
D.0.M recibe el expediente), desde el Acta de Recepcién Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.

61.2.- Cualquier retraso de este plazo no sera impugnable al contratista, cuando se trate de demoras en la
tramitacion interna del Municipio, lo que sera aclarado mediante un certificado que emitird el Director de
Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

61.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrird en una multa equivalente al 2 por mil del valor
del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del Gltimo estado de pago, o de las garantias
existentes, segun corresponda.

61.4.- La Recepcién Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacién del tltimo Estado
de Pago. La tramitacion del expediente de recepcién municipal debe ser realizada dentro del plazo
contractual.

60.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

60.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepcién Provisoria, el Contratista pedira a
la Municipalidad, por escrito, la Recepcién Definitiva de la Obra y devolucién de la garantia de buena
ejecucion.

60.2.- La Comision de Inspeccién Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no encontrar reparos
levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta deberd ser suscrita, a lo
menos, por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho documento
debera ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcién Definitiva
y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la Secretaria Comunal de Planificacidn.

60.3.- Esta recepcion final, en ningun caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista por
el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

60.4.- Si la Comisién de Inspeccidn Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables a defectos
de construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejar constancia de
ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo que
le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante
la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de
Recepcidn Definitiva.
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61.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO: : :
61.1.- La supervision técnica directa de la ejecucién de la obra y demas actividades consideradas en el
contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccion de Obras Municipales designado mediante
Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del proyecto.

61.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del ITO designado, sera el Director de Obras Municipales
quien designe un profesional que subrogue, lo cual deberd ser decretado e informado al Encargado de la
Obra. Dicho profesional contard con las mismas atribuciones que el titular. Es la contraparte frente al
Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

61.3.- El Inspector Técnico de Obras, emitird informes ejecutivos de supervisiéon a su superior jerarquico,
dando cuenta de los estados de avance de la ejecucién de la obra, sus observaciones, recomendaciones,
dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la ejecucién del proyecto.
60.4.- El Inspector Técnico de Obras enviard copia, a la Secretaria Comunal de Planificacién, de todos los
antecedentes que respalden el acta de entrega de terreno, copias de boletas de garantia, estados de pago,
aumento o disminucién de plazo y obras, informe simple de modificaciones o problemas detectados
durante la ejecucidn del proyecto, copia de actas de recepcion provisoria y definitiva, y sus respectivos
Decretos y cualquier otra informacidn relacionada con la Obra.

61.5.- Sera responsabilidad del ITO velar por la vigencia de la Boleta Bancaria de Fiel Cumplimiento de
Contrato durante todo el periodo que dura la ejecucidn de las Obras y Recepciones correspondientes. La o
las boletas de garantia deben cumplir con sus vigencias segun lo establecido en las bases.

62.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA:

62.1.- Para la ejecucion del Proyecto debera existir un profesional o técnico a cargo de la Obra, que esté
disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad. 62.2.- En caso que el
funcionario a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, vacaciones u otra razén), el Contratista
deberd informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que se produzca el cambio, al Inspector Técnico,
adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando
ademas el plazo durante el cual ejercera dichas funciones.

62.3.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacién, de manera
que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante correo electrdnico, teléfono fijo o movil, por la
Inspeccién Técnica.

62.4.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del funcionario a cargo de la obra en caso de que no sea
idéneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el libro de obras, cualquier problema
que surja en el transcurso de la ejecucién del proyecto.

63.- LETRERO DE OBRA:

Al inicio de la ejecucion de la Obra, el contratista debera instalar un letrero que identifique la obra con
informacién que sea facilmente legible, cuyo contenido, dimensiones y caracteristicas, se encuentran
indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Aclaraciones segun correspondan.

El letrero sélo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese), posterior a la
Recepcién Provisoria.

64.- ENSAYOS (S| CORRESPONDE):
Seréan de cargo del Contratista todos los ensayos y anélisis necesarios para la Correcta Ejecucién de la Obra,
si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones Técnicas y Aclaraciones Posteriores.

65.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (S| CORRESPONDE):

65.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucion de las obras, el contratista que se adjudique las
obras, debera contemplar a su costo la regularizacién de los siguientes disefios referenciales o informativos:
Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos que corresponda. Cada uno de estos
disefios deberad ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes.

65.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y debera contar
con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan contar, previo a su
ejecucion, con el V2B2 de la Inspeccién Técnica de Obra.

65.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecdnicas de suelos y los controles de
hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos asi lo exigen.

65.4.- En caso de que la Inspeccién Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacion, el Contratista debera elaborar los planos definitivos, debiendo
entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del dltimo estado de pago.

65.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones Sanitarias
(Agua Potable y Alcantarillado), el contratista deberd tramitar su aprobacién y asumir el costo que signifique
Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de la Ley de Tarifas de Servicios
Sanitarios, establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N2 70 de 1988, de Obras Publicas, y el Titulo Ill de su
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. Reglamento, DS. N2 453 de 1989. Ademas los contratistas deberan cumplir con lo establecido en el Manual

de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademds, se
debera hacer llegar a la I.T.0. una copia de toda la documentacion realizada entre el contratista y la
empresa de servicio sanitario. Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de
Financiamiento Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

65.- SUBCONTRATACIONES:

65.1.- Se permitird, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspeccién Técnica) subcontratar partes o partidas
especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad. Con cada estado de pago el Contratista debera
presentar original de Certificado de la Inspeccion del Trabajo de los subcontratistas que acredite que no
tiene deudas laborales ni previsionales para con sus trabajadores.

65.2.- El Contratista es el tnico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos.

65.3.- Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben realizar las
obras de instalaciones, deberan estar inscritos en el registro respectivo en la categoria correspondiente al
tipo de obra.

66.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

66.1.- El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del Contrato, que
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

66.2.- El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra o la de
terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales donde se ejecuten las
obras, incluyendo el riesgo de incendio. U1

66.3.- De igual modo, el Contratista sera respéhsable de.cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacidn, entre otros.

66.4.- El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad Técnica y del
Gobierno Regional del Maule pudiera apreciar.

67.- DOCUMENTOS GRAFICOS:
67.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material fotografico, para el
proyecto adjudicado:

* Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms., que
muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de ellas deberdn
mostrar la visién general del estado de las obras contratadas.

67.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del Oferente
Adjudicado, impedira el pago del estado de pago correspondiente. No se admiten fotografias repetidas.
67.3.- La Inspeccién Técnica deberd remitir a la Secretaria Comunal de Planificacién una copia o fotocopia a
color de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

68.- ORDEN DE PRELACION EXCLUYENTE DE DOCUMENTOS:
En relacion a discrepancias entre el oferente Adjudicado y la Unidad Técnica respecto del contrato se
resolveran las controversias conforme al tenor que conste en los siguientes documentos en orden
preferente y excluyente uno con otros:
e (Contrato
Aclaraciones y Respuestas a las Consultas
Bases Administrativas
Especificaciones Técnicas
Planos
Propuesta de los Oferentes

69.- RECLAMOS:

69.1.- El adjudicatario podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro del
plazo de 3 dias habiles, de las 6rdenes que en el curso de los trabajos le impartiere el Inspector de Técnico,
sea sobre la obra misma o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser puesto en
conocimiento del Mandante dentro del tercer dia de presentado junto con un informe elaborado por la
Unidad Técnica.

69.2.- La Unidad Técnica, resolverd breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 15 dias hébiles
contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, pudiendo requerir al efecto, informe de un organismo
técnico de nivel superior.
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70.- DOMICILIO CONTRACTUAL: : :
Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad asiento
de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal o juridica que pueda originarse
entre las partes, y se somete a la jurisdiccion de sus Tribunales.

71.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

71.1.- Serd la Secretaria Comunal de Planificacién o quien le subrogue, o un funcionario designado por ella,
el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacién), siendo la direccién de contacto la sefialada en la
individualizacidn.

71.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica y el Oferente seran resueltas conforme a
los procedimientos establecidos en el ordenamiento juridico vigente.

71.3.- La Municipalidad notificara la terminacién anticipada e inmediata del Contrato por escrito y de la
entrega de la notificacion, bastarad la certificacion que realiza el Secretario Municipal o que efectud a
cualquiera persona mayor que se encuentre en dependencias de la casa matriz de la empresa.
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LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, PARRAL”
Cédigo BIP N2 30.391.125-0 FRIL 2017

BASES ADMINISTRATIVAS
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

nRQuECT Construccion y Reposicién Refugios Peatonales Urbanos
Cddigo BIP 30391125-0

s e Sector urbano ciudad de Parral
Ubicacion

i les.
Unidsdes de Refigios Son 24 refugios peétona es
Arquitecto Maria Cecilia Vega Godoy
Unidad Técnica Secplan
Mandsiite llustre Municipalidad de Parral
A INFORMACIONES GENERALES

A/1 DESCRIPCION DE LA OBRA:

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a las partidas necesarias para desarrollar el proyecto
denominado “Construccién y Reposicién Refugios Peatonales Urbanos”. Estos se ubicaran en vias estructurantes
de la ciudad. En total son 24 refugios de los cuales 11 de ellos se repondran en la misma ubicacién y 13 serdn en zonas
nuevas atendiendo a las solicitudes hechas por la comunidad.

El sistema constructivo a emplear seré dos pilares de hormigdn armado revestidos por ladrillo fiscal, ambos pilares se
uniran en la zona inferior por medio de perfiles metalicos, que formaran una banca. En la zona superior de estos
pilares se armara un entramado que conformara la estructura de techumbre para la cubierta de tejuela asfaltica

gravillada.
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A/2 UBICACION DE REFUGIOS:

N° Ubicacion - Calles Orientacion

1 | Camino a Catillo Mario Mujica Sur Reposicion
2 |Bosque 4 Sur Poniente Construccion
3 | Victoria 2 Sur Oriente Reposicion
4 |2Sur Quito Sur Construccién
5 | 38ur Quito-Huechuquito Sur Construccién
6 |Buin Delicias Norte Oriente Reposicion
7 |1O0riente Delicias Norte — Delicias Sur Oriente Reposicion
8 | Anibal Pinto Mario Mujica Norte Construccién
9 | Buin Anibal Pinto Oriente Reposicion
10 | Balmaceda Anibal Pinto Oriente Construccion
11 | Anibal Pinto Ignacio Carrera Pinto Norte Reposicion
12 | lgualdad Matucana Oriente Reposicion
13 | Arturo Prat Anibal Pinto Poniente Reposicidn
14 | Anibal Pinto Arturo Prat Sur Reposicion
15 | Anibal Pinto Victoria Oriente Construccion
16 | Patricio Blanco Anibal Pinto Oriente Reposicién
17 | Nuevo Amanecer 2 Poniente Sur Construccion
18 | Gabriela Mistral 4 Poniente Sur Construccion
19 | Buenos Aires Chile Poniente Reposicion
20 | Buenos Aires Camino a La Montafa Poniente Construccién
21 | Entrada 12 Mayo Camino a la Montaina Poniente Construccién
22 | Paicavi Galvarino Poniente Construccién
23 | Camino a La Gloria Roberto Aranguiz Norte Construccidn
24 | Camino a Copihue Castillo Sotomayor Sur Construccion

A/3 REFERENCIA A PLANOS, PREVALENCIAS Y CONCORDANCIAS
@ REFERENCIAS A PLANOS
Las presentes especificaciones técnicas se entenderdn en todos sus aspectos como complementarias a todos los

planos del proyecto.

° PREVALENCIAS

Las especificaciones técnicas de arquitectura primaran sobre los planos de arquitectura; los planos de detalles
primaran sobre las especificaciones técnicas de arquitectura y las anotaciones en el libro de obras por sobre todos los
demas.

Es indispensable un acucioso estudio de los antecedentes entregados ya que si en forma posterior al periodo
de consultas surgiesen, dudas o hubiese cualquiera omisién o discrepancias entre planos, especificaciones técnicas, a
fin de cumplir con la normativa vigente y estas generen un mayor costo en la obra, esto sera de cargo del Contratista.
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‘e CONCORDANCIAS
Cualquier duda por deficiencia de algin plano o especificacion o por discrepancia entre ellos, que surja en el
transcurso de la ejecucidn de la obra deberd ser consultada oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra, en
adelante ITO, la cual resolvera al respecto en conjunto con el arquitecto proyectista.

A/4 REFERENCIA A NORMAS NACIONALES

Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la legislacién y
reglamentacion vigente, en especial:

e LeyGeneral de Urbanismoy Construcciones.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios correspondientes:

Aguas Nuevo Sur., SEC, Autoridad Sanitaria, SERVIU, etc.

Ordenanzas Municipales que correspondan a nivel local.

Derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

e Ordenanzas de transito que correspondan.

* Reglamentosy normas para Contratos de Obras Publicas (D.S. MOP N°75).

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucidn se aplicaran las normas I.N.N. pertinentes, en cuanto a calidad
y tipos de todos los materiales en todas las partidas consultadas en el proyecto.

A/5 LIBRO DE OBRAS

Bajo la custodia y responsabilidad directa del Jefe de obra, se llevard un libro de obra, de hojas numeradas, en
triplicado, en el cual la ITO., y demas profesionales, asesores efectuaran las anotaciones correspondientes a sus
respectivas funciones.

A/6 RECEPCIONES

El Contratista tramitard oportunamente las recepciones de las obras ante los organismos pertinentes, debiendo
consultar los pagos de derechos e impuestos que correspondan. Ademas el contratista, al término de la obra y al
solicitar Recepcion a la ITO, deberd entregar los documentos necesarios para su aprobacién.

A/7 PLAZOS: El plazo de ejecucion serd de: Ciento veinte dias corridos (120)

0 GENERALIDADES
0/1 GASTOS ADICIONALES
0/1.1  CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES

El contratista debera cumplir con todos los ensayos de materiales en las partidas requeridas por norma. Especialmente
en aquellas referidas a hormigones.

La inspeccién técnica de obra (ITO), podra solicitar ensayos adicionales con cargo al Contratista, a un laboratorio
reconocido como ensayos de control, en los casos que fueran estimados necesarios.

0/1.2 LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA OBRA:

El contratista a cargo de la obra serd responsable de mantenerla constantemente aseada, no podra acumularse basuras
0 escombros dado que estos afectaran la via publica, por lo que deberén ser retirados después de cada jornada de
trabajo. Las construcciones provisionales deberan ser desmontadas y retiradas del recinto una vez finalizados los
trabajos.

0/1.3 LETRERO DE OBRA:

En el lugar mas visible y con la aprobacidn por escrito de la ITO, sobre su ubicacidn final, se consultara un letrero
indicativo de la obra ejecutado en madera con su bastidor de seccién 3x3” con tres columnas de apoyo al suelo y las
contraventaciones necesarias para su estabilidad, este ira empotrado a lo menos 80 cm en el terreno.

Sobre el marco de madera se dispondra una plancha de placa terciada de espesor 15mm afianzada al bastidor que
servira de base para el lienzo de PVCimpreso.

Este debera ser retirado solo cuando la ITO lo indique y deberé hacérsele mantencién durante la ejecucién de la obra si
fuese necesario.
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Gobierndad
1 decChile

ANEXO AL CONVENIO MANDATO
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LETRERO ADJUNTO

il Tamafio del Letrero: 4,00 metros de ancho por 2,00 de alto.
2: Colores a utilizar: De acuerdo a especificaciones adjuntas.
3. Tipo y tamafio de letras:

3.1. Del Titulo GOBIERNO DE CHILE: Futura Bold, 35cms. de alto

3.2. De los subtitulos (bajo los escudos): Book Antiqua, 8cms. de alto

3.3. De los Titulos PROYECTO y FINANCIA: Futura Condensed Bold, 15cms. de alto.

3.4. De los Titulos UNIDAD TECNICA Y CONTRATISTA: Futura Condensed Bold, 10cms. de alto.

4, Tamafio escudo GOBIERNO DE CHILE (sin subtitulo): 50cms. de alto.
5. Tamafio escudo GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE (Sin Titulo): 50cms. de alto.
6. El letrero debe ser construido en planchas de latén de 0,4mm. De espesor, pintado sobre una base de aparejo

antioxidante.

7. Para aquellas iniciativas que involucre mas de un sector, se requerird la instalacién de un letrero en cada uno
de éstos, pudiendo disminuir su tamafio a un 50% de las dimensiones oficiales.

Imagen referencial letrero:
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1/ OBRAS PROVISIONALES

'1/1 INSTALACIONES PROVISORIAS

1/1.1 EMPALME PROVISORIO A RED ELECTRICA:(NCh. 350 of, 712. Of.)

El Contratista instalara una red de provision temporal, mas un remarcador, que le permitira cubrir sus necesidades,
tanto de la obra misma como de su personal.

Todos los gastos de instalacién, el consumo y el posterior levantamiento del medidor y red provisionales seran de
cargo de Contratista. Sera requisito para la recepcidn de la obra el pago del consumo realizado.

En cuanto a la necesidad de energia en los distintos lugares de ubicacién de los paraderos para maquina soldadora por
ejemplo podra proveerse de un generador que debera ser considerado dentro de sus costos.

1/1.2 CONEXION PROVISORIA A RED AGUA POTABLE:

Serd responsabilidad del Contratista definir el sistema de provision necesario para la ejecucion de las obras,
pudiendo llegar a acuerdo con algunas propiedades de la cuadra a intervenir, de manera de lograr la provisién de agua
potable, que le permitird cubrir sus necesidades, tanto de la obra misma como de su personal. No obstante, para ello
deberad cancelar el sobre consumo respectivo, conforme acuerdo pactado entre las partes y su cancelacién sera
requisito para la recepcion de la obra.

1/1.3  RED DE SENALIZACION Y PROTECCIONES:

Se debe sefializar el area a intervenir con trabajos tanto con sefializaciéon para patones como para vehiculos, de
acuerdo a lo exigido en manual de carreteras, indicaciones de departamento de transito o segun lo indique la ITO.,
ademas se debe incluir cintas de seguridad.

1/2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista deberd construir o arrendar lugares adecuados para el correcto desarrollo de las faenas.

Serd responsabilidad del contratista mantener en la faena un recinto convenientemente habilitado, de dimensiones
y equipamiento seglin recomendaciones de la Mutual de Seguridad, de la C.CH. de la C, la ACHS u otro organismo
especializado. El Contratista debera velar por la permanencia en la obra de una persona con conocimientos basicos
de primeros auxilios.

1/2.1 CONSTRUCCION DE BODEGA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

El Contratista estara obligado a instalar todas aquellas construcciones necesarias para la correcta ejecucion de la obra,
estas seran proporcionales a la obra a ejecutar y a lo exigido por la normativa legal vigente o las solicitadas por la ITO.
El costo de los consumos y derechos que deriven de estas instalaciones, sera de cargo del Contratista, hasta la
recepcion provisoria de la obra una vez cumplidas las observaciones técnicas.

1/2.2 CONSTRUCCION OFICINA PROF. ITO Y PROF. RESIDENTE:
Similar al punto anterior, el contratista debera cumplir con la normativa legal vigente y lo solicitado por la ITO.

1/2.3 CONSTRUCCION SSHH:
El contratista debera de proveer a sus trabajadores de SSHH de acuerdo a lo solicitado en el articulo 21 del Decreto
Supremo N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud.

1/2.4 CIERROS PROVISORIOS:

Se ejecutaran cierros provisionales de acuerdo al articulo 5.8.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién
en todo el perimetro que ocupara la instalacién de cada paradero.

Se construird en base a madera de pino dimensionado de 3”x3”, a modo de pilares los cuales formaran una especie
de tripode con una base de sustento donde se colocaran sacos de arena para evitar su volcamiento No se permitird la
rotura de pavimento para anclar ningtn tipo de material. Para seguridad ira malla de PVC de Construccién, mas una
capa adicional de malla raschel.

Considerando que la calle posee un uso publico permanente durante la ejecucidn de la obra, el contratista debera
proveer de todos aquellos elementos provisionales necesarios que indique la Direccién de Transito mientras éstas
afecten el transito vehicular y/o peatonal. Todos los cierros deben ser controlados periédicamente para cerciorarse de
su integridad, permitiendo el aislamiento seguro de la faena.

Se podrén instalar cierros tipo malla biscocho adicionalmente con malla raschel sobre estructura de madera u otra
siempre y cuando cumplan con las exigencias normativas.

Imagen referencial
; !’..

33 de 44

Vb e i S - R o, B A R S RN P S B i e b i i e i R e B AN P 4 T Wi i v




1/3 TRABAJOS PREVIOS

1/3.1 RETIRO DE PARADEROS EXISTENTES:

Se contempla el retiro de todos los paraderos metalicos existentes en los lugares que los hubiere. Esta operacion
debera realizarse con el maximo de cuidado, de manera de dafiar lo menos posible la estructura.

Seran retirados y entregados al mandante en las bodegas municipales, en coordinacién y con el VeBe del I.T.O.

1/3.2 TRAZADO Y REPLANTEO:

Una vez definida la ubicacion de cada unidad de paradero se tomara como cota la indicada en proyecto de
pavimentacidn adjunto. En los casos que no es necesario realizar pavimento por estar en buen estado el existente, se
tomara como referencia la solera.

La determinacidon de ejes se hara de acuerdo con las plantas de arquitectura. En los casos que se repondra el
pavimento la determinacidon de ejes se efectuara de la manera convencional esto es sobre un cerco perimetral de
madera con estacas firmes y estables de madera bruta 3” x 3”, distanciadas a 2m., de las futuras excavaciones, para no
intervenir las faenas, se clavara una tabla cepillada de 1” x 4” debiendo quedar nivelada y firme, sobre la cual se
marcaran los ejes con clavos de 4” y con pintura indeleble.

En los casos donde solo se intervendra para los dados de hormigén se debera marcar los ejes directamente sobre el
pavimento se debera tomar la solera como punto de referencia para evitar desaplomes.

Los trabajos de trazados y replanteos se deberan verificar en las distintas etapas como excavacién, fundaciones
de dados de hormigdén, armado de pilares, de modo que aseguren el correcto emplazamiento de los distintos
elementos.

La mano de obra debera ser experimentada. El trabajo debera ser recibido por el ITO., antes de continuar.

2/ OBRA GRUESA

2/1 EXCAVACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE A BOTADERO:

La s excavaciones para los dados de fundacion, se haran por medio de picota, pala y con personal idéneo. Se llevaran a
cabo de acuerdo a lo indicado en plano, tendran una dimensién de 50x50x70cm para los pilares. Y de 30x30x40cm
para apoyo de perfil en la banca metalica. Las paredes deberan quedar verticales y los bordes rectos, asi como la base
quedara horizontal y limpia de materiales externos. El contratista no podra iniciar la concretadura de las fundaciones
sin el V@ B2 por parte de la ITO.

Los escombros productos de las excavaciones deberan ser retirados y llevados a botadero autorizado.

2/2 EMPLANTILLADO:
Todos los fondos de dados de fundacién se rellenaran con una capa de hormigén H-5 con una dosificacién de
170kg/cem/m3, de no menos de 10cm., de espesor, la cual debera quedar perfectamente horizontal.

2/3 HORMIGON DADOS DE FUNDACION:

El hormigdn sera H-30 con una dosificacion minima de 340kg/cem/m3, se debera colocar la enfierradura de pilares
antes de concretar. (La inspeccion y recepcion de la enfierradura, antes de concretar, deberd ser registrada por la
ITO.)

El hormigén debera ser vibrado por medio de vibradores mecanicos de inmersion de alta frecuencia. Se mantendran
las superficies hiumedas por lo menos 7 dias posteriores a su colocacidn. La resistencia final de dichos hormigones
deberd contar con los ensayos a la compresidn correspondientes realizados por un laboratorio autorizado y de
acuerdo a los requerimientos de la ITO. Y segun lo indican las normas.

2/4 HORMIGON ARMADO DE PILARES:

Para los pilares el hormigdn serd H-30 con una dosificacién minima de 360kg/cem/m3. El vaciado de hormigén se
hara una vez que se haya realizado el levantamiento de los ladrillos que iran trabados alrededor de este pilar, lo cual se
indica en punto 2/6 de las presentes EETT. Previo hormigonado se efectuara una revision de la armadura por
parte de la ITO.

Se tendré especial cuidado en el curado del hormigdén que se debera mantener himedo constantemente durante los
10 dias posteriores a su colocacion.

2/5 ACERO ARMADURA PILARES:
La enfierradura estara constituida por barras de acero A44-28H, estriados, de 12mm de diametro, y estribos de

acero de 8mm de didmetro cada 20cm.

El acero deberd ser amarrado entre si de manera segura y firme con alambre negro N2 18 y distanciados del
ladrillo con los distanciadores o calugas hechas en obra. Se dejaran también fierros incorporados para anclar
posteriormente los perfiles que formaran la banca.

2/6  ALBARNILERIA DE PILARES:
Se ejecutaran en albafiileria de ladrillo se ocupara ladrillo fiscal artesanal macizo de arcilla cocida o ladrillo hecho
a maquina MQP grado 1 o 2. No se aceptaran ladrillos trizados, rotos o con defectos que incidan en sus

dimensiones.

El mortero de pega de cemento y arena gruesa tendrd una dosificacién 1:3. El ladrillo ird de aparejo de soga,
trabandose entre si alrededor de la enfierradura del pilar. Los ladrillos se sumergirdan en el agua al menos 30
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minutos antes de su colocacién en la hilada correspondiente debiendo estar empapados en agua para dicho
‘ momento.

No se podra avanzar mas de 1m de altura al dia y debera cuidarse la perfecta nivelacién y aplomo de ellos al
momento de levantar el revestimiento del pilar. Por lo cual se deberd revisar la regla de escantillén
constantemente y se debera asegurar con estabilizadores para evitar desaplomes.

La canteria del ladrillo llagas y tendel serd llena y se debera cuidar su confeccién, si quedasen rebarbas aun
usando el cantero estas deberan ser retiradas con escobilla de acero.

Imagen referencial

2/7 TECHUMBRE
Generalidades

Se hace hincapié sobre todo en esta partida la necesidad de usar niveletas de madera que aseguren en todo momento
la mantencién de los niveles. Asitambién en las distintas etapas de la construccion.

2/7.1 ESTRUCTURA; VIGAS Y AMARRES MADERA PINO OREGON CEPILLADA:

Toda la madera indicada a continuacién sera Pino Oregdén Nacional Cepillado seco en cdmara.

® La estructura de cubierta conforma un entramado dispuesto en posicién horizontal, que serd la base donde se
apoyan las vigas de cubierta. Las piezas para este entramado son dos de 4”x8” o bien de 2”x8” dobles, estas dispuestas
en el eje de los pilares. A su vez irdn amarradas con piezas de 2”x8” largo continuo aproximadamente de 4.0m, todo
esto afianzado con pletinas segtin detalles de plano.

e Sobre la estructura sefialada iran las vigas de escuadria2”x6” estas se uniran entre si con pletinas seglin detalle de
plano.

® Para amarre de las vigas se usaran piezas de 2”x6” apernadas.

® Las piezas de arriostramientos entre vigas y vigas sera de 2”x6”.

2.7.2 FRONTONES MADERA PINO RADIATA CEPILLADO

Los frontones seran de 1”x10”, previo al corte de ellos se ensamblaran las piezas por medio de tarugo encolado, para
luego prensar. Una vez conformado el tablero se presentara plantilla para cortar y dar la forma requerida en proyecto.
De esta forma se asegurara que no quede luces, el frontén deberd tener un aspecto continuo tipo placa.

Para remate de estos se colocaran piezas de 1x5” en ambas caras interior y exterior.

2.7.3 TAPACAN PINO OREGON CEPILLADO:
El tapacan serd de madera Pino Oregdn en escuadria 1x8” instalado segun detalle adjunto en plano.

2.7.4 MENSULAS DE MADERA PINO OREGON EN PILARES:

Se confeccionara segun detalle en plano, para lo cual deberd hacerse plantilla, seran en pieza de 4” cepillada en Pino
Oregon, se usara para fijarla al pilar anclaje apropiado para madera y muro de albafileria. Terminaciones de esta en
punto 3 de las presentes EETT.

2/7.5 FIJACIONES DE LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE:

Todas las piezas en madera de Pino Oregdn cepillado iran fijadas por medio de pletinas, o pernos segtin sea el caso. Al
pilar seran afianzadas mediante esparragos dejados en el hormigén y con flanches metélicos como se sefialan en los
planos de arquitectura.

@ Apernadas
Para un correcto afianzamiento y soporte los refugios consultan fijacién afianzamiento metélicos apernados con
laminas de acero estas piezas serdn fijadas a la madera mediante pernos coche.

) Fijaciones metdlicas

Las fijaciones metdlicas seran de 5mm de espesor en forma de L que sustentaran en ambos sentidos la estructura
que reciben consulta pernos tipo coche de 10mm dispuestos en los tercios de la totalidad del flanche como se sefiala
en los planos.

e Canal metalico

El canal metdlico de 5mm de espesor en forma de U que sustentara sobre el eje del pilar central la estructura que
recibe una pieza de madera de 4”x8” o bien de 2”x8” dobles, la que consulta 8 pernos tipo coche de 10mm dispuestos
como se sefiala en los planos esta fijacién se soldara con costura de corddn continuo libre de impurezas.
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2/8 BASES DE CUBIERTA

2/8.1 ENTABLADO MACHIHEMBRADO DE 1”X4” MADERA PINO RADIATA:

Se instalara sobre las vigas con clavo lancero de 11/2” no se aceptaran clavos a la vista.

Se debera proceder segun define la norma NCh2100.sobre molduras machihembradas para cielo.

Con la base recepcionada conforme, se procede a la colocacién de las piezas. La primera de ellas servird de guia para
las demas, por lo que se debe controlar su alineacién con respecto a la estructura soportante. Para su fijacién, se
utilizan clavos de 1” colocados en el lado con pestafia. Segun figura adjunta: Corte que muestra la ubicacion del clavo
para fijar la pieza cuidando de no dafar el canto que quedara visible. Las siguientes piezas se instalan calzando el lado
que tiene el acanalado del machihembrado en la pestafia de la pieza ya instalada, ayudado con un taco de madera (40
a 50 cm de largo), que permite ajustar la pieza golpeandola suavemente con un martillo en varios puntos a lo largo de
ella.

Taco sin pestata  w—— —— Encintado

= B -
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Las uniones longitudinales del revestimiento deberdn ser alternadas en los cortes, los que deben estar a escuadra para
evitar que queden espacios entre tablas.

Uniones alternadas

Solucién del revestimiento de cielo con entablado, alternando los cortes por razén estética. Colocado el revestimiento
de cielo, se le aplica un acabado indicado en punto 3/2

2/8.2  FIELTRO 15 LBS.:

Como barrera de humedad bajo la cubierta y sobre entablado se colocara una ldmina impermeable tipo fieltro
alquitranado de 15Ibs., se fijara mediante corchetes o clavos galvanizados a intervalos de 30 cm. El traslape entre
fieltro no debe ser menor a 15cm., luego debera asegurarse con una cinta adhesiva. Si por alguna razén se llegara a
rasgar o perforar en algun punto del papel fieltro, este debe cubrirse con un parche del mismo material y debe fijarse
con corchetes o clavos galvanizados a la estructura. Una vez instalado el fieltro, se debe instalar la cubierta lo antes

posible.

2/9 COSTANERA METALICA, PERFIL OMEGA:

Como costanera se utilizara un perfil metélico 38x35x15x0, 85mmx3m Metalcon perfil Omega.

Las fijaciones a utilizar serd Tornillo auto perforante cabeza N° 6 de 1 1/4” punta broca o fina, rendimiento de fijaciones
5 tornillos por m2. Las costaneras se instalaran de abajo hacia arriba, la primera costanera se fija a 1cm del borde para
mayor exactitud se debera chequear periédicamente durante la instalacién el espacio entre costaneras empleando el
accesorio distanciador de costaneras apropiado.

2/10 CUBIERTA, TEJA METALICA GRAVILLADA:

Se deber4 instalar Teja metalica gravillada de 0,4 mm de espesor, la terminacion de su cara superior sera gravilla de
color y la terminacién de su cara inferior sera aleacién de zinc aluminio. La distancia entre apoyos sera de 365-368mm.
Se colocard considerando las instrucciones del fabricante para el sentido de colocacidn, los traslapos minimos de
acuerdo a pendiente y distancias de las fijaciones.

La colocacién de la plancha a las costaneras sera por medio de tornillos auto perforantes Fijacion Recomendada:
Tornillo galvanizado 10 - 12 - 11/2” con Golilla de acero galvanizada y Golilla de neopreno Debera quedar
correctamente ejecutada sin filtraciones y firmes a la estructura de techumbre. Se hard con mano de obra
experimentada.

El color considerado para la teja gravillada es terracota.
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2/11 PERFILES DE TERMINACION

* 2/11.1 CABALLETE METALICO:

Para el caballete se usara el Caballete Recto de espesor 0,4mm., y largo 2000mm., del mismo color de la teja.
Este serd instalado una vez se haya chequeado por parte de la ITO., la correcta instalacién de las teja.

CABALLETE RECTO

2/11.2 FORRO PARA TAPACAN
Se considera como terminacion lateral la coloracién de forro para tapacan de similar caracteristicas que caballete.

2/12 PAVIMENTO:

En los emplazamientos indicados en planimetria se debera confeccionar un pavimento de 10cm de espesor con una
resistencia H-30 a los 28 dias, su dosificacion minima sera 340kg/cem/m3; terminado afinado. Las indicaciones de
ejecucion de este de acuerdo a proyecto de especialidad adjunto.

3/ TERMINACIONES

Todas las terminaciones deberan ser efectuadas con mano de obra especializada. Para las terminaciones de madera se
exigira un perfecto cepillado de las piezas, estas no podran presentar alabeos ni curvaturas mas all4 de lo permitido por
norma. No se aceptaran nudos sueltos ni mayores a 2cm.

En cuanto a la aplicacion de pinturas estas deberan presentar superficies lisas sin chorreaduras ni grumos. Deberan
aplicarse de acuerdo a instrucciones especificas del fabricante.

3/1 PINTURAS

3/1.1 SELLADOR ACRILICO LADRILLO INCOLORO:

Sobre la superficie de ladrillos complétamente limpia de rebarbas en los tendeles y llagas se colocara sellador acrilico
incoloro hidrorepelente, se colocaran tres manos.. -

3/1.2 SELLADOR Y BARNIZ: :

Se aplicara a todas las maderas interior y exterior un sellador para madera tipo Cerestain de color palo de rosa,

Una vez aplicado este y luego que las superficies estén secas se colocara el barniz natural segun indicaciones del
fabricante. Las superficies a pintar deberdn estar libre de polvo y perfectamente cepilladas.

3/1.3 ANTICORROSIVO Y ESMALTE:

En todos los elementos metélicos; pletinas y perfiles se aplicara anticorrosivo previa limpieza de la superficie de acero,
deberan estar libres de herrumbre polvo grasa aceite y perfectamente seca. Se aplicaran dos manos de anticorrosivo y
posteriormente se aplicara como terminacién dos manos de esmalte sintético cereluxe color negro.

4/ OBRAS COMPLEMENTARIAS:
4/1 BANCA IN SITU:

Segun se indica en plano de detalle se debera armar una banca in situ compuesta de perfiles metalicos de diametro 3”
y espesor de 2mm, los cuales se soldaran a una placa metalica al muro. A su vez tendra un apoyo en la zona central de
similar caracteristica a los que forman la banca, el que se afianzara a un dado de hormigén, este perfil metalico se
soldara a una placa base de 5mm.

Las terminaciones de esta banca estan indicadas en punto 3/2.3 de las presentes EETT.

4/2 PLACA ACERO INOXIDABLE ESPESOR 0,5MM:

En todos los refugios se considera proveer e instalar una placa metalica, segin medidas adjuntas, esta ira ubicada en la
parte superior del pilar derecho que enfrenta la calzada. El acero a utilizar sera de 0,5mm y la inscripcién va rebajada
y pintada color rojo institucional. La sujecién es mediante pernos que se incrustan quimicamente a la pared.
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La placa ira centrada al pilar y rehundida, la imagen y texto serd grabado a la placa, con imagen y glosa indicada a
continuacion. 2
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La tipografia
Candara Regular y Bradley Hand ITC

5/ ASEO Y ENTREGA FINAL

5/1 ASEO FINALY ENTREGA:

Una vez terminadas totalmente las faenas y partidas de construccién, la obra debera ser entregada perfectamente
aseada, para proceder a la recepcion provisoria de la obra.

MARIA CECILIA VEGA GODOY
ARQUITECTO SECPLAN
I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

ABRIL 2017

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, PARRAL”
Cédigo BIP N2 30.391.125-0 FRIL 2017

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ANEXON°1

Hhuste Municipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, PARRAL”
Cddigo BIP N2 30.391.125-0 FRIL 2017

CARTA DE PRESENTACION DEL PROPONENTE

1.- NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

2.- RUT:

3.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

4.- RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

5.-  DIRECCION (Calle, N°, Comuna):

6.- N°DE TELEFONO Y/O FAX:

7.- CORREO ELECTRONICO:

8.- NOMBRE DE CONTACTO:

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE

(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, ABRIL de 2017.
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ANEXO N° 2

thestre Mynicipafidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, PARRAL”
Codigo BIP N2 30.391.125-0 FRIL 2017

DECLARACION JURADA SIMPLE

Como persona natural o en mi calidad de representante de la persona juridica oferente, DECLARO BAJO
JURAMENTO lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacion las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demds antecedentes complementarios y verificado la concordancia entre ellos.

2. Haber tenido presente todos los factores que pudieran influir en la oferta, condiciones técnicas, plazos,
etc.

3. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto (bases administrativas, especificaciones
técnicas y demads condiciones en que se ejecutara el servicio).

4. Conocer y aceptar las aclaraciones que el municipio haya enviado (si las hubiere).

5. Que no me encuentro afecto a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N2 19.866
de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios referido a:

1.- “Ningun érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que este tenga participacién, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacién de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N218.575,
ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de
personas de las que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades comanditas por acciones o
anénimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con sociedad an6nimas abiertas en que
aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccién a los derechos

fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes del
Cédigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

Los antecedentes recibidos para el estudio de la propuesta son suficientes para la correcta formulacion de la
oferta, no dando lugar a posterior reclamo en este sentido.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL

PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, ABRIL de 2017
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thastre Munscipalidad

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

LICITACION PUBLICA

ANEXON° 3

“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, PARRAL”

Cddigo BIP N2 30.391.125-0 FRIL 2017

FORMATO OFICIAL DE OFERTA ECONOMICA

A .- NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

B .- NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

El Proponente, quien suscribe, certifica que el valor total y plazo de la oferta, es:

LINEA DE OFERTA

OFERTA ($)
VALOR NETO

OFERTA (3)
IVA INCL.

PLAZO
(dias corridos)

“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE
REFUGIOS PEATONALES URBANOS,
PARRAL”

PROYECTO FRIL 2017

PARRAL, ABRIL de 2017.

PROPONENTE

www.mercadopublico.cl)
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NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL

(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO




ANEXO N° 4

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, PARRAL”
Cédigo BIP N2 30.391.125-0 FRIL 2017
PRESUPUESTO DETALLADO

Gastos Adicionales

0/1.1 Certificados de Ensayos de Materiales Incluido en Gastos Generales y Utilidades

0/1.2 Limpieza y Cuidado de la Obra Incluido en Gastos Generales y Utilidades
Letrero de Obra Incluido en Gastos Generales y Utilidades

Instalaciones Provisorias

Empalme Provisorio a Red Eléctrica Incluido en Gastos Generales y Utilidades
Conexién Provisoria a red Agua Potable Incluido en Gastos Generales y Utilidades
Red de Sefializacién y Protecciones Incluido en Gastos Generales y Utilidades

Construcciones Provisorias

Construccién de Bodega de Herramientas y Materiales Incluido en Gastos Generales y Utilidades
Construccién Oficina Prof. ITO y Prof. Residente Incluido en Gastos Generales y Utilidades
Construccién SSHH Incluido en Gastos Generales y Utilidades
Cierros provisorios m I 216!

Trabajos Previos:

Retiro paraderos existentes uni 11
Trazados y replanteos m 144
Excavaciones, Movimiento de Tierra y Trasporte a Botadero m3

Emplantillado m3

Hormigon H-30,Dados de fundacion m3

Pilares: Hormigon H-30 m3

Pilares: Acero A44-28H kg 528
Albaiiileria de ladrillo revestimiento pilares m2 199
Techumbre

Estructura; Vigas y amarres madera pino oregon cepillada pul 600
Frontones madera Pino Radiata cepillado pul 192
Tapacan; pino oregon cepillado pul 48
Mensulas de madera Pino Oregon uni 48
Fijaciones estructura de techumbre gl 24
Bases de cubierta

Entablado,machihembrado pino radiata 1x4" m2 266
Fieltro 15 Ibs. m2 266
Costanera: Perfil Omega uni 240
Cubierta teja metalica gravillada m2 266

Perfiles de terminacion

Caballete metalico m
Forro para tapacan m
Pavimentos gl

3/1 Pinturas
3/1.1 Sellador acrilico incoloro m2 199
3/1.2 Sellador y barniz m2 288

Anticorrosivo + esmalte m2 96

EMENTARAS

Banca in situ

4/2 Placa metalica
S ENTREGAFINAL
5/1 Aseo y entrega final gl 1
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (20%)|
UTILIDADES (10%)
TOTAL NETO
IVA 19%
COSTO TOTAL,

VALOR PROFORMA (PERMISO MUNICIPAL, OTROS)
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»

3.- DESIGNESE como miembros de la comisién de apertura y evaluacion de las ofertas de la licitacién publica
“Mejoramiento Plaza de Catillo Parral”, a los siguientes funcionarios:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

N2 DER

ut CARGO

MARIA INES SOTO CERDA

VICTOR VALVERDE ROMERO

EMILIO CISTERNAS HERNANDEZ

DIRECTORA DE SECPLAN
DIRECTOR DE OBRAS

ASESOR JURIDICO

4.- SE ESTABLECE que el gasto que represente la ejecucion de la obra, serd financiado con recursos
provenientes del Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo Regional de Iniciativa Local 2017.

5.- ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl, ARCHIVESE
con los antecedentes que corresponda en carpeta para revision de la Contraloria General de la Republica

VIl Region del Maule y CUMPLASE.

_'SECRETARIA MUNICIPAL

PRU/lnAzc/wsc/BGc/bgc
DISTRIBUCION:
1.- Archivo Oficina de Partes;

2.- Contraloria General de la Republica, Region del Maule;

3.- Direccion de Obras — Unidad Técnica;
4.- Direccién de Control;
5.- Direccién SECPLAN — Carpeta de Licitacion.
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