APRUEBA CONTRATO AD-REFERENDUM
“ESTUDIO VIABILIDAD TECNICA PARA
LA COMPRA DE TERRENO PARA EL
TERMINAL DE BUSES DE PARRAL - ID
N°2600-39-LE39.

DECRETO EXENTO N° 6929

Parral, 28 DIC 2023

Republica de Chile
Provineia de Linares
Direccifn Asesoria Juridica

VISTOS Y CONSIDERANDO:

a) Las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislacion vigente.

b) Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los actos de los 6rganos de la Administracion del Estado.

c) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores.

d) La Sentencia definitiva de fecha 10 de Junio del 2021 dictada por el Tribunal
Electoral Regional del Maule.

e) Acta de Proclamacion de fecha 16 de Junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional
del Maule.

f) Juramento prestado en Sesion de instalacion del Honorable Concejo Comunal de
Parral celebrada el 28 de Junio del 2021.

g) Declaracion de Asuncion de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1.282 del
29 de Junio del 2021.

h) Decreto Afecto N°2608 de fecha 16 de diciembre 2022, que aprueba el Presupuesto
Municipal para el afno 2023.

i) Decreto Afecto N°1932 de fecha 07 de noviembre de 2023, que autoriza la
modificacion presupuestaria para el periodo 2023 de la Ilustre Municipalidad de
Parral.

j) Decreto Exento N°6367 de fecha 30 de noviembre 2023, que aprueba el llamado a
Licitacion Pdblica para la contratacion de “Estudio Viabilidad Técnica para la
Compra de Terreno para el Terminal de Buses”, ID N°2600-39-LE23 y las Bases
Administrativas, Términos de Referencia, Anexo y demas antecedentes que regiran
en el proceso licitatorio de la contratacion antes mencionada.

k) Decreto Exento N°6771 de fecha 19 de diciembre 2023, que adjudica la Licitacion
Publica denominada “Estudio Viabilidad Técnica para la Compra de Terreno para
el Terminal de Buses”, ID N°2600-39-LE23, a la empresa oferente ASINTRA
INGENIERIA LIMITADA, Rut N° 77.297.488-4, representada por don Francisco Javier
Ceballos Salamé, Cédula de Identidad N°16.427.242-7.

) Contrato Ad-Referéndum suscrito con fecha 28 de diciembre de 2023, entre la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rut N°69.130.700-K, representada legalmente
por su Alcaldesa dona Paula Retamal Urrutia y por otra parte la empresa ASINTRA
INGENIERIA LIMITADA, Rut N° 77.297.488-4, representada por don Francisco Javier
Ceballos Salamé, Cédula de Identidad N°16.427.242-7.

DECRETO:

I. APRUEBESE, Contrato Ad-Referéndum celebrado con fecha 28 de diciembre de
2023, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rut N°69.130.700-K,
representada legalmente por su Alcaldesa dofa Paula Retamal Urrutia y por otra
parte la empresa ASINTRA INGENIERIA LIMITADA, Rut N° 77.297.488-4,
representada por don Francisco Javier Ceballos Salamé, para la ejecucion de la
Licitacion Publica denominada “ESTUDIO VIABILIDAD TECNICA PARA LA COMPRA
DE TERRENO PARA EL TERMINAL DE BUSES”, ID N°2600-39-LE23, cuyo tenor literal
se reproduce a continuacion:
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“CONTRATO AD-REFERENDUM

En Parral, Republica de Chile, a 28 de diciembre de dos mil veintitrés (2023), comparecen
por una parte la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rol Unico Tributario nimero sesenta
y nueve millones ciento treinta mil setecientos guion K (N° 69.130.700-K), representada
legalmente por su Alcaldesa dofia PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA, Cédula Nacional
de Identidad numero diez millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta guion
uno (N°10.604.200-4), ambos domiciliados en calle Dieciocho N° 720 de esta ciudad vy
comuna de Parral, en adelante denominada simplemente como “la Mandante”; y por otra
parte ASINTRA INGENIERIA LIMITADA, RUT numero setenta y siete millones doscientos
noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho guion cuatro (N°77.297.488-4),
representada por don FRANCISCO JAVIER CEBALLOS SALAME, Cédula de Identidad nimero
dieciséis millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos cuarenta y dos guion siete
(N°16.427.242-7), domiciliado en San Agustin N°1159, ciudad de Curicé, de paso en esta, en
adelante “el adjudicatario”; los comparecientes chilenos mayores de edad, quienes
acreditan su identidad con las cédulas anotadas y exponen que vienen en celebrar el
siguiente contrato:

CLAUSULA PRIMERA: La ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, contrata a la empresa
ASINTRA INGENIERIA LIMITADA, para la ejecucién del “ESTUDIO VIABILIDAD TECNICA PARA
LA COMPRA DE TERRENO PARA EL TERMINAL DE BUSES DE PARRAL” - ID N°2600-39-LE23,
de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos de Referencia, Anexos y demds
antecedentes, que forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos
legales.

CLAUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO: La contratacién del servicio serd financiada por la
Municipalidad, con recursos provenientes del Presupuesto Municipal vigente.

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El contrato serd por el valor total de su
oferta, esto es, de $19.635.000 (Diecinueve millones seiscientos treinta y cinco mil pesos),
IVA incluido y en los términos establecidos en las Bases administrativas, Térmuinos de
Referencia, Anexos y demds antecedentes de la Licitacion.

CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE COMPRA: Una vez firmado el contrato por ambas partes y
totalmente tramitado con la respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, serd
entregado a la Secretaria Comunal de Planificacién por la Direcciéon de Asesoria Juridica de
la Municipalidad, el cual serd publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl) en la ID
correspondiente. A continuacién, se generard la Orden de Compra electronica, a través del
Portal, la que deberd ser Aceptada a través de la misma plataforma por el proveedor
adjudicado, antes de la presentacion del primer estado de pago.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO:

Plazo del contrato, la duracién del contrato incluye desde la ejecucion del estudio (90 dias
corridos) hasta la liquidaciéon de éste y devolucion de la garantia por Fiel Cumplimiento de
Contrato. Inicio del Estudio, empezard a regir desde la total tramitacion del acto
administrativo que aprueba el contrato suscrito entre las partes y éste se extenderd por un
periodo de 90 dias corridos.

CLAUSULA SEXTA: FALSEDAD DE LA INFORMACION: Si se comprobase falsedad en la
informacion contenida en la propuesta de algin oferente o en la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para la firma del
Contrato, la Municipalidad se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias
vigentes, ademds de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se
deriven de la situacion. En tal evento, el proponente no tendrd derecho a indemnizacion
alguna.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS:

Las garantias de la presente licitacion se podrdn constituir a través de los siguientes

instrumentos:

* Las Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberdn ser tomados por el
Oferente y ser emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.

* Las pdlizas de seguro deberdn ser emitidas por una Compafia Aseguradora.




* Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberdn ser emitidos por Instituciones de
Garantia Reciproca de Chile.

* Si las garantias se otorgan de manera electrénica, deberdn cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley N° 19.799 Sobre documentos electronicos, firma electronica y
servicios de certificacion de dicha firma.

* En caso de los depésitos a la vista y de los vales vista la glosa deberd ir al reverso del
documento y firmado por el representante legal de la empresa indicando el nombre de
ésta.

Cualquiera sea la garantia, deberd ser tomada por el oferente, pagadera a la vista y de

cardcter irrevocable, que asegure su cobro de manera rdpida y efectiva.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Que tiene por
objeto asegurar el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones contraida por
oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento de la Ley
N°19.886 sobre Compras Publicas y ademds, caucionard el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 11 de la Ley de Compras.

Al momento de la suscripcion del Contrato, el oferente favorecido, deberd hacer entrega en
la Direccion de Asesoria Juridica, 2° Piso Edificio Municipal, Dieciocho N°720, de cualquiera de
las garantias sefialadas al inicio de este punto 4.4, debiendo ser tomadas de acuerdo con lo
siguiente:

Beneficiario | llustre Municipalidad de Parral

RUT N° 69.130.700-k
Monto 10% del valor de su oferta.
Expresada En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento (segun
en corresponda)
Plazo Excederd en 90 dias corridos contado desde la fecha de término del
contrato.
En garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato por Estudio Viabilidad
Glosa Técnica para la compra de terreno para el Terminal de Buses de

Parral ID N°2600-39-LE23.

Serd devuelta 90 dias corridos después de la fecha de término del
Restitucion Contrato y aprobada ésta mediante Decreto Exento y se practique la
liquidacion del contrato.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACION DE LA UNIDAD TECNICA RESPECTO A LAS GARANTIAS:
Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a comunicar oportunamente y con
debida antelacion a la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias hdbiles antes de la fecha de
vencimiento, la procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de
documentos de garantia que estén en custodia.

Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd obligacién de
la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la
Municipalidad de Parral el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar
de su recepcion y siempre al menos un dia hdbil antes del vencimiento del documento de
garantia anterior. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare
oportunamente, a lo menos 5 dias hadbiles antes del vencimiento del documento vigente, la
Unidad Técnica informard de inmediato a la Municipalidad de Parral al objeto de que se
proceda al cobro de la garantia vigente.

Tratdndose de garantias otorgadas mediante podlizas de seguros, dado que no es factible el
cobro por el préximo vencimiento del documento, sino que solo es factible su cobro en
virtud de solicitud formal de llevar a cabo el cobro debido a incumplimiento, la Unidad
Técnica serd responsable de enviar a la Municipalidad de Parral, mediante oficio, previo a
su vencimiento, la prérroga o nueva garantia. Para estos efectos, la Unidad Técnica no
podrd dar curso a ningun contrato ni modificacion de contrato, ni estados de pago que no
cuenten con el documento de garantia vigente y su prérroga cuando corresponda.

En todo caso, el Tesorero Municipal de la Municipalidad de Parral procederd a hacer
efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese
inhdbil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
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devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

CLAUSULA DECIMA: AUMENTOS DE PLAZO Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO: La Unidad
Técnica resolverd sobre las ampliaciones de plazo establecido en el contrato, siempre que
éstos no se modifiquen de manera significativa. Para estos efectos, se entenderd por
modificacion de plazo significativa aquella que individualmente o en conjunto con otras
precedentes supere el 30% del plazo inicial contractual. De otorgarse un aumento de plazo se
deberd velar por la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las
renovaciones o reemplazos que resulten necesarios.

Solo podrdn efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza de mayor o caso
fortuito debidamente acreditadas, por presentarse situaciones excepcionales, no previstas,
que hagan ineludible dicha modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato
podrd afectar la naturaleza propia del proyecto.

Solo se ejecutardn modificaciones al contrato, que impliquen modificacién en el proyecto,
previa solicitud analizada e informada por la Unidad Técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA INSPECCION TECNICA Y SUS ATRIBUCIONES:

UNIDAD TECNICA: Para todos los efectos de las presentes bases, se entenderd por Unidad
Técnica la Secretaria Comunal de Planificacién, la que serd responsable de supervisar
técnica y administrativamente la prestacion del servicio encomendado y en general, el
exacto cumplimiento del contrato. Deberd ser designado formalmente para estos efectos.

INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO (1.T.S.): El Inspector Técnico del Servicio deberd velar
por la correcta ejecucién del contrato de la especie vy, en general, por el cumplimiento del
servicio de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, Términos de
Referencia, y demds documentos que forman parte de esta licitacion.

Durante el periodo de ejecucion del contrato, habrd uno o mds Inspectores Técnicos,
quienes podrdn actuar indistintamente y serdn el nexo entre el Consultor y el Municipio. La
designacion del o los funcionarios que actuardn como Inspectores Técnicos del contrato y el
de sus reemplazantes deberd efectuarse mediante un Decreto en el que deberd indicarse el
nombre completo de éstos, sin que sea necesario modificar el contrato, debiendo notificar
dicho acto administrativo al consultor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: COMUNICACION ENTRE LAS PARTES DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO: Durante la vigencia del contrato se mantendrd contacto por correo
electronico, que constituird medio oficial de comunicacion de la Inspeccion Técnica con el
consultor. A través del cual se dard a conocer todo lo necesario para el correcto
cumplimiento del contrato:

- De las instrucciones que dentro de los términos del contrato se impartan al consultor.

- De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los servicios.

- De las observaciones que merezcan los servicios.

- De las infracciones y multas que se cursaren.

- De los demds antecedentes y observaciones que exigiera la Municipalidad para la correcta
ejecucion del servicio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA TERCERA: REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO: Propuesta
Publica a suma alzada, el valor de la adjudicaciéon y del contrato no estard afecto a
reajustes ni intereses de ningun tipo, aun en caso de desvalorizacion, imprevistos o
cualquier otra causa. El contrato que derive del presente proceso serd de “Servicios” y
contempla la adjudicacién de un solo proveedor.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR TECNICO DEL SERVICIO
(I.T.S.): La contraparte Técnica por parte de la Municipalidad le corresponderd a la
Secretaria Comunal de Planificacion, la que realizard lo siguiente:

a) Dar visto bueno y recepcion conforme de los servicios, como asimismo informar de las
circunstancias constituyentes de multas, mediante un informe.
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b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en
estas bases.

c) Fiscalizar que la ejecuciéon del servicio se cifa estrictamente a lo indicado en las
Términos de Referencia y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, en caso de incumplimiento para la
aplicacion de multas.

e) El Adjudicatario deberd someterse exclusivamente a las coordinaciones del I.T.S. las que
se impartirdn siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato, las
cuales deberdn cumplirse dentro del plazo que la I.T.S. estipule. Dichos requerimientos, se
instruirdn de manera escrita a través del Libro de Control del Servicio y/o correo
electronico habilitado para ello y a través de WhatsApp, solo en caso de emergencias y/o
imprevistos.

El incumplimiento de cada orden del I.T.S., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, serd sancionado con una multa que se definird en las presentes bases
administrativas, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un plazo mdximo de 5
dias, posterior a ello el municipio podra (si el caso lo amerita) dar término anticipado al
contrato ejecutando la Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La multa se aplicard sin forma de juicio y se deducird de los estados de pago, o de la
garantia mencionada si aquellos no fuesen suficientes.

Si perjuicio de lo anterior, si frente a una instruccion del I.T.S. el Adjudicatario no se
encuentra posibilitado de cumplirla en los tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza
mayor), podrd solicitar fundadamente una prérroga del plazo, siempre y cuando dicha
solicitud se formalice previo al vencimiento del plazo instruido por la I.T.S. en primera
instancia. En estos casos, la I.T.S. tendrd la atribucion de autorizar o no la prérroga del
plazo solicitada.

f) Las demds que le encomienden las presentes bases.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y APROBACION
DEL ESTUDIO: Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la
contratacion, el proveedor tendrd las siguientes obligaciones:

a) No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno a los términos de referencia
contenidos en las bases.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién del contrato.

c) Ejecutar el contrato con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes bases,
Términos de Referencia aclaraciones y otros antecedentes entregados.

d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias laborales, de accidentes
del trabajo y prevencion de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

e) De igual modo, el proveedor serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad social,
alimentacion, etc.

f) Cuidar los bienes, materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia,
no tendrd derecho alguno a indemnizaciéon de ninguna especie por perdida, destruccion,
deterioro, desgastes producidos por robo, uso, mal uso u otra razoén, incluyendo la fuerza
mayor y caso fortuito.

g) Mantener durante todo el desarrollo del estudio, el equipo de profesionales
comprometido, de ser estrictamente necesario un cambio, el reemplazante deberd cumplir
con los mismos requisitos cumplidos y evaluados.

h) Informar correo electrénico a través del cual se mantendrd contacto.

i) Las demds que le encomienden las presentes Bases.

En la entrega y aprobaciéon de las diferentes etapas del estudio se deberd atener a lo
propuesto en su oferta a través de la Carta Gantt y toda entrega deberd ser a través de
carta dirigida a la SECPLAN ingresada en la oficina de partes de la municipalidad.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: FORMA DE PAGO: El pago lo hard la Municipalidad de Parral
mediante transferencia o cheque nominativo a nombre del Consultor. Para el caso de pagos
a través de medios electronicos, el consultor deberd otorgar toda la informacion pertinente
de la cuenta bancaria en que éste deba realizarse; en caso de pago con cheque, el
respectivo documento de pago deberd ser retirado personalmente por el Consultor desde las
dependencias de la Tesoreria Municipal o por personas que exhiban poder suficiente.

El valor del contrato se pagard mediante Un (1) solo estado de pago.




Aprobacion del Pago: El consultor deberd presentar por escrito al Inspector Técnico del
contrato, la solicitud de pago correspondiente, previo a su Facturacién, los cuales serdn
remitidos a la Municipalidad de Parral sin la Factura correspondiente. Lo anterior, para dar
cumplimiento a la Ley N°21.131 que establece pago oportuno a treinta dias.

Presentacion de Antecedentes para el Pago: Una vez que culmine el estudio, el pago se
efectuard dentro de 30 dias corridos siguientes de recepcion conforme, del estudio y del
resto de la documentacidn soportante para el pago, la que consiste en:

a. Ejemplar del Estudio aprobado, fisico y digital

b. Factura extendida a nombre de la Municipalidad de Parral, Rut N°69.130.700-k,
domicilio en Dieciocho N°720 de Parral. Esta serd emitida solo una vez que se
encuentre visado y totalmente aprobado por la Unidad Técnica, el estado de pago
respectivo.

c. Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

d. Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1)
emitido por la Direccion del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo
hubiera.

La Municipalidad no podrd cursar estados de pago ni tramitar solicitudes de pago si el
consultor no ha presentado debidamente la documentacién exigida que respalde cada pago
que solicite.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: FACTORING: El Consultor podrd ceder las Facturas (Factoring), y
dicha cesion se entenderd vdlida una vez que éstas se encuentren irrevocablemente
aceptadas por la Unidad Técnica, conforme se establece en el articulo 3° vy siguientes de la
Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin
perjuicio de lo anterior, el consultor deberd notificar por la via mds expedita, a la Unidad
Técnica de la concrecion del factoring.

Con todo, para efectos de la cesion de una factura el consultor deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia establezca
el Servicio de Impuestos Internos (Circular N°4 de fecha 11-1-2017). En caso de que el
consultor incumpla o contravenga las normas sobre cesion y/o anulacién de facturas, y con
ello exponga a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el
Municipio, éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, sin perjuicio de poder poner término a éste.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS Y FORMA DE APLICACION:

a) Las multas serdn aplicadas previo informe de la Unidad Técnica Municipal por
incumplimiento de d6rdenes, en el que indicard el tipo y el monto de la multa,
ademds de las razones por las cuales se incurre en la sancion, lo que se notificard de
inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacion.

b) Luego, dicho acto serd sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad
Técnica Municipal.

&) La multa correspondiente serd rebajada administrativamente del pago respectivo o
serd cobrada con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

d) Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica deberd notificar por correo
electronico, al consultor la resolucion que la disponga, y sélo podrd hacerla efectiva
una vez que ésta se encuentre ejecutoriada.

e) El adjudicatario podrd recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley
N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los 6rganos de la Administracién del Estado, por aplicacion de multa.

Se considerardn multas por incumplimientos de contrato, por incumplimiento de las 6rdenes
o disposiciones del I.T.S., por ejecucién deficiente o defectuosa de los servicios, entre otras
sefialadas a continuacion.

Aplicaciéon de Multas: Se aplicard una multa del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del
monto total del contrato en cada una de las siguientes situaciones, por dia corrido de
mantencidn de la falta, la que se descontard del Estado de Pago, o con cargo a la Garantia
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de Fiel Cumplimiento de Contrato, si esto fuere necesario. Previo reemplazo del documento
original de garantia:

a) Por atraso en la terminacién y entrega. El atraso serd la diferencia expresada en
dias corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, mds
las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha de la carta de
entrega de cada etapa del estudio.

b) Por incumplimiento de las indicaciones de la Unidad Técnica.

c) Por incumplimiento de las presentes Bases Administrativas y Términos de
Referencia.

Apelaciéon a una multa: El consultor podrd reclamar ante el representante de la Unidad
Técnica, por escrito y dentro del plazo de 5 dias hdbiles, de las multas que le impartiere el
Inspector Técnico, sea sobre la prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato.
La Unidad Técnica, resolverd breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 dias
hdbiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad de la
Alcaldesa para modificar o dejar sin efecto la sancién, de acuerdo al informe de la
Inspeccion del Servicio. La determinacion del Alcalde deberd notificarse, por escrito, al
consultor.

En dicha apelacién deberd informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del consultor,
la deficiencia y qué procedimiento se utilizo para superar la situacién, ya sea intentando
evitar o disminuir la deficiencia.

Aceptacion de la _apelacion: La apelacion se realizard por multa en forma individual y la
aceptacion significard desestimar completamente la aplicacion de la multa al consultor.

Se aplicard este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del consultor, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucién de efectos
negativos.

Pago de las multas: Las multas senaladas se aplicardn, sin forma de juicio, por via
administrativa, y se descontard del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos
no fueren suficientes. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, mediante las
acciones legales que procedan.

Tope para la aplicacion de las multas: Si el monto acumulado de las multas aplicadas al
proponente sobrepasara el 15% del valor del contrato, procederd la liquidacion anticipada
del Contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO:

Término _de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podrd ser dejado sin efecto por
mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendrd derecho a
indemnizacion.

Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario: El incumplimiento por parte
del adjudicatario de los plazos y condiciones de su oferta o de las obligaciones que
impongan las Bases de Licitacion o las que se asuman al suscribir el Contrato respectivo,
dard derecho a la Municipalidad para rescindir administrativamente dicho contrato.

Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podrd resolverlo administrativamente y hacer
efectiva las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente,
en caso de existir una o mds de las siguientes causales:

a) En el evento que se haya hecho efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) No reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los casos requeridos.

c) Si el Contratista fuere condenado por los delitos contemplados en el Art 8 N°2 de la Ley
N°20.393 y que aplique la ampliacion de la sancion contemplada en el art 10 de dicho
cuerpo legal.

d) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario. “Se entiende por notoria
insolvencia, el cumplimiento cualquiera de los numerales contenidos en el articulo 43
del Libro IV del Cédigo de Comercio.”



e) Si el adjudicatario fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva, o
algun socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima, o si
lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

f) Si el adjudicatario no iniciare oportunamente la ejecucién del servicio o incurra en
paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias.

g) Si la ejecucion del servicio no se hubiere realizado segun lo establecido en Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Contrato.

h) Si el adjudicatario ha hecho abandono del servicio o ha disminuido el ritmo de trabajo a
un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica quién emitird un informe fundado,
equivalga a un abandono de éstas.

i) Si se detectard que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la
documentacion para contratar con la Municipalidad fuera falso.

j) Si se constatara que el oferente adjudicado hubiese llenado en forma maliciosa el
Formulario N°2 Declaracién Jurada Simple de Experiencia, procederd a terminar
anticipadamente el contrato.

k) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 15% del
valor anual del contrato.

[) Por disolucién de la Sociedad, tratdndose de una persona juridica, o por muerte o
incapacidad del Proveedor, en el evento en que éste sea persona natural.

m) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por prdcticas antisindicales o infraccién a
los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

n) Si uno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de esta, y dicho
integrante hubiese reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluaciéon de la
oferta.

o) Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus
miembros de la Unién Temporal de Proveedores.

p) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicado.

q) Disolucién de la Unién Temporal de Proveedores.

r) Por subcontratacion del servicio materia del contrato, sin autorizacién previa y expresa
de la |. Municipalidad de Parral.

s) Por ser declarado el Proveedor como deudor en procedimiento concursal de liquidacion.
Por encontrarse el Proveedor en estado de notoria insolvencia, siendo aquel el que
puede concluirse por su comportamiento contractual u otras circunstancias que denoten
una su situacion patrimonial inestable, en particular, por tener que hacer frente a
mayores pasivos con activos insuficientes. Sin embargo, esta causal puede enmendarse
mejorando las garantias entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

t) En los demds casos que autoriza la ley.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento de
las obligaciones contraidas hasta el momento del término del contrato a satisfaccion del
mandante.

El procedimiento para hacer efectivo el Término Anticipado del Contrato en caso de
incumplimiento por parte del contratista, sera el siguiente:

1.- Detectada una situacion que amerite el término anticipado del contrato el Inspector
Técnico del Servicio, notificard inmediatamente de ello al Contratista a través de correo
electronico, informdndole sobre la medida propuesta a aplicar y sobre los hechos en que
aquella se motiva.

2.- A contar de la notificacion descrita, el Contratista tiene un plazo de 5 dias hdbiles para
efectuar sus descargos por la misma via, dirigido al Inspector Técnico del Servicio,
acompanando todos los antecedentes que respalden su posicion.

3.- Vencido el plazo indicado en el numeral anterior sin que se hayan presentado descargos,
se procederd a remitir los antecedentes a la Alcaldesa, o quien la subrogue, para que emita
el correspondiente acto administrativo que decida sobre el término anticipado.

4.- Si el Contratista ha presentado descargos dentro del plazo de 5 dias la Municipalidad
tendrad 20 dias hdbiles, contados desde la recepcion de los descargos del Contratista, para
rechazarlos o acogerlos, totalmente. Dicha resolucidon deberd notificarse al contratista via
correo electronico.



5.- En el evento que la sancion de término anticipado del contrato sea finalmente cursada,
se deberd dictar el correspondiente acto administrativo fundado, el que se notificard al
contratista por carta certificada y por correo electrénico y publicado oportunamente en el
sistema de informacion (ID de la licitacidn).

6.- En contra de dicha resolucién procederdn los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 que
establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracién Puablica.

Término del contrato por fuerza mayor, caso fortuito u otras causales:

a) Se podrd declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder a su
liquidacion anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por
la Municipalidad, se deba paralizar definitivamente el servicio materia del Contrato. Se
entenderd por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, segun la definicién
contenida en el articulo 45 del Cédigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de
autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”.

También el Contratista, podrd solicitar el término anticipado de contrato invocando
causas de fuerza mayor o caso fortuito.

b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

c) Por fallecimiento del contratista, no obstante, lo que se indica en estas bases.

d) En este caso el municipio dard aviso al proponente, una vez producido el hecho, plazo en
el cual ambas partes convendrdn la forma y condiciones en que se paralizard el servicio.

e) En la liquidacién del contrato se pagard al adjudicado hasta el ultimo mes de servicio
realizado y hasta la fecha del aviso.

f) La Municipalidad no pagard indemnizaciéon alguna al adjudicado, ni ninguna suma
adicional a las sefialadas por ningun concepto, pero se le devolverd las garantias una vez
que éste haya entregado los servicios del Contrato realizadas a plena satisfaccién de la
Municipalidad.

Efectos de la terminacién anticipada del contrato: Resuelta la terminacion inmediata o
anticipada del contrato, se mantendrd su garantia para responder del mayor valor de la
terminacion del servicio, el que serd de cargo del adjudicatario o cualquier otro perjuicio
que para la Municipalidad resultara de la terminacién anticipada del contrato. La Unidad
Técnica dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la total tramitacion, deberd enviar al
Mandante, copia del acto administrativo fundado que resuelve la terminacion anticipada del
contrato, debiendo hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.
Perfeccionada la terminacién anticipada del contrato, la Municipalidad llamard a una nueva
licitacion.

El mayor valor de la terminacion anticipada del contrato, determinada por el nuevo
contrato serd de cargo del oferente adjudicado primitivamente.

El término de contrato, por causa imputable al contratista, siendo aquellas contempladas en
punto numero 9.2 de estas bases, dard derecho a la Ilustre Municipalidad de Parral para
hacer efectivas las Garantias existentes. El mismo derecho tendrd el municipio, en caso de
que se produzca el fallecimiento o incapacidad del contratista, y estos se produzcan por
suicidio o su intento, cualquiera sea la época en que ocurra, o encontrdndose el contratista
en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas a alucinégenos, debidamente calificado
por autoridad competente, o por participacién, sea como autor, complice o encubridor de
algun acto delictivo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: Una vez cumplido el plazo del
contrato y de no existir situaciones por resolver, la Unidad Técnica del contrato procederd a
realizar la liquidacidén del contrato suscrito con el contratista, en un plazo no superior a 30
dias corridos, a contar de la fecha de término del contrato.

Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad,
procederd la devolucién al Contratista de la garantia por “Fiel Cumplimiento de Contrato”.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto de
la liquidacién con cargo, en caso de terminacién anticipada.

CLAUSULA VIGESIMA: DEL FRAUDE Y LA CORRUPCION: En el evento que se comprobare que
el Adjudicatario o diversos Oferentes han incurrido en “Prdcticas Corruptas”, “Prdcticas
Fraudulentas” o “Prdcticas Colusorias” sea con respecto al proceso de seleccion, con
respecto a la adjudicacién, o durante la vigencia del contrato, el Municipio rechazard de
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plano la propuesta o la adjudicacion o pondrd término a la contratacion anticipadamente,
segun correspondiere, haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento en forma
administrativa, sin necesidad de resolucion judicial previa.

Para estos efectos, se entenderd por “Prdctica Corrupta” todo ofrecimiento, suministro,
aceptacion o solicitud de cualquier indole que influya o pueda influir en la actuacién de un
funcionario para beneficiar a quien no tiene derecho en el proceso de seleccion o en
durante la vigencia del contrato. Por “Prdctica Fraudulenta” toda accion tendiente a
enganar, tergiversar o distorsionar cualquier documento, hecho o antecedente en la
ejecucion de un Contrato en perjuicio del Municipio; y por “Prdctica Colusoria”, sea con
anterioridad o con posterioridad a la presentacion de las ofertas, los acuerdos entre
oferentes, o entre estos y el adjudicatario, con el propédsito de establecer precios a niveles
artificiales y no competitivos que priven al Municipio de las ventajas de la competencia
libre y abierta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Para todos efectos legales que se deriven del presente
contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Parral y se someten a la
Jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Como aprobacién del presente contrato, las partes firman
un (1) ejemplar del mismo tenor en papel, autorizando las restantes copias de este en
digital.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: La personeria de dofia PAULA DEL CARMEN RETAMAL
URRUTIA, para comparecer en nhombre y representacion de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PARRAL, consta en Sentencia definitiva de fecha 10 de Junio del 2021 dictada por el
Tribunal Electoral Regional del Maule, en Acta de Proclamacion de fecha 16 de junio del
2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule, en Juramento prestado en Sesion de
instalacién del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de Junio del 2021 y en
Declaraciéon de Asuncién de funciones efectuada por el Decreto Afecto N°1.282 del 29 de
Junio del 2021. La personeria de don FRANCISCO JAVIER CEBALLOS SALAME para
representar a la empresa ASINTRA INGENIERIA LIMITADA, constituida con fecha 25 de
enero de 2021, persona juridica que en la actualidad se rige por las disposiciones de la
ley numero tres mil novecientos dieciocho y sus modificaciones y demds leyes pertinentes, y
en especial, por las disposiciones de los estatutos, segun consta en Certificado de Estatuto
Actualizado, mediante el cual se certifica que, “a la fecha de emision del documento, la
sociedad identificada se encuentra regulada por el Estatuto, que los socios o constituyente
han suscrito conforme a la ley”, (Cdédigo de Verificacion Electrénico (CVE) es:
CRs2SJJ4fnEs); en Certificado de Anotaciones Vigentes, certificando que la “sociedad
indicada se encuentra sin Anotaciones vigentes”,(Codigo de Verificacion Electrénico (CVE)
es: CRvg2uqlS6Kf); vy por ultimo, consta en Certificado de Vigencia, que a la fecha de
emision de este documento, “la sociedad identificada se encuentra inscrita y no se ha
registrado la suscripcion de su Disolucion”, (Codigo de Verificacion Electrénico (CVE) es:
CRKFpg7hZ1jy); todos los certificados se encuentran emitidos con fecha 26 de diciembre
de 2023, Gobierno de Chile Ministerio de Economia, Fomento y Turismo Subsecretaria de
Economia y Empresas de Menor Tamario; documentos que no se insertan por acuerdo expreso
de las partes, por ser conocido de ellas”.

“HAY FIRMA DE DONA PAULA RETAMAL URRUTIA, ALCALDESA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PARRAL Y DE DON FRANCISCO JAVIER CEBALLOS SALAME, EN REPERESENTACION DE LA
EMPRESA ASINTRA INGENIERIA LIMITADA”.

Il. ESTABLEZCASE, que se entendera por Unidad Técnica a la Secretaria Comunal de
Planificacion, la que sera responsable de supervisar técnica y administrativamente la
prestacion del estudio encomendado y, en general, el exacto cumplimiento del
contrato.

lll. ESTABLEZCASE, que... “Durante el periodo de ejecucion del contrato, habrd uno o
mds Inspectores Técnicos, quienes podrdn actuar indistintamente y serdn el nexo
entre el Consultor y el Municipio. La designacion del o los funcionarios que actuardn
como Inspectores Técnicos del contrato y el de sus reemplazantes deberd efectuarse
mediante un Decreto en el que deberd indicarse el nombre completo de éstos, sin
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que sea necesario modificar el contrato, debiendo notificar dicho acto

administrativo al consultor”.

constituido por los siguientes profesionales, de acuerdo con lo ofertado:

. ESTABLEZCASE, que el equipo de trabajo que desarrollara el estudio estara

Identificacidn Profesional Responsable
y Prokesion

Teieas a desarrolar

Experiencia en afos

Francsco Ceballos Salamé
Ingenkero de Transportz

Jate de eslos v proyecto
Coordinar equipo para fas diferentes tareas
asignadas a la licitacion, ademas de planificar
con Inspector Técnico del Servicio todo lo
necesario paa ks comecta ejzcucion de i3
licitacién.

Lidera Tarea 5 (OC n5): Cstudo del impacto a
ket nvilidand en o &rea de inlus wia del recinte,

Apoya Tarea 6 (O n®6): Evaluacicn de
beneficio social de la salucitn.

Luis Mera Reyas
Ingenierc Ciil Industrial

Ingemen Analstz
A cargs de trabaios an terrano mediciones de
fiujo vehigular y peatonal, catastros, oto foto,
entra otroa.

Apoya Tared 5 1O n"5). Estudio del Impacto &
ia movilidad en & area de influencia del recinte,

Constanza Palma Comajo
Arguitecta

Amuitecta urbanista
A cargo de iz implermentacion de las medidas
de mitigaciin para meforar la novilidad local
del sactor donda se emplaza provecto y revesar
arquitccura optma del lermina.

Tarea 4 (OF n™d). Anleproyeuls de supailicies
en el lerminal.

Molses Alaif Skorks

Ingentern Fipacialista Fyaliacon da p?nwy;rnlnﬁ :

Lidera Tarea 6 (O n®8) Cvaluacion de
hereficio soclal e B solcion,

Apoya Tarsa 2 (OF n*2): Estimacian del Plan
e Oper dcones Ue ks ulels ¥ su i SR,

Rodrgo Alvaez Maza

Ingemare Espaclista Diarta y Uamanda

Lidera Taiea 1 (CE n®1). Estimacidn de ls

22

damanda y su proyeccidn

Lidera Tarea 2 (OF n°2): Esimacion del Plan
de Operacicnes de la oferta y su proyeccion

Apoya Tarea 6 (OE n®6). Evauacidn de
benaficio social de la solucitn,

Clautia Mercado Araya

Ingeniero Analista Logistica y T4nsito

Asume el rol de Coordinador de Enlaces del
E<tudin, conforma se solicla en los 1&mincs
da referenda.

Tarea 3 (OE n°3): Estudio de localzaciones
laclibles

Apcya Tarea 5 (OEn°5); Estudio del impacta a
la mavilidad en el area de influencia del recinto.
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V. IMPUTESE, el gasto que representa la ejecucion del “Estudio Viabilidad Técnica para la
Compra de Terreno para el Terminal de Buses”, a la cuenta 215-22-11-001 (1-1-1)
“Estudios e Investigaciones” del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, CUMPLA§E, PUBLIQUESE EN EL PORTAL WEB
MUNICIPAL, Y ARCHIVESE.

\%M P o Ldi el

lALEJANDRA ROMAN CLAVLIO - 3 aLcitp mE. PAULA RETAML URRUTIA
SECRETARIA MUNICIPAL "/ ALCALDESA DE PARRAL
S.P.B.R.
DISTRIBUCION:
COPIAS EN PAPEL:

1. Oficina de Partes, Ilustre Municipalidad de Parral
COPIAS EN DIGITAL:

1. Direccion Control, Ilustre Municipalidad de Parral (enrique.gomez®@parral.cl)

2. DAF, Ilustre Municipalidad de Parral (paulina.manriquez@parral.cl - alejandro.faundez@parral.cl)

3. Direccion SECPLAN, Ilustre Municipalidad de Parral (carla.gémez@parral.cl - jimena.vasquez@parral.cl-
paola.gonzalez@parral.cl)

4. Direccion de Asesoria Juridica, Ilustre Municipalidad de Parral (juridico@parral.cl)

5. Direccion de Transito, llustre Municipalidad de Parral (roberto.rosas@parral.cl)

6. ASINTRA INGENIERIA LIMITADA (fceballos@asintra.cl)

TNSJuridico - Direccion A. Juridica Director de Asesoria Juridica
Sara Barriga Rivas Pablo Muiioz Henriquez
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_,- I@ .. Firmado digitalmente
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lHustire' Mupicipalidad

Repiblica de Chile
Pravincia ¢e Lonares
Nreecion dsesaria Juridica

CONTRATO AD-REFERENDUM

En Parral, Republica de Chile, a 28 de diciembre de dos mil veintitrés (2023), comparecen
por una parte la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rol Unico Tributario nimero
sesenta y nueve millones ciento treinta mil setecientos guion K (N° 69.130.700-K),
representada legalmente por su Alcaldesa dofa PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA,
Cédula Nacional de Identidad nimero diez millones doscientos cuarenta y tres mil
doscientos cuarenta guion uno (N°10.604.200-4), ambos domiciliados en calle Dieciocho
N° 720 de esta ciudad y comuna de Parral, en adelante denominada simplemente como
“la Mandante”; y por otra parte ASINTRA INGENIERIA LIMITADA, RUT nimero setenta y
siete millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho guion cuatro
(N°77.297.488-4), representada por don FRANCISCO JAVIER CEBALLOS SALAME, Cédula
de Identidad nimero dieciséis millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos cuarenta
y dos guion siete (N°16.427.242-7), domiciliado en San Agustin N°1159, ciudad de Curico,
de paso en esta, en adelante “el adjudicatario”; los comparecientes chilenos mayores de
edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas anotadas y exponen que vienen en
celebrar el siguiente contrato:

CLAUSULA PRIMERA: La ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, contrata a la empresa
ASINTRA INGENIERIA LIMITADA, para la ejecucién del “ESTUDIO VIABILIDAD TECNICA
PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA EL TERMINAL DE BUSES DE PARRAL” - ID N°2600-
39-LE23, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos de Referencia, Anexos y demas
antecedentes, que forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos
legales.

CLAUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO: La contratacion del servicio sera financiada por
la Municipalidad, con recursos provenientes del Presupuesto Municipal vigente.

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El contrato sera por el valor total de su
oferta, esto es, de $19.635.000 (Diecinueve millones seiscientos treinta y cinco mil
pesos), IVA incluido y en los términos establecidos en las Bases administrativas, Térmuinos
de Referencia, Anexos y demas antecedentes de la Licitacion.

CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE COMPRA: Una vez firmado el contrato por ambas partes
y totalmente tramitado con la respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
sera entregado a la Secretaria Comunal de Planificacion por la Direccion de Asesoria
Juridica de la Municipalidad, el «cual sera publicado en el Sistema
(www.mercadopublico.cl) en la ID correspondiente. A continuacion, se generara la Orden
de Compra electrénica, a través del Portal, la que debera ser Aceptada a través de la
misma plataforma por el proveedor adjudicado, antes de la presentacion del primer estado
de pago.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO:

Plazo del contrato, la duracion del contrato incluye desde la ejecucion del estudio (90
dias corridos) hasta la liquidacion de éste y devolucion de la garantia por Fiel
Cumplimiento de Contrato. Inicio del Estudio, empezara a regir desde la total tramitacion
del acto administrativo que aprueba el contrato suscrito entre las partes y éste se
extendera por un periodo de 90 dias corridos.
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CLAUSULA SEXTA: FALSEDAD DE LA INFORMACION: Si se comprobase falsedad en la
informacion contenida en la propuesta de algun oferente o en la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado para la firma del
Contrato, la Municipalidad se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias
vigentes, ademas de hacer responsable al proponente por los danos y perjuicios que se
deriven de la situacion. En tal evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacion
alguna.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS:

Las garantias de la presente licitacion se podran constituir a través de los siguientes

instrumentos:

* Las Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberan ser tomados por
el Oferente y ser emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.

Las polizas de seguro deberan ser emitidas por una Compania Aseguradora.
Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberan ser emitidos por Instituciones de
Garantia Reciproca de Chile.

* Si las garantias se otorgan de manera electronica, deberan cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley N° 19.799 Sobre documentos electrénicos, firma electronica y
servicios de certificacion de dicha firma.

* En caso de los depdsitos a la vista y de los vales vista la glosa debera ir al reverso del
documento y firmado por el representante legal de la empresa indicando el hombre de
ésta.

Cualquiera sea la garantia, debera ser tomada por el oferente, pagadera a la vista y de
caracter irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Que tiene por
objeto asegurar el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones contraida por
oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento de la
Ley N°19.886 sobre Compras Publicas y ademas, caucionara el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo
dispuesto por el articulo 11 de la Ley de Compras.

Al momento de la suscripciéon del Contrato, el oferente favorecido, debera hacer entrega
en la Direccion de Asesoria Juridica, 2° Piso Edificio Municipal, Dieciocho N°720, de
cualquiera de las garantias sehaladas al inicio de este punto 4.4, debiendo ser tomadas de
acuerdo con lo siguiente:

Beneficiario Ilustre Municipalidad de Parral

RUT N° 69.130.700-k

Monto 10% del valor de su oferta.

E En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento (segln

xpresada en

corresponda)

Plazo Excedera en 90 dias corridos contado desde la fecha de término del contrato.
En garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato por Estudio Viabilidad Técnica

Glosa para la compra de terreno para el Terminal de Buses de Parral ID N°2600-
39-LE23.
Sera devuelta 90 dias corridos después de la fecha de término del Contrato y

Restitucion aprobada ésta mediante Decreto Exento y se practique la liquidacion del
contrato.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACION DE LA UNIDAD TECNICA RESPECTO A LAS GARANTIAS:
Sera obligacidn de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a comunicar oportunamente y con
debida antelacion a la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha
de vencimiento, la procedencia de la devolucion, renovacion, reemplazo o cobro de
documentos de garantia que estén en custodia.

Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera obligacion
de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la
Municipalidad de Parral el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
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contar de su recepcion y siempre al menos un dia habil antes del vencimiento del
documento de garantia anterior. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato a la Municipalidad de Parral
al objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

Tratandose de garantias otorgadas mediante polizas de seguros, dado que no es factible
el cobro por el proximo vencimiento del documento, sino que solo es factible su cobro en
virtud de solicitud formal de llevar a cabo el cobro debido a incumplimiento, la Unidad
Técnica sera responsable de enviar a la Municipalidad de Parral, mediante oficio, previo
a su vencimiento, la prorroga o nueva garantia. Para estos efectos, la Unidad Técnica no
podra dar curso a ningln contrato ni modificacién de contrato, ni estados de pago que no
cuenten con el documento de garantia vigente y su prorroga cuando corresponda.

En todo caso, el Tesorero Municipal de la Municipalidad de Parral procedera a hacer
efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese
inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

CLAUSULA DECIMA: AUMENTOS DE PLAZO Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO: La Unidad
Técnica resolvera sobre las ampliaciones de plazo establecido en el contrato, siempre que
éstos no se modifiquen de manera significativa. Para estos efectos, se entendera por
modificacion de plazo significativa aquella que individualmente o en conjunto con otras
precedentes supere el 30% del plazo inicial contractual. De otorgarse un aumento de plazo
se debera velar por la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las
renovaciones o reemplazos que resulten necesarios.

Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza de mayor o caso
fortuito debidamente acreditadas, por presentarse situaciones excepcionales, no
previstas, que hagan ineludible dicha modificacion. En todo caso, ninguna modificacion
de contrato podra afectar la naturaleza propia del proyecto.

Solo se ejecutaran modificaciones al contrato, que impliquen modificacion en el proyecto,
previa solicitud analizada e informada por la Unidad Técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA INSPECCION TECNICA Y SUS ATRIBUCIONES:

UNIDAD TECNICA: Para todos los efectos de las presentes bases, se entendera por Unidad
Técnica la Secretaria Comunal de Planificacion, la que sera responsable de supervisar
técnica y administrativamente la prestacion del servicio encomendado y en general, el
exacto cumplimiento del contrato. Debera ser designado formalmente para estos efectos.

INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO (I.T.S.): El Inspector Técnico del Servicio debera
velar por la correcta ejecucion del contrato de la especie y, en general, por el
cumplimiento del servicio de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Bases
Administrativas, Términos de Referencia, y demas documentos que forman parte de esta
licitacion.

Durante el periodo de ejecucion del contrato, habra uno o mas Inspectores Técnicos,
quienes podran actuar indistintamente y seran el nexo entre el Consultor y el Municipio.
La designacion del o los funcionarios que actuaran como Inspectores Técnicos del contrato
y el de sus reemplazantes debera efectuarse mediante un Decreto en el que debera
indicarse el nombre completo de éstos, sin que sea necesario modificar el contrato,
debiendo notificar dicho acto administrativo al consultor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: COMUNICACION ENTRE LAS PARTES DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO: Durante la vigencia del contrato se mantendra contacto por
correo electronico, que constituira medio oficial de comunicacion de la Inspeccion Técnica
con el consultor. A través del cual se dara a conocer todo lo necesario para el correcto
cumplimiento del contrato:
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- De las instrucciones que dentro de los términos del contrato se impartan al consultor.

- De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los servicios.
- De las observaciones que merezcan los servicios.

- De las infracciones y multas que se cursaren.

- De los demas antecedentes y observaciones que exigiera la Municipalidad para la
correcta ejecucion del servicio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO: Propuesta Plblica a
suma alzada, el valor de la adjudicacion y del contrato no estara afecto a reajustes ni
intereses de ningln tipo, aln en caso de desvalorizacidn, imprevistos o cualquier otra
causa. El contrato que derive del presente proceso sera de “Servicios” y contempla la
adjudicacion de un solo proveedor.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR TECNICO DEL SERVICIO
(I.T.S.): La contraparte Técnica por parte de la Municipalidad le correspondera a la
Secretaria Comunal de Planificacion, la que realizara lo siguiente:

a) Dar visto bueno y recepcion conforme de los servicios, como asimismo informar de las
circunstancias constituyentes de multas, mediante un informe.

b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos
en estas bases.

c) Fiscalizar que la ejecucion del servicio se cifa estrictamente a lo indicado en las
Términos de Referencia y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, en caso de incumplimiento para la
aplicacion de multas.

e) El Adjudicatario debera someterse exclusivamente a las coordinaciones del I.T.S. las
que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del
Contrato, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que la I.T.S. estipule. Dichos
requerimientos, se instruiran de manera escrita a través del Libro de Control del Servicio
y/o correo electrénico habilitado para ello y a través de WhatsApp, solo en caso de
emergencias y/o imprevistos.

El incumplimiento de cada orden del I.T.S., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, sera sancionado con una multa que se definira en las presentes bases
administrativas, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un plazo maximo de 5
dias, posterior a ello el municipio podra (si el caso lo amerita) dar término anticipado al
contrato ejecutando la Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los estados de pago, o de la
garantia mencionada si aquellos no fuesen suficientes.

Si perjuicio de lo anterior, si frente a una instruccion del I.T.S. el Adjudicatario no se
encuentra posibilitado de cumplirla en los tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza
mayor), podra solicitar fundadamente una prérroga del plazo, siempre y cuando dicha
solicitud se formalice previo al vencimiento del plazo instruido por la I.T.S. en primera
instancia. En estos casos, la I.T.S. tendra la atribucion de autorizar o no la prérroga del
plazo solicitada.

f) Las demas que le encomienden las presentes bases.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y APROBACION
DEL ESTUDIO: Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la
contratacion, el proveedor tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno a los términos de referencia
contenidos en las bases.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion del contrato.

c) Ejecutar el contrato con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes bases,
Términos de Referencia aclaraciones y otros antecedentes entregados.

d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias laborales, de
accidentes del trabajo y prevencion de riesgos, como asimismo a las directrices que
establezca la contraparte técnica.
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e) De igual modo, el proveedor sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad
social, alimentacion, etc.

f) Cuidar los bienes, materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia,
no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie por perdida, destruccion,
deterioro, desgastes producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la fuerza
mayor y caso fortuito.

g) Mantener durante todo el desarrollo del estudio, el equipo de profesionales
comprometido, de ser estrictamente necesario un cambio, el reemplazante debera
cumplir con los mismos requisitos cumplidos y evaluados.

h) Informar correo electrénico a través del cual se mantendra contacto.

i) Las demas que le encomienden las presentes Bases.

En la entrega y aprobacion de las diferentes etapas del estudio se debera atener a lo
propuesto en su oferta a través de la Carta Gantt y toda entrega debera ser a través de
carta dirigida a la SECPLAN ingresada en la oficina de partes de la municipalidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: FORMA DE PAGO: El pago lo hara la Municipalidad de Parral
mediante transferencia o cheque nominativo a nombre del Consultor. Para el caso de
pagos a través de medios electronicos, el consultor debera otorgar toda la informacion
pertinente de la cuenta bancaria en que éste deba realizarse; en caso de pago con cheque,
el respectivo documento de pago debera ser retirado personalmente por el Consultor
desde las dependencias de la Tesoreria Municipal o por personas que exhiban poder
suficiente.

El valor del contrato se pagara mediante Un (1) solo estado de pago.

Aprobacion del Pago: El consultor debera presentar por escrito al Inspector Técnico del
contrato, la solicitud de pago correspondiente, previo a su Facturacion, los cuales seran
remitidos a la Municipalidad de Parral sin la Factura correspondiente. Lo anterior, para
dar cumplimiento a la Ley N°21.131 que establece pago oportuno a treinta dias.

Presentacion de Antecedentes para el Pago: Una vez que culmine el estudio, el pago se
efectuara dentro de 30 dias corridos siguientes de recepcion conforme, del estudio y del
resto de la documentacion soportante para el pago, la que consiste en:

a. Ejemplar del Estudio aprobado, fisico y digital

b. Factura extendida a nombre de la Municipalidad de Parral, Rut N°69.130.700-k,
domicilio en Dieciocho N°720 de Parral. Esta serd emitida solo una vez que se
encuentre visado y totalmente aprobado por la Unidad Técnica, el estado de pago
respectivo.

c. Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera.

d. Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1)
emitido por la Direccion del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo
hubiera.

La Municipalidad no podra cursar estados de pago ni tramitar solicitudes de pago si el
consultor no ha presentado debidamente la documentacion exigida que respalde cada
pago que solicite.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: FACTORING: El Consultor podra ceder las Facturas
(Factoring), y dicha cesion se entendera valida una vez que éstas se encuentren
irrevocablemente aceptadas por la Unidad Técnica, conforme se establece en el articulo
3° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo
a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el consultor debera notificar por la via mas
expedita, a la Unidad Técnica de la concrecion del factoring.

Con todo, para efectos de la cesion de una factura el consultor debera dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia establezca
el Servicio de Impuestos Internos (Circular N°4 de fecha 11-1-2017). En caso de que el
consultor incumpla o contravenga las normas sobre cesion y/o anulacion de facturas, y
con ello exponga a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el
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Municipio, éste quedara facultado para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato, sin perjuicio de poder poner término a éste.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS Y FORMA DE APLICACION:

a) Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica Municipal por
incumplimiento de drdenes, en el que indicara el tipo y el monto de la multa,
ademas de las razones por las cuales se incurre en la sancion, lo que se notificara
de inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacion.

b) Luego, dicho acto sera sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad
Técnica Municipal.

c) La multa correspondiente sera rebajada administrativamente del pago respectivo
0 sera cobrada con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

d) Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica debera notificar por correo
electronico, al consultor la resolucion que la disponga, y sélo podra hacerla
efectiva una vez que ésta se encuentre ejecutoriada.

e) El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley
N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los drganos de la Administracion del Estado, por aplicacion de multa.

Se consideraran multas por incumplimientos de contrato, por incumplimiento de las
ordenes o disposiciones del I.T.S., por ejecucion deficiente o defectuosa de los servicios,
entre otras sefaladas a continuacion.

Aplicacion de Multas: Se aplicara una multa del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del
monto total del contrato en cada una de las siguientes situaciones, por dia corrido de
mantencion de la falta, la que se descontara del Estado de Pago, o con cargo a la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, si esto fuere necesario. Previo reemplazo del
documento original de garantia:

a) Por atraso en la terminacion y entrega. El atraso sera la diferencia expresada en
dias corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, mas
las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha de la carta de
entrega de cada etapa del estudio.

b) Por incumplimiento de las indicaciones de la Unidad Técnica.

c) Por incumplimiento de las presentes Bases Administrativas y Términos de
Referencia.

Apelacién a una multa: El consultor podra reclamar ante el representante de la Unidad
Técnica, por escrito y dentro del plazo de 5 dias habiles, de las multas que le impartiere
el Inspector Técnico, sea sobre la prestacion del servicio o sobre otros aspectos del
contrato. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo
de 10 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la
facultad de la Alcaldesa para modificar o dejar sin efecto la sancion, de acuerdo al informe
de la Inspeccion del Servicio. La determinacion del Alcalde debera notificarse, por escrito,
al consultor.

En dicha apelacion debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del
consultor, la deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacion, ya sea
intentando evitar o disminuir la deficiencia.

Aceptacion de la apelacion: La apelacion se realizara por multa en forma individual y la
aceptacion significara desestimar completamente la aplicacion de la multa al consultor.
Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no
es responsabilidad directa y total del consultor, sino que obedece a situaciones que
escapan completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucion de
efectos negativos.

Pago de las multas: Las multas senaladas se aplicaran, sin forma de juicio, por via
administrativa, y se descontara del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos
no fueren suficientes. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, mediante
las acciones legales que procedan.
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Tope para la aplicacién de las multas: Si el monto acumulado de las multas aplicadas al
proponente sobrepasara el 15% del valor del contrato, procedera la liquidacion anticipada
del Contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO:

Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podra ser dejado sin efecto por
mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra derecho
a indemnizacion.

Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario: El incumplimiento por parte
del adjudicatario de los plazos y condiciones de su oferta o de las obligaciones que
impongan las Bases de Licitacion o las que se asuman al suscribir el Contrato respectivo,
dara derecho a la Municipalidad para rescindir administrativamente dicho contrato.

Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podra resolverlo administrativamente y
hacer efectiva las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del
proponente, en caso de existir una o mas de las siguientes causales:

a) En el evento que se haya hecho efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) No reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los casos requeridos.

c) Si el Contratista fuere condenado por los delitos contemplados en el Art 8 N°2 de la
Ley N°20.393 y que aplique la ampliacion de la sancion contemplada en el art 10 de
dicho cuerpo legal.

d) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario. “Se entiende por notoria
insolvencia, el cumplimiento cualquiera de los numerales contenidos en el articulo 43
del Libro IV del Cédigo de Comercio.”

e) Si el adjudicatario fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o
algun socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anonima, o
si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

f) Si el adjudicatario no iniciare oportunamente la ejecucion del servicio o incurra en
paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias.

g) Si la ejecucion del servicio no se hubiere realizado segln lo establecido en Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Contrato.

h) Si el adjudicatario ha hecho abandono del servicio o ha disminuido el ritmo de trabajo
a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica quién emitira un informe fundado,
equivalga a un abandono de éstas.

i) Si se detectara que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la
documentacion para contratar con la Municipalidad fuera falso.

j) Si se constatara que el oferente adjudicado hubiese llenado en forma maliciosa el
Formulario N°2 Declaracion Jurada Simple de Experiencia, procedera a terminar
anticipadamente el contrato.

k) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 15% del
valor anual del contrato.

) Por disolucion de la Sociedad, tratandose de una persona juridica, o por muerte o
incapacidad del Proveedor, en el evento en que éste sea persona natural.

m) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por practicas antisindicales o infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos anos.

n) Si uno de los integrantes de la Union Temporal de Proveedores se retira de esta, y
dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion
de la oferta.

o) Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros de la Union Temporal de Proveedores.

p) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicado.

q) Disolucion de la Union Temporal de Proveedores.

r) Por subcontratacion del servicio materia del contrato, sin autorizacion previa y
expresa de la I. Municipalidad de Parral.

s) Por ser declarado el Proveedor como deudor en procedimiento concursal de
liquidacion. Por encontrarse el Proveedor en estado de notoria insolvencia, siendo
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aquel el que puede concluirse por su comportamiento contractual u otras
circunstancias que denoten una su situacion patrimonial inestable, en particular, por
tener que hacer frente a mayores pasivos con activos insuficientes. Sin embargo, esta
causal puede enmendarse mejorando las garantias entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

t) En los demas casos que autoriza la ley.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento
de las obligaciones contraidas hasta el momento del término del contrato a satisfaccion
del mandante.

El procedimiento para hacer efectivo el Término Anticipado del Contrato en caso de
incumplimiento por parte del contratista, sera el siguiente:

1.- Detectada una situacion que amerite el término anticipado del contrato el Inspector
Técnico del Servicio, notificara inmediatamente de ello al Contratista a través de correo
electronico, informandole sobre la medida propuesta a aplicar y sobre los hechos en que
aquella se motiva.

2.- A contar de la notificacion descrita, el Contratista tiene un plazo de 5 dias habiles
para efectuar sus descargos por la misma via, dirigido al Inspector Técnico del Servicio,
acompanando todos los antecedentes que respalden su posicion.

3.- Vencido el plazo indicado en el numeral anterior sin que se hayan presentado
descargos, se procedera a remitir los antecedentes a la Alcaldesa, o quien la subrogue,
para que emita el correspondiente acto administrativo que decida sobre el término
anticipado.

4.- Si el Contratista ha presentado descargos dentro del plazo de 5 dias la Municipalidad
tendra 20 dias habiles, contados desde la recepcion de los descargos del Contratista, para
rechazarlos o acogerlos, totalmente. Dicha resolucion debera notificarse al contratista via
correo electronico.

5.- En el evento que la sancion de término anticipado del contrato sea finalmente cursada,
se debera dictar el correspondiente acto administrativo fundado, el que se notificara al
contratista por carta certificada y por correo electronico y publicado oportunamente en
el sistema de informacion (ID de la licitacion).

6.- En contra de dicha resolucidn procederan los recursos dispuestos en la Ley N°19.880
que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos
de la Administracion Publica.

Término del contrato por fuerza mayor, caso fortuito u otras causales:

a) Se podra declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder a su
liquidacion anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por
la Municipalidad, se deba paralizar definitivamente el servicio materia del Contrato.
Se entendera por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, segin la definicion
contenida en el articulo 45 del Codigo Civil: “se [lama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de
autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”.

También el Contratista, podra solicitar el término anticipado de contrato invocando
causas de fuerza mayor o caso fortuito.

b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

¢) Por fallecimiento del contratista, no obstante, lo que se indica en estas bases.

d) En este caso el municipio dara aviso al proponente, una vez producido el hecho, plazo
en el cual ambas partes convendran la forma y condiciones en que se paralizara el
servicio.

e) En la liquidacion del contrato se pagara al adjudicado hasta el ultimo mes de servicio
realizado y hasta la fecha del aviso.

f) La Municipalidad no pagara indemnizacion alguna al adjudicado, ni ninguna suma
adicional a las sefialadas por ninglin concepto, pero se le devolvera las garantias una
vez que éste haya entregado los servicios del Contrato realizadas a plena satisfaccion
de la Municipalidad.

Efectos de la terminacion anticipada del contrato: Resuelta la terminacion inmediata o
anticipada del contrato, se mantendra su garantia para responder del mayor valor de la
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terminacion del servicio, el que sera de cargo del adjudicatario o cualquier otro perjuicio
que para la Municipalidad resultara de la terminacion anticipada del contrato. La Unidad
Técnica dentro de los 5 dias habiles siguientes a la total tramitacion, debera enviar al
Mandante, copia del acto administrativo fundado que resuelve la terminacion anticipada
del contrato, debiendo hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.
Perfeccionada la terminacion anticipada del contrato, la Municipalidad llamara a una
nueva licitacion.

El mayor valor de la terminacion anticipada del contrato, determinada por el nuevo
contrato sera de cargo del oferente adjudicado primitivamente.

El término de contrato, por causa imputable al contratista, siendo aquellas contempladas
en punto nimero 9.2 de estas bases, dara derecho a la llustre Municipalidad de Parral para
hacer efectivas las Garantias existentes. El mismo derecho tendra el municipio, en caso de
que se produzca el fallecimiento o incapacidad del contratista, y estos se produzcan por
suicidio o su intento, cualquiera sea la época en que ocurra, o encontrandose el contratista
en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas a alucinégenos, debidamente calificado
por autoridad competente, o por participacion, sea como autor, complice o encubridor de
algun acto delictivo.

CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: Una vez cumplido el plazo del
contrato y de no existir situaciones por resolver, la Unidad Técnica del contrato procedera
a realizar la liquidacion del contrato suscrito con el contratista, en un plazo no superior a
30 dias corridos, a contar de la fecha de término del contrato.

Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad,
procedera la devolucion al Contratista de la garantia por “Fiel Cumplimiento de Contrato”.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto
de la liquidacion con cargo, en caso de terminacion anticipada.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DEL FRAUDE Y LA CORRUPCION: En el evento que se
comprobare que el Adjudicatario o diversos Oferentes han incurrido en “Practicas
Corruptas”, “Practicas Fraudulentas” o “Practicas Colusorias” sea con respecto al proceso
de seleccion, con respecto a la adjudicacion, o durante la vigencia del contrato, el
Municipio rechazara de plano la propuesta o la adjudicacion o pondra término a la
contratacion anticipadamente, segun correspondiere, haciendo efectiva la garantia de fiel
cumplimiento en forma administrativa, sin necesidad de resolucion judicial previa.

Para estos efectos, se entendera por “Practica Corrupta” todo ofrecimiento, suministro,
aceptacion o solicitud de cualquier indole que influya o pueda influir en la actuacion de
un funcionario para beneficiar a quien no tiene derecho en el proceso de seleccion o en
durante la vigencia del contrato. Por “Practica Fraudulenta” toda accidn tendiente a
engaifar, tergiversar o distorsionar cualquier documento, hecho o antecedente en la
ejecucion de un Contrato en perjuicio del Municipio; y por “Practica Colusoria”, sea con
anterioridad o con posterioridad a la presentacion de las ofertas, los acuerdos entre
oferentes, o entre estos y el adjudicatario, con el proposito de establecer precios a niveles
artificiales y no competitivos que priven al Municipio de las ventajas de la competencia
libre y abierta.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Para todos efectos legales que se deriven del presente
contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Parral y se someten a la
Jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: Como aprobacion del presente contrato, las partes firman
un (1) ejemplar del mismo tenor en papel, autorizando las restantes copias de este en
digital.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: La personeria de dofia PAULA DEL CARMEN RETAMAL
URRUTIA, para comparecer en nombre y representacion de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PARRAL, consta en Sentencia definitiva de fecha 10 de Junio del 2021 dictada por el
Tribunal Electoral Regional del Maule, en Acta de Proclamacion de fecha 16 de junio del
2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule, en Juramento prestado en Sesion de
instalacion del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de Junio del 2021 y
en Declaracion de Asuncion de funciones efectuada por el Decreto Afecto N°1.282 del 29
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de Junio del 2021. La personeria de don FRANCISCO JAVIER CEBALLOS SALAME para
representar a la empresa ASINTRA INGENIERIA LIMITADA, constituida con fecha 25 de
enero de 2021, persona juridica que en la actualidad se rige por las disposiciones de la
ley nimero tres mil novecientos dieciocho y sus modificaciones y demas leyes pertinentes,
y en especial, por las disposiciones de los estatutos, segun consta en Certificado de
Estatuto Actualizado, mediante el cual se certifica que, “a la fecha de emision del
documento, la sociedad identificada se encuentra regulada por el Estatuto, que los socios
o constituyente han suscrito conforme a la ley”, (Codigo de Verificacion Electronico (CVE)
es: CRs2SJJ4fnEs); en Certificado de Anotaciones Vigentes, certificando que la
“sociedad indicada se encuentra sin Anotaciones vigentes”,(Codigo de Verificacion
Electrénico (CVE) es: CRvg2uqIS6Kf); y por Gltimo, consta en Certificado de Vigencia,
que a la fecha de emision de este documento, “la sociedad identificada se encuentra
inscrita v no se ha registrado la suscripcién de su Disolucion”, (Codigo de Verificacion
Electronico (CVE) es: CRKFpg7hZ1jy); todos los certificados se encuentran emitidos con
fecha 26 de diciembre de 2023, Gobierno de Chile Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo Subsecretaria de Economia y Empresas de Menor Tamarno; documentos que no se
insertan por acuerdo expreso de las partes, por ser conocido de ellas.

=

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

Rut N° 69.130.700-K, representada legalmente por su
Alcaldesa dona PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA
C.I. N° 10.604.200-4.

ASIN DAL
Rut N°77.297.488-4, represent 61 don FRANCISCO JAVIER CEBALLOS SALAME
7 \ N°16.427.242-7
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